

Mittetulundusühing Tallinna Vabatahtlik Merepääste

Kai tn 6
Kesklinna linnaosa, Tallinn
15015 Harju maakond

Pakkumine nr 2026053

Kuupäev

27.06.2026

Rg-kood 80377769
KMKR nr EE102437131

Carextra OÜ

Pikaliiva tn 93-13
13516 Tallinn

Rg-kood 14051544
KMKR nr EE101913067

Kirjeldus	Kogus Ühik	Hind km-ga	Hind km-ta	Summa km-ta
Roolimaja väliste detailide demonteerimine	8 tundi	59,00	47,58	380,65
Roolimaja väliste detailide monteerimine	8 tundi	59,00	47,58	380,65
Sisemiste lülitipaneelide ja täiteavade CNC projekteerimine	1 tk	234,00	188,71	188,71
Sisemiste lülitipaneelide ja täiteavade tootmine CNC	1 tk	469,00	378,23	378,23
Lülitipaneelide valmistamine	12 tundi	59,00	47,58	570,97
Lülitipaneelide tarvikud	1 tk	350,00	282,26	282,26
Juhtmestiku korrastamine, elektroonika ümberpaigutamine	88 tundi	59,00	47,58	4 187,10
Elektri ja paigaldustarvikud, kaabeldus	1 tk	490,00	395,16	395,16
Navikatsiooni ja töötuled (lepitakse kokku tellijaga)	1 tk	1 236,00	996,77	996,77
Kere ja värvimistööd	1 tk	6 100,00	4 919,35	4 919,35
Keretööde materjalid	1 tk	1 450,00	1 169,35	1 169,35

Summa km-ta 24% 13 849,20

Käibemaks 24% 3 323,80

kokku (EUR) 17 173,00

Antud pakkumine on koostatud paadi visuaalsel ülevaatamise alusel. Arvestatud on kogu navigatsiooni tehnika jääb olemasolev. Kui tööde teostamise käigus purunevad mingid detailid, kaablid jne siis lepitakse nende asendamine kokku tellijaga eraldi. Keretööde sisaldavad väliste aukude ja pragude remonti, paadi põrandu uuendamist libisemis kindla katte ja värviga, paadi värvimist kahes toonis, akende eemaldust ning uuesti paigaldamist liimimist ning UV kaitse paigaldust (klaasiliimi kaitseks). Värvimistööd ei sisalda paadi veealuse osa uuendamist ega salongi polstritöid. Tööde teostatakse paadi hoiustamis kohas, tellija poolt kokkulepitud tingimustel, Tööde alustamise tingimuseks on 50% ettemaks enne tööde alustamist.

E-post info@carextra.ee

LHV IBAN EE567700771006072714

SWIFT LHVBE22

SEB IBAN EE921010220252856225

SWIFT EEUHEE2X