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Ettevaatust!

Ristumine ÜVK trassidega

PVC De110 750N L=6m
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Kinnisel meetodil

PE De110 1250N L=17m

vt. ristmevälja joonist 2

Kinnisel meetodil

PE De110 1250N L=57m

1,5m sügavusele

Kinnisel meetodil

PE De110 1250N L=18m

1,5m sügavusele teekattest

1,0m truubi alt

vt. ristmevälja joonist 1

Kraavi põhjast

1m sügavusele

Raadamistööd

ca 66 m2

Raadamistööd

ca 62 m2
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Ettevaatust!

Ristumine ÜVK trassidega

Ettevaatust!

Ristumine ÜVK trassidega

PVC De110 750N L=6m

Projekteeritud

sidekapp C1697

Ettevaatust!

Ristumine ÜVK trassidega

Lahtise kaevega

PVC De110 750N L=143m
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Lahtise kaevega

PVC De110 750N L=21m

1,0m sügavusele

Lahtise kaevega

PVC De110 750N L=14m

1,0m sügavusele

Kinnisel meetodil

PE De110 1250N L=65m

1,5m sügavusele

Lahtise kaevega

PVC De110 750N L=39m

1,0m sügavusele

MÄRKUSED:
Lahtise kaevikuga alad tähistada vastavalt riigiteede ajutise liikluskorralduse juhendile .
Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud  üle 3 päeva.
Teiste maa-aluste kommunikatsioonide asukohad ja sügavused leida enne puurimist surfimise teel.
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MÄRKUSED:
Lahtise kaevikuga alad tähistada vastavalt riigiteede ajutise liikluskorralduse juhendile .
Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud  üle 3 päeva.
Teiste maa-aluste kommunikatsioonide asukohad ja sügavused leida enne puurimist surfimise teel.
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Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:Tellija:

Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792

Enefit Connect OÜ

+372 5534119Telefon:

VT1697
MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik,
Kambja vald Tartumaa 61714

Asendiplaani osa

1:500

22.12.2021

008
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu
rajamine, Vääna-Jõesuu küla, Harku vald,
Harju maakond. Eelprojekt.

Kontrollis: Jaanus Kaldoja

STRΩ   TEC


