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1. Asukoht

Joonis 1.1. Projekteeritud Anikoorma aj F3
 rikete vähendamine

2. Seletuskiri
2.1. Üldosa
Käesoleva projektiga on lahendatud Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Vihtra külas
Anikoorma alajaama F3 õhuliini rekonstrueerimine rikete vähendamiseks. Toitealajaam: Vändra
110/35/10, fiider: Rahnoja, jaotusalajaam: Anikoorma. Trasside projekteeritud (trassi)pikkused
selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud
asendiplaani joonistel, elektriskeemil ja spetsifikatsioonis.
Projekteerimistöö aluseks on võetud Elektrilevi OÜ lähteülesanne, Elektrilevi OÜ Vändra piirkonna
varahalduri poolt antud täiendavad andmed, Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise
juhend J352“, „Eesti Energia (0,4…20) kV võrgustandard“ ning Eesti Vabariigi  seadused
“Ehitusseadustik“, “Seadme ohutuse seadus”, õigusaktid ja standardid:

o EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;
o EVS-HD 60364-4-41:2016 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.

Kaitse elektrilöögi eest;
o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuu-

mustoime eest;
o EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolu-

kaitse;
o EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete

valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid;
o EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;
o EVS-HD 60364-4-443:2016 “Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häiringute eest”;
o EVS-EN 50522:2010;
o EVS-EN 61936-1:2010.

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende
tingimustega. Tööd teostatakse kooskõlastatult Elektrilevi OÜ Vändra piirkonna varahalduri ja
projektijuhiga, teavitatakse kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja
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nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel
tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged,
lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada
töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.
Kaevetööde läbiviimisel lähtuda Põhja-Pärnumaa valla kaevetööde eeskirjast.
Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ mõõdistust aprill 2024, Maaameti ortofotot ja
teostusjooniseid, mida on kohapeal täpsustatud.
Ehitustööd toimuvad Pärnu maakonna Põhja-Pärnumaa valla Vihtra külas Anikoorma-Jüri, Kata,
Anikoorma, Luhtja ja 19241 Suurejõe – Vihtra - Jõesuu tee maaüksustel.
Ehitustööd toimuvad 19241 Suurejõe – Vihtra - Jõesuu tee kaitsevööndis kilomeetritel 4,52 – 4,57
väljspool tee maaala. Rekonstrueeritakse olemasolev ristumine (paljasjuhtme asendamine
õhukaabliga) 19241 Suurejõe – Vihtra - Jõesuu teega  kilomeetril 4,55.
0,4 kV õhuliini rb mastide 5…9 asendamine puitmastidega ja paljasjuhtme asendamine
õhukaabliga toimuvad VÕIERA MPS alal.
Masti asendamise käigus juhuslikult vigastatud maaparandussüsteemi drenaažitorud kaevata lahti
ja vahetada välja sama läbimõõduga plasttorude vastu, ühenduskohad katta geotekstiiliga.
Vajadusel kaasata maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri (MATER) registreeringuga
spetsialist.
Tööde teostamisel arvestada kooskõlastustes esitatud tingimusi.

2.2. Tehniline lahendus
Anikoorma 10/0,4 kV komplektalajaam KTP 100 kVA asendatakse mastalajaamaga AJ15681, mis
paigaldatakse Anikoorma alajaama 10 kV haruliini masti 2 asemele. Väljaviigud alajaamast
tehakse maakaablitega.

2.2.1. KP õhuliin
Anikoorma 10 kV haruliini masti 2 asemele paigaldatakse mastalajaam AJ15681.

2.2.2. Alajaam AJ15681
Paigaldada mastalajaam  AJ15681  Anikoorma-Jüri maaüksusele Anikoorma alajaama 10 Kv haru-
liini masti 2 asemele Vihtra külas Põhja-Pärnumaa vallas. Projekteeritud alajaama paigaldada
mastikinnitusega trafo 100 kVA. Alajaama jaotusseade (voolutrafodega) paigaldada alajaama mas-
tile. Ühendus trafolt jaotusseadmesse teha kaabliga Al.4G70 mm². MP väljaviigud alajaama jaotlast
teha kaablitega Al 4G120 mm² pinnases. Kaablid kaitsta mastil 2 m kõrguseni maapinnast.
AJ15681 jaotuskappi paigalda bilansiarvesti.
.
2.2.3. MP õhuliin
Olemasolevad 0,4 kV väljaviigud likvideeritavast Anikoorma alajaamast õhuliinidele demonteeritak-
se. Väljaviigud AJ15681 jaotlast tehakse maakaabelliinidega. F3 õhuliini paljasjuhe 4×A-35 asen-
datakse õhukaabliga AMKA 4×70+95 mm². Ristumine 19241 Suurejõe – Vihtra – Jõesuu teega
teha ankrukinnitustega.  Fiidri F3 rb mastid 5…9 asendada puitmastidega.
Õiguda mast 4.
Tööde teoatamisel arvestada 0,4 kV õhuliini mastidel 1…4 asuva tarbija 0,4 kV paljasjuhtmeline
õhuliin (asub madalamal). 0,4 kV õhukaabli paigaldamisel peab jääma kaugus tarbija õhuliinini 40
cm.
F1,F2 masti 1 mittevajalik tugi demonteerida.
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2.2.4. MP maakaabelliin
Kaabelliinid ehitada vastavalt joonisele IP7014-1 leht 1.
Tabel 2.1. MP maakaablid

Kaabli nr Algus Lõpp Mark
Pikkus

m
(trass)

Märkused

MPL424334 AJ15681 F1 LK228079 Al 4G120 48

Lahtine kaeve 24 m. Ühises kaevikus 2
mp kaabliga 5 m ja 1 mp kaabliga 5 m. .
Paigaldus torus 48 m s.h kinnine
läbindamine 24 m.

MPL424335 AJ15681 F2 LK228080 Al 4G120 11
Lahtine kaeve 1 m. Ühises kaevikus 2
mp kaabliga 5 m ja 1 mp kaabliga 5 m.
Paigaldus torus 11 m.

MPL424348 AJ15681 F3 Mast 1 (F3) Al 4G120 9 Lahtine kaeve 4 m. Ühises kaevikus 2
mp kaabliga 5 m. Paigaldus torus 9 m.

Tarbija 1 LK228079 Mast 2 (F1) Al 4G50 3 Lahtine kaeve 3 m. Paigaldus torus 3 m.
Tarbija 2 LK228080 Mast 1 (F2) Al 4G50 1 Lahtine kaeve 1 m. Paigaldus torus 1 m.

Kaablid paigaldada 0,7 m (haritaval maal 1,0 m) sügavusele kaitsetorus Ø110 mm (1250 N kinnisel
meetodil) ning tähistada kogu ulatuses pinnasesse paigaldatava märkelindiga v.a. kinnisel
läbindamisel.
Kaablid kaitsta mastil 2 m kõrguselt ja maa sees 0,2 m ulatuses.
Kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

2.2.5. Liitumiskapid ja tarbijate ühendused
Liitumiskapid LK228079 ja LK228080 on soklile paigaldatavad tootja liitumiskapid.
Tarbijatele anda üle kapi võti.
Tabel 2.2.  Mõõtepunktide andmed vastavalt joonisele IP7014-2 leht 1.

Nr Tarbija Peakaitse EIC kood Arvesti nr LK nr Märkused

1 OÜ Anikoorma 3×50 A 38ZEE-
00538683-9 Olemasolev  LK228079 Mõõtekapist 7309MK

2 Anikoorma-Jüri
talu 3×50 A 38ZEE-

00555860-K Olemasolev LK228080 Mõõtekapist 7308MK

Liitumiskappidele paigaldada toru Ø50 mm l=2 m tarbijakaablite ühendamiseks.

2.2.6. Maandamine ja maanduspaigaldised
Lähtuvalt mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaama vajalik maandustakistus

<5,0 oomi. PEN-juhi maandamine toimub mitmes kohas. Alajaamale ehitada 2-kiireline
töömaandus takistusega mitte üle 5 oomi. Maanduri ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi
varrasmaandureid, mis ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu 25. Maandusvarraste vahekaugus
peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus.

Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu
25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa
sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena.
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Kantava maanduse ühendamine liinile toimub alajaamas vastavalt juhendile P3101 “ Nõuded
rippkeerdkaablite ja kaetud juhtmetega õhuliinide maanduste asetuskohtade projekteerimisele,
väljaehitamisele ja maanduste asetamisele ”.

2.2.7. Demontaaž
Demonteerida Anikoorma komplektalajaam (k.a. vundament). Demonteerida 10 kV ÕL visang
Anikoorma alajaamale (pikkusega 7 m). Anikoorma alajaama 10 kV haruliini mast 2
demonteeritakse ja asendatakse mastalajaamaga AJ15681. Demonteerida 0,4 kV väljaviigud
Anikoorma alajaamast kogupikkusega 14 m.

Tabel 2.3. Demonteeritav ja tagastuv materjal (investeering IP6440).

Nr Nimetus Kõlblikkus MÜ Kogus
1 Rb post Utiil tk 7
2 Alumiinium Utiil kg 215
3 Teraskonstruktsioonid Utiil kg 244
4 Jõutrafo 10,5/0,41 kV, 100 kVA Tagastuv tk 1
5 Komplektalajaam KTP-10 Utiil tk 1

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku
vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

2.2.8. Tähistused
Tähistuste paigaldamisel pidada kinni EE Võrgustandardi nõuetest (P346).

3. Maastiku ja teede taastamine
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub
kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt
tekitatud jäljed, demonteeritud postide augud. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud
ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (rb tükid, traadi jupid vms).

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu varahaldur
ja Elektrilevi projektijuht. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning
fikseerida kirjalikult.

5. Käidujuhend
Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem
kehtestatud käidujuhendeid.

6. Andmetabelid ja spetsifikatsioonid

6.1. Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon
Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon esitatakse eraldi vormikohase failina.
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6.2. Tööde mahud
Tööde mahud esitatakse eraldi vormikohase failina.

6.3. Mastide tabel
Tabel 6.3.1.  IP7014 Rekonstrueeritud MP mastide tabel 1.  6* sisaldab maste 6, 7, 8, 9   kokku 4tk

Nr Nimetus Mark

Mastide numbrid ja materjali kogus
MÜ Kokku MÄRKUSE

D
F1
2

F2
1

F3
1

F3
2

F3
3

F3
4

F3
5

F3
6*

F3
10

1 Puitpost 10 m, kl 3 1 4 tk 5 kreosoot
2 Kandekonks rb

mastile
SOT 29 1 1 1 3 tk 6

3 Roostevaba
teraslint +pannal

COT 37+
COT 36

2 2 2 4 kpl 10

4 Kandekonks
puitmastile

SOT21.1 1 4 1 tk 6

5 Ankruklamber SO141 1 1 3 1 tk 6
6 Kandeklamber SO 214 1 1 4 tk 6

7 Klemm SLIW 54 4 4 4 4 tk 16
8 Klemm SLIW 57 4 tk 4
9 Klemm SM 2.24

+SP 15
1 1 tk 2

10 Klemm SE 15 1 1 tk 2
11 Maandusjuhe Cu 25 12 12 m 24
12 Maandusvarras 5 5 m 10
13 Maanduse kate 2,2 m 1 1 tk 2
14 Õhukaabel AMKA

3×70+95
493 m 493

15 Termokahanev
otsamuhv ja
termokahanevad
torud

Kaablile
4G50

1 1 1 kpl 3 Vastavalt
juhendile

P385

16 Termokahanev
otsamuhv ja
termokahanevad
torud

Kaablile
4G120

1 kpl 1 Vastavalt
juhendile

P385

17 Masti õigumine 1 tk 1
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LISAD
Lisa A.  Kooskõlastused
Kooskõlastuste koondtabel kontaktandmetega esitatakse eraldi failina.
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JOONISED

Joonis IP7014-1. Asendiplaanid
Leht 1 Asendiplaan I M1:500
Leht 2 Asendiplaan II M1:2000
Leht 3 Demontaaži plaan  M1:2000

Joonis IP7014-2. Elektriskeemid
Leht 1 Mastalajaama AJ15681 ja madalpingevõrgu skeem
Leht 2 Mastalajaama maanduspaigaldis
Leht 3 Normaalskeem

Joonis IP7014-3. Seadmed
Leht 1 Mastalajaam AJ15681

Joonis IP7014-4. Ristmeväljad
Leht 1 Ristmeväli RV-1


