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  A. SELETUSKIRI 

1 Töö nimetus 

 
Plaksi küla ühisveevarustuse PÕHIPROJEKT 
Muna-Mäe (18101:001:0031, Terra (18101:001:2430), Haraga (18101:001:0057) Haanja 
küla, Savioja (18101:001:0058), Tuulepesa (18101:001:1481) Kunnumäe (18101:001:3630) 
Plaksi küla, 25161 Kose-Käbli tee Rõuge vald´Võru maakond. 
 

1.1 Projekti tellija 

 
Aare Eiche 
Tuulepesa, Plaksi küla, Rõuge vald, Võru maakond 
Tel: +372 5296194 
aareeiche@enefit.ee  

 

1.2 Projekti koostajad 

 
Insener Jaan Vene 
Kutsetunnistus 173904, 158868 
Jaan Vene Projektbüroo OÜ 
Haavaniidu, Haanja küla, Rõuge vald, Võru maakond 
Tel. 51 76 263  E-mail. jaanvene.projekt@gmail.com 
MTR EEP002286 
Reg.nr. 12068470 
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1.3 Projekti asukoht 

 
Projekt käsitleb Plaksi küla ühisveevarustuse veetorustiku ehitust alates Suure Munamäe 
jalamil  paiknevast  ühisveevärgi veetorustikust (De40) kuni Plaksi küla Kunnumäe ja 
Tuulepesa kinnistu elamuteni. Projekteeritud veetrass läbib 7 kinnistut, mis ära toodud  
tabelis 1 koos pikkustega, isikliku kasutusõiguse pindadega.  
            Tabel 1 

Jrk.nr.  Kinnistu aadress  Kat.tunnus Toru (De) Pikkus(m)  IKÕ pindala(m²)  

1 

Muna-Mäe 
Haanja küla, Rõuge vald, Võru 
mk 18101:001:0031  De50 PN16 39.6 158 

2 

Terra 
Haanja küla, Rõuge vald, Võru 
mk 18101:001:2430  De50 PN16 193.8 775 

3 

Haraga 
Haanja küla, Rõuge vald, Võru 
mk 18101:001:0057  De50 PN16 57.2 229 

4 

Savioja 
Plaksi küla, Rõuge vald, Võru 
mk 18101:001:0058 De50 PN16 81.5 326 

De50 PN16 367.6 5 
Tuulepesa 
Plaksi küla, Rõuge vald, Võru 
mk 18101:0011481  De32 PN16 61 

1715 

6 

Kunnumäe 
Plaksi küla, Rõuge vald, Võru 
mk 18101:001:3630  De32 PN16 29.4 117.6 

7 
25161 Kose-Käbli tee 
Rõuge vald, Võru mk 18101:001:3560  De50 PN16 22.4 45 
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Kaart 1  Projekteeritud veetorustiku  asukoht Maa-ameti kaardirakenduse ortofoto alusplaanil 
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2 Projekteerimise alus 

 
Projekti koostamise aluseks Aare Eiche tellimus ja  
AS Võru Vesi poolt väljastatud Tuulepesa liitumistingimused 14.09.2023 nr 5-18/23/99. 
 

2.1 Arvestamisele kuuluvad eelnevalt koostatud projektid ja muud normdokumendid 

 
• Geodeetiline alusplaan on koostatud 25.10.2023 GeoTerra OÜ poolt töö nr 532-2023.  

 
Kasutatud Eesti Vabariigi normdokumendid: 
• Ehitusseadustik, vastu võetud 11.02.2015; 
• Eesti Standard EVS 932:2017; Ehitusprojekt; 
• Veeseadus 30.01.2019; 
• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus 15.02.2023; 
• Eesti Standard EVS 932:2017 “Ehitusprojekt” 
• Eesti Standard EVS 835:2022  Hoone veevärk; 
• Eesti Standard EVS 921:2022  Veevarustuse välisvõrk; 
• RIL 77- 2013„Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 
• Eesti Standard EVS 843:2016 Linnatänavad; 
• Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel; 
• Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. Vabariigi Valitsuse määrus nr 377, vastu 

võetud 08.12.1999; 
 

Ja muud hetkel kehtivad normatiivdokumendid. 
• RYL 90  “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded”; 
• MAARYL 2010 “Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd.”. 
• Rõuge valla ehitusmäärus; 
• Rõuge valla heakorra eeskiri. 
 

3 Üldnõuded 

3.1 Load, kooskõlastused 

 
Töövõtja ja/või tema Alltöövõtja(d) peavad omama kõiki kehtivaid litsentse ja/või 
registreeringuid, mis on vajalikud Lepingu raames teostatavate Tööde, s.h ehitustööd, 
torustikupaigaldustööd. 
 
Planeeritavale projektile peab olema saadud heakskiit Tööde elluviimiseks kohalikult 
omavalitsuselt. Ehitusloa ja kõik muud Tööde tegemiseks vajalikud load ja kooskõlastused 
peab hankima Töövõtja. Töövõtja peab järgima kõiki asjassepuutuvate ametkondade, 
võrguvaldajate ja maaomanike poolt kohaldatud nõudeid, juhiseid ja piiranguid. Kõik lubade 
ja kooskõlastuste hankimisega seotud kulud, s.h. riigilõivud, kannab Töövõtja. 
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3.2 Piirangud tööde teostamisel 

 
Töid teostatakse avalikul territooriumil (25161 Kose-Käbli tee) ja erakinnistutel mistõttu 
Töövõtja peab arvestama Tellija,  Rõuge Vallavalitsuse, Transpordiameti, Haanja 
looduspargi  ja erakinnistute omanike poolsete piirangutega ning tingimustega.  
Tööd tuleb läbi viia nii, et on välditud olemasolevate rajatiste, insenervõrkude, puude jne. 
hävimine, vajumine või muu kahjustumine. Kui selline kahjustus tekib Töövõtja süül, peab 
Töövõtja selle omal kulul likvideerima Tellija poolt määratud aja jooksul ning vastavalt 
Tellija juhistele ja nõuetele. Tellijal on ka õigus likvideerida selline kahjustus ise või 
kolmandate isikute abil ning nõuda kahjustuse likvideerimiseks kuluv summa sisse 
Töövõtjalt. Töötamisel kommunikatsioonide kaitsetsoonides tuleb järgida seadusandlusega 
ning kommunikatsioonivaldaja poolt kehtestatud nõudeid. 

 

3.3 Kasutusluba 

 
Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse tööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 
väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 
 
Kasutusloa taotlemine ja saamine on Tellija pädevuses. Kasutusloa riigilõivu tasub Tellija. 
Töövõtja peab osutama Tellijale igasugust abi ja andma informatsiooni eelnimetatud loa 
hankimisel. 
Detailsemad juhised kasutusloa saamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamiseks annavad 
Tellija ja/või Insener.  
 

3.4 Kolmandate isikute ohutus 

 
Kõik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid 
jne.) peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute 
juhusliku või teadmatusest tuleneva sattumise Ehitusplatsile. Piireteks loetakse vähemalt 
1000 mm kõrgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust ning lisaks 
sellel täiendavat koormust 0,2 kN/m piki piirde ülaserva. Muid piiramismeetodeid 
(kilelindid, üksikud postid jne.) võib kasutada vaid tähelepanu juhtimiseks, nt. ladustusalade 
tähistamiseks, liiklusvoolu ümbersuunamiseks jne. Ajutised piirded peavad kohale jääma 
seni kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et võtta ala ohutult avalikku kasutusse. 
Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik on täidetud kuni maapinna tasemeni. 
Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema varustatud vastavate liiklusmärkidega ja/või 
puna-valgetriibuliste tahvlitega. 
 
Avalikel teedel toimuvate tööde puhul tuleb järgida kehtivaid seadusi ning kohaliku 
omavalitsusega kooskõlastatud liiklusskeeme. Liiklusskeemid tuleb enne tööde alustamist 
esitada läbivaatamiseks ka Insenerile, kellel on õigus nõuda (võrreldes liiklusskeemidel 
tooduga) täiendavate liiklusohutus- ja liikluskorraldusvahendite paigaldamist. 
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Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb Töövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h. 
nädalavahetustel, pühade ajal jne.), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kõik 
ohutusabinõud peavad enne kasutuselevõttu olema Inseneri poolt heaks kiidetud. 
 

3.5 Tööohutus 

 
Töövõtja peab varustama oma personali kaitsekiivritega, kinnastega, keevitajamaskidega, 
kaevikute tugistuse ja redelitega jm. Vajalike individuaal- ja rühmakaitsevahenditega. 
Kaitsevahendite valikul erinevat tüüpi tööde tegemisel tuleb juhinduda VVm nr 12, 
11.01.2000. nõuetest.  
 
Töövõtja teavitab Tööinspektsiooni tööde alustamisest objektil. Tagada tuleb ehitusobjekti 
ümber liikuvate inimeste ohutus. Töötsoon tuleb selgelt piirata. Objektil peab olema 
tööohutuse eest vastutav isik, kes on saanud vastava väljaõppe ning tagab ohutusnõuete 
täitmise. 
 
Töövõtja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui ka 
muudele ehitusalal viibivatele inimestele nende ehitusalal viibimise ajal. Kiivri kandmine on 
kohustuslik kõigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. 
 
Töövõtja personal peab olema tööohutuse ajal instrueeritud. Ohutusvahendid peavad olema 
allkirjastatud iga Tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid  ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse kultuuri tõstmiseks. Töövõtja kontrolli 
all olevatel ehitusplatsidel. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava 
isiku. 
Tuleb järgida VVm nr 377, 08.12.1999. nõudeid. 
Kõik kaevikud tuleb varustada redelitega. Nõrkades pinnastes paiknevad ja sügavad 
kaevikud tuleb tugistada. Materjalide ladustamine kaevikute ligiduses on keelatud.  
 
Kõik tööplatvormid, tellingud jm. kukkumisriskiga maapinnast või põrandast kõrgemal 
paiknevad tööalad peavad olema varustatud sobivate piirete või redelitega. 
 
Töövõtja kohustus on hoida volitamata isikuid ehitusplatsilt eemal. 

 

3.6 Protseduurid hädaolukordade korral 

 
Töövõtja peab viima ennast kurssi Tööde ohutust puudutava Eesti seadusandlusega. Töövõtja 
peab enne ehitustööde alustamist esitama kooskõlastamiseks õnnetuse korral kasutatavate 
protseduuride kirjelduse. Töövõtja peab tagama päästevahendite alalise olemasolu 
ehitusplatsil ning personali oskuse neid kasutada. 
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3.7 Keskkonnakaitse ning Ehitusplatsi ja ümbritsevate alade korrashoid 

 
Tõid teostatakse Natura 2000 ja Haanja looduspargi kaitsealal.  
Töövõtja peab ehitustööde teostamisel arvestama piirangutega ja leevendusmeetmetega, mis 
tulenevad Eesti Vabariigi kohustustest täita EL direktiivide nõudeid. Sealhulgas tuleb tööde 
projekteerimisel ja teostamisel järgida järgmisi leevendusmeetmeid: 
• seal, kus see on tehniliselt võimalik, kasutada torustike ehitamisel ja rekonstrueerimisel 

kinniseid meetodeid; 
• torustike rekonstrueerimisel lahtisel meetodil kasutada olemasolevaid trassikaevikuid; 

 
Töövõtja on vastutav Tööde läbiviimise ala kohase korrashoiu eest. Materjalid ja varustus 
tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. Väljakaevatud materjal ja ehituspraht 
tuleb koheselt ehitusplatsilt eemaldada; materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid 
tarvis läheb. 
 
Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid ning 
vältima keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda ning nendest vabaneda kohasel 
moel, vastavalt jäätmete omadusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 
 
Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt tuule, vee, autorataste vms. mõjul 
peab Töövõtja koheselt või esimesel võimalusel eemaldama ning kahjustatud ala tuleb 
puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku rahuldaval moel. 
 
Kaeve ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad teed, kõnniteed ja 
muud alad hoida puhtana. Tööde ala tuleb iga tööpäeva lõpus puhastada tööprotsessis 
tekkinud prahist ja reostusest. 
 
Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele, teedele tööde alalt 
lahkuvatelt täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt 
eemaldada. 
 
Ehituskaeviku veetõrje tegemisel on pinnaseosakesi sisaldava juhtiva vee juhtimine või 
pumpamine pinnasevee ärajuhtimiseks mõeldud kraavidesse keelatud. Enne pinnaseosakesi 
sisaldava vee ärajuhtimist tuleb see setitada. 
Kui Töövõtja tegevus veetõrjel toob kaasa vee sattumise olemasolevatesse torustikesse või 
kraavidesse, peab Töövõtja need täies ilatuses läbi pesema või puhastama omal kulul. 
Tolmu ja pori vähendamiseks tohib torustike ehitustööde Ehitusplatsil või selle vahetus 
läheduses puistematerjale (liiv, kruus, killustik) ladustada ainult sellises koguses, mis 
kasutatakse ära lähimate tööpäevade jooksul. 
 
Tagasitäiteks sobimatu väljakaevatud pinnas tuleb Ehitusplatsilt koheselt ära vedada ning 
käidelda legaalsel viisil. Juhul kui väljakaevatud pinnas lõppladustatakse kooskõlastatult 
kohaliku omavalitsusega avalikul territooriumil, kuulub Töövõtja kohustuste hulka ka 
pinnase planeerimine. 
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Juhul, kui tulenevalt ladustatava täitematerjali või väljakaevatud pinnase eripärast, 
klimaatilistest tingimustest vms. tekib reostus või reostusoht ja/või ümberkaudsete elanike 
häirimine (tolm, pori jne.), on Inseneril õigus seada täiendavaid piiranguid täitematerjali või 
väljakaevatud pinnase ladustamise koha ja kestuse suhtes. 

 

3.8 Jäätmete käitlemine  

 
Tööde käigus tekkivad jäätmed, s.h. ohtlikud jäätmed  peab Töövõtja käitlema 
Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud moel. Kõik ohtlike jäätmete käitlemisega 
seotud load ja kooskõlastused hangib ning käitlemisega seotud kulud kannab Töövõtja. 
Dokumentatsioon, mis tõendab ohtlike jäätmete nõuetekohast ja legaalset käitlemist, peab 
olema igal ajal Töövõtja objektikontoris kättesaadav kontrollimiseks. 
 
Torustike ehitustööde käigus väljakaevatud tagasitäiteks sobimatu pinnase ladustamine peab 
toimuma legaalsel viisil. Ladustuskohtade leidmise ning kõik pinnase ladustuskohtadesse 
transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab Töövõtja. 

 

3.9 Ligipääs kinnistutele ja tehnovõrkudele, läbipääsud 

 
Enne mistahes kinnistule ligipääsu takistamist peab Töövõtja tagama omal kulul 
alternatiivsed juurdepääsuvõimalused kinnistu kasutajatele.  
 
Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms. 
tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 
 
Tööde teostamisel avalikel teedel peab Töövõtja tagama töötsooni vahetus läheduses asuvate 
kinnistute elanike ja kinnistute teenindamiseks vajalike sõidukite ning ühissõidukite 
läbipääsu. 
Läbipääsu tagamine kohalikule transpordile ja ühistranspordile peab olema fikseeritud ka 
liikluskorraldusvahenditega (vastavad lisatahvlid läbisõitu keelavatel liiklusmärkidel jne.) 
 
Töövõtja peab töötamisel  avalikel teedel tagama jalakäijate pideva ning ohutu läbipääsu. 
Risti teed ületavatele kaevikutele (nt. kinnistuühenduste kaevikud) tuleb paigaldada vähemalt 
1m laiused jalakäijate liikluseks piisava kandevõimega käigusillad, mille mõlemal küljel on 
vähemalt 1m kõrgune piire. 

 
Täiendavalt kohalduvad kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud nõuded ja piirangud. 

 

3.10 Ehituseelse olukorra fikseerimine 

 
Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra ehituseelsete 
fotode abil. Fotod tuleb teha järgmistest objektidest: 
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• torustike trassil ja trassi vahetus läheduses olevad teekatted, kraavid, haljasalad, puud 
ja põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid 
(kaevuluugid, õhuliinide postid) piirdeaiad jms. objektid, mida võidakse ehitustööde 
käigus kahjustada ja/või mis kuuluvad ehitustööde järgselt  taastamisele; 

• torustike trassi vahetus läheduses olevate hoonete fassaadid, pöörates erilist 
tähelepanu olemasolevatele kahjustustele (praod, ebaühtlase vajumise ilmingud jne.). 

 
Fotod peavad olema digitaalsed jpg formaadis ning salvestatud CD plaadile, need tuleb 
nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku foto kiire ülesleidmine.. 
Kui vastavalt tööde ajagraafikule on mingis lõigus ette näha tööde alustamist talvisel ajal, 
tuleb ehituseelne olukord fikseerida eelnevalt, lumevabal perioodil. Vahetult enne tööde 
alustamist tuleb vajadusel fikseerida muudatused, mis on olemasolevas olukorras tekkinud 
pärast algsete fotode tegemist. 
 
Lisaks ehituseelsetele fotodele tuleb enne liiklusaladel asuvate torustike ehitustööde 
alustamist fikseerida teekatte kaevatavasse alasse jäävate servade asukoht. Serva asukoht 
mõõdetakse Töövõtja esindaja poolt Inseneri juuresolekul püsivate objektide suhtes ning 
fikseeritakse sidumismõõdud projekti joonisel. Koopia teekatte serva fikseerimise joonistest 
peab Töövõtja andma üle Insenerile. Kui serva asukoht ei ole kirjeldatud moel fikseeritud, 
taastatakse teekatte laiuses, mille määrab Insener. 
Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade 
kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele 
jne. tekitatud kahjud) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnus eeltoodud nõudeid 
ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et Ta ei ole vastutav Töö 
teostamise tsoonis olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja 
nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude 
kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

 

3.11 Ehitusplatsi ehitusjärgne korrastus 

 
Ehituse Töövõtja peab pärast ehitustööde lõpetamist ja enne lõplikku üleandmist puhastama 
hoolikalt Ehitusplatsi jäätmetest, ülejäänud materjalidest, prahist, tolmust, jne. Kõik ajutused 
kaitsekatted, aga samuti ajutised markeeringud, piirded jne. tuleb eemaldada. 
 

4 Välisvõrkude projektlahendus 

4.1 Üldosa 

 
Järgnevates alapunktides on kirjeldatud käesoleva projekti raames tehtavaid töid. Toodud 
loetelu ei tarvitse olla ammendav - eeldatakse, et töövõtja kohustuste hulka kuulub ka selliste 
tööde tegemine, mis ei ole loetletud järgnevates alapunktides, kuid on defineeritud käesoleva 
seletuskirja muudes punktides, teistes pakkumiskutse dokumentides (Joonised, Töömahtude 
loetelu), või on möödapääsmatult vajalikud järgnevates alapunktides loetletud tööde 
tegemiseks. Kõikide loetletud tööde hulka kuuluvad (kui ei ole sätestatud teisiti) kõik abi- 
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ning lisatööd (raadamine, kinnikatmine, toestamine jne), kõikide materjalide tarne, tööde 
tegemiseks vajaliku tööjõu, tehnika ning abivahendite (tellingud, tõstevahendid jne) 
hankimine ja kasutamine ning kõik muud tegevused, mis on vajalikud loetletud tööde 
tegemiseks ja lõpuleviimiseks vastavalt seadusandlusele, pakkumiskutse dokumentatsioonile 
ja heale ehitustavale. 

 

4.2 Olemasolev olukord 

 
Haanja küla omab ühisveevarustust ja –kanalisatsiooni mida haldab AS Võru Vesi. 
Ühisveevarustus ei laiene kaugemale kui Haanja küla tihehoonestusala ning Suure Munamäe 
vaatetorn. Munamäe jalamil paikneb Munamäe torni veetorustiku kolmas rõhutõstepumpla 
(momendil tööst väljas). Veetorustik kuni rõhutõstepumplani on rajatud De63 ja edasi kuni 
vaatetornini De40 plasttorust, rõhk planeeritud torustiku liitumiskohas ca 1,5…1,8 bar. 

 

4.3 Veevarustus 

 
Projektiga antakse tehniline lahendus Plaksi küla ühisveevarustusega varustamiseks. 
Vajaduse tingib viimaste aastate Plaksi küla kinnistuomanike salvkaevude väike veevaru 
(kuivadel suvedel jäävad kaevud kuivaks). Momendil on ühisveevarustusega liitumiseks 
soovi avaldunud Haraga, Tuulepesa ja Kunnumäe kinnistu omanikud.  
Projekteeritud ühisveevarustuse torustik ehitatakse plasttoruga De50 PN10. Torustik läbib 
Muna-Mäe, Terra, Haraga, Savioja, Tuulepesa, Kunnumäe ja 25161 Kose-Käbli tee 
katastriüksuseid.   
Projekteeritud ühisveevarustuse veetorustikust on elektrikeevis sadulühendustega teostatud 
kinnistute liitumistorustike väljavõtted.  Liituvatele kinnistutele on projekteeritud maakraanid 
Dn25, mis on ühtlasi ka kinnistu liitumispunktiks.  
Veetorustik paigaldatakse minimaalselt 1,80m sügavusele toru peale. 
 
Projektiga ehitatakse välja ca 780 jm veetorustikku De50 PN 10 ja  ca 80 jm  De32 PN 10 
veetorustikku (pikkused asendiplaaniliselt). 

 

4.4 Tuletõrje veevarustussüsteem 

 
Kaesolev projekt ei käsitle tuletõrje veevarustust. 

 

4.5 Kanalisatsioon 

 
Käesolev projekt ei käsitle ühiskanalisatsiooni ega selle projekteerimist.  
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4.6 Projekteeritud ehitised ja seadmed 

 

4.6.1 Torustikud ja muud rajatised 

 
Torustike ehitustööd hõlmavad vastava torustikulõigu torustike rajamist pinnasetöid (kaeviku 
kaevamine, tagasitäide, torustike ehitus kinnisel viisil), abitöid (toestamine, veetõrje, ajutised 
ühendused, ajutised juurdepääsud, ajutise teekatte), kontrolltoiminguid (survekatsetused, 
tagasitäite katsetused), teostusdokumentatsiooni koostamine.  

 
Veevarustuse torustik ehitatakse välja tupiktoruna ja ehitatakse plasttorust De50 ning  
kruntide liitumisharud De32 PN 10 plasttorudest. PE survetorudele on lihtne teha hargnemisi. 
On võimalik töötavale surveveetrassile lisada uus haru uue kasutaja jaoks veega varustamist 
katkestamata. Selleks on olemas spetsiaalsed elekterkeevis puursadulad, mida on võimalik 
paigaldada surve all olevale PE survetorule. PE survetorude voolutakistus on väike tänu 
laugetele suunamuutustele ja toru sisepinna siledusele. PE survetorude puhul puuduvad 
korrosiooniprobleemid täielikult. 
 
Õigesti paigaldatuna on tagatud min. 40 aastase* elueaga süsteem, mis on tegelikkuses veelgi 
pikema kestvusega! 
*vt EVS 921:2014 (Veevarustuse välisvõrk) punkt 5.2.5.2 Veevärgi kavandatav kasutusaeg. 

 
Polüetüleen (PE) materjali eelised: 

• painduvus (rullis torud) 
• korrosioonikindlus 
• kerge kaal 
• kerge paigaldada 
• kerge ühendada (keevitatav) 
• head hüdraulilised omadused 
• hea keemiline taluvus 
• kauakestev 

 
Joonpaisumine: 
PE survetorude joonpaisumine on umbes 10x suurem kui metalltorudel. Seda peab arvesse 
võtma PE- torustike projekteerimisel ja samuti on mõistlik enne ühenduste tegemist anda 
paigaldatud torustikule aega kohanduda ümbritseva keskkonna temperatuuriga. 

 
Nt. 100 meetri pikkusel PE torujuhtmel, mida keevitatakse suvel väljaspool kraavi, võib 
materjali temperatuur päikese käes kergesti jõuda 40°  C-ni. Pärast paigaldamist ja kraavi 
kinniajamist võib temperatuur öösiti langeda 10° C-ni. Joonpaisumistegur PE materjalil on 
0,18 mm/m°C. 
0,18 mm x 100m x 30 (temperatuuri muutus)= 540 mm = 0,54m 
See tähendab, et kogu torujuhtme pikkus on järgmisel hommikul 0,54m lühem! 
 
Torustik paigaldatakse tihendatud tasanduskihile  δ  = 15 cm, tagasitäide teostatakse kivideta 
pinnasega, kihtide kaupa tihendades. Tasanduskiht tehakse liivast (veetorustikul) või 
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peenkillustik fr.4-16mm (kanalisatsioon, veetorustik). Lõpptäide tihendada liiklusaladel  
vähemalt 98% tiheduseni (Proctortest). 
Teede ja platside aluspinnaste tihendustegurid valitakse vastavalt „Tee projekteerimise 
normid ja nõuded“. 

 

5 Nõuded ehitustöödele 

5.1 Pinnase – ja torupaigaldustööd 

 

5.1.1 Pinnasetööd-üldist 

 
Töövõtja peab vältima lähedalasuvate hoonete, tehnovõrkude ja muude rajatiste nihkumist, 
vajumist või varisemist. Kui selline nihkumine, vajumine või varisemine ilmneb, peab Töövõtja 
kahjustuse omal kulul kõrvaldama. Lähedalasuvate tehnovõrkude vigastamise ohu 
minimeerimiseks peab Töövõtja kooskõlastama projektdokumentatsiooni kõigi võrguvaldajatega 
ning järgima võrguvaldajate tingimusi kommunikatsioonide kaitsetsoonides töötamisel.  
 
Ülearuse kaevamise korral Töövõtja poolt peab ta taastama vajaliku taseme vastavalt Inseneri 
juhistele. Selline täiendav töö teostatakse Töövõtja poolt ja tema enda kulul Inseneri rahuldaval 
moel.  
 
Kaevikutest väljakaevatav pinnas ei ole reeglina sobiv tagasitäiteks ja tuleb Töövõtja poolt 
koheselt ehitusplatsilt eemaldada ja legaalselt käidelda, kui Inseneriga ei ole kokkulepitud teisiti. 
Väljakaevatud pinnast võib reeglina kasutada tagasitäiteks ainult väljaspool liiklusalasid. 
 
Pinnasetööd tuleb teostada vastavuses RYL 90  ja MaaRYL 2010. 
 
Kaeviku lahtihoidmise aeg peab olema nii lühike, kui võimalik. Kui Inseneriga ei ole kokku 
lepitud teisiti, tuleb kaevik kaevata vahetult enne torupaigaldamist ja tagasitäide tuleb teha sama 
tööpäeva lõpuks, jättes vaid 10 m pikkuse kaevikulõigu toru otsa juures avatuks. Pinnaseveetase 
kaevikutes tuleb hoida madalana, et vältida tagasitäite ja kaevikuseinte kahjustamist. 
Tagasitäiteta toru tuleb kaitsta kukkuvate kivide ja muude võimalike kahjustuste eest. 
 
Pinnasetööde tegemisel tuleb jälgida kõiki asjassepuutuvaid ohutusnõudeid. 
Kõik kaevikud tuleb enne järgnevate tööde alustamist Insenerile ette näidata. 
 

 

5.1.2 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

 
Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste 
rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita 
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nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel. 
 
Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja kõrgus  ka valdajatele teada. 
Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga.  
Rammimistööd lähemal kui 2,0 m elektrikaablitest on keelatud. Kaeviku seinad kaablirajatiste 
läheduses peavad olema ≤ 60°. 
Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult peale kooskõlastamist Elektrilevi OÜ-ga. 
Töövõtja on kohustatud vormistama kaitsevööndis tegutsemise loa, vähemalt 3 tööpäeva enne 
kaevetööde alustamist. Loa väljastab piirkonna käidukorraldaja. 
Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada 
oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni või tekitada muul viisil olukorda, mis 
võib ohustada inimest, vara või keskkonda.  
Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümberpaigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse 
ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise 
ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse 
leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja. 
 
Töötamine siderajatiste kaitsevööndis: 

1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku 
tegutsemisloa alusel. 
Sideehitiste järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 
2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
3. Paralleelkulgemisel sidekanalisatsiooniga (juhul kui kaeviku serv on äärmistele 
torudele lähemal kui 1 meeter) tohib kaevetöid teostada maksimaalselt nelja 
meetrisel järjestikusel lõigul ja ainult käsitsi meetodil (labidaga ja ilma mehhanismideta). 
Sideehitiste terviklikkuse tagamiseks kasutada ebastabiilse pinnase puhul  kaevikute 
toestamiseks standardseid toestuskilpe, sulundseinu, terastugesid koos raketispaneelidega 
vms. 
4. Pärast tööde lõpetamist (vajadusel ka enne) Telia Eesti AS sideehitise 
(sidekanalisatsiooni) kaitse-vööndis tellida Telia Eesti AS volitatud koostööpartnerilt  
sidekanalisatsiooni läbitavuse kontroll. Tööd tellida pärast pinnase tihendamist ja enne 
kõvakatete paigaldamist. 
Kontrolli tulemused dokumenteerida ja esitada tellija ja töövõtja poolt allkirjastatud 
aktina Telia Eesti AS-ile. 
5. Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik 
ehitada ilma Telia Eesti AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised 
tingimused 
asendusehitiste projekteerimiseks. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja 
sügavusega sideehitised paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse 
vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha 
selgumist projekti omaniku kulul. 
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6. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade 
(sidekappide) ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva 
tasapinnaga (samasse tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) 
Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd selleks 
volitatud ettevõte käest. 
7.Lahtikaevatud kaablid ja torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks 
(näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikanali karprauast toestust, 
riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste 
katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja teostatud tööde 
ülevaatuseks. 
8 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sidekaablid jääma nõuetekohasele 
sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks 
tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada 
trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2003 nõuetega. Tegevuse korraldamisel 
sideehitiste kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning 
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73. 
9.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd 
teostatakse viisil, mis tagab side maakaablite, kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste 
säilimise ja funktsionaalsuse. 
10. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve spetsialistile 
kaevetööde graafiku vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 
11. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja objektil viibimise hinnakiri asub 
aadressil: 
 https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/liinirajatiste-
jarelevalve/valjakutse 

 
 

5.1.3 Torukaevik 

5.1.3.1 Üldist 

 
Tööde teostamisel tuleb lähtuda järgmistes dokumentides esitatud nõuetest: 
„Kunnialistekniisten töiden yleinen työseselostus 02.KT02“. Suomen Kuntaliitto.Helsinki 2002 
(edaspidi KT02); 
RIL 77-2013 „ Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.“(edaspidi RIL 77); 
Eesti Vabariigi Standarditest (EVS). 
 
Kaevise ristlõike kuju ja suurus projekteeritakse sellesse paigaldatavate ning pinnaseuuringutest 
saadud pinnaseomaduste põhjal. Üldjuhul tehakse kaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse 
võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber 
paiknevast algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Teostamata kaeviku  põhja minimaalne 
laius on 0,7 m ja vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 
Põhjendamatult laia kaeviku tegemist tuleb vältida, sest sellisel juhul võib algtäite  
horisontaaltuge andev mõju plasttorule väheneda. 
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Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb arvestada torude läbimõõtu, läbimõõtude 
ja paigaldussügavuste erinevust ning tihendamisel kasutatavate mehhanismide mõõtmeid. 
Külgnevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus ning torude kaugus kaeviku servadest 
peab olema vähemalt 200 mm, kaevu ja toru vaheline kaugus aga vähemalt 100 mm. Isevoolsete 
kanalisatsioonitorude keskmine vahekaugus peab siiski olema vähemalt 300 mm. 
Kaevude kohale tuleb teha vajalikud laiendused nii, et kaeviku ja kaevu vahele jääb piisavalt 
ruumi tagasitäite tihendamiseks (RIL77 järgi 200 mm, kuid praktiliselt  200 mm vahe korral ei 
ole ühegi tihendamismehhanismiga võimalik korralikku tulemust saavutada). Torudevaheline 
vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide vajalike ühenduste tegemine ei oleks takistatud, 
olles vähemalt 100 mm. 
Suure läbimõõtudega torudel, mille algtäidet tuleb tihendada kihtide kaupa, peab toru ja kaeviku 
( või plasttoru) vahel olema piisavalt ruumi vibraatori kasutamiseks (tamperi jaoks vähemalt 300 
mm, raske (400-600 kg) jaoks sõltuvalt tüübist 600-700 mm). 
Kui kaeviku põhjas olev pinnas ei sobi tasanduskihiks, peab kaeviku sügavuse määramisel 
arvestama, et torustiku alla mahuks vähemalt 0,15 m paksune tasanduskiht. 
Kaeviku kaevamisel on nõlvade püsivuse parandamiseks mõistlik anda neile kasvõi minimaalsed 
kalded. 
Nõrkades pinnastes tuleks kaeviku põhikaevata käsitsi või väiksema mehhanismiga, et vältida 
aluspinnase rikkumist ning ebaühtlase paksusega aluse kujunemist. Töötamisel allpool 
pinnasevee taset on oluline roll vee-eemaldamisel, efektiivseks vee-eemaldamiseks tuleb teha 
kaeviku põhja süvend, täita see killustikuga ning paigaldada killustiku sisse pump (pumbad). 
Alternatiiviks „pumpamiskaevu“ (augustatud toru, millesse pannakse pump) kasutamine. 
 
Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeitavast suunast ja ristlõike kujust. 
Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete asukohas 
Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitumist kiiresti kasutades 
soojendamist (soojustust). 
Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. 
Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus ja tagasitäitetööd koos 
kihtide tihendamisega. Vajadusel tuleb alandada ka pinnasevett. Kaevikus olevat vett ei tohi 
pumbata olemasolevasse kanalisatsiooni. Kaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada 
Inseneriga. 
 
Pumpamisega seotud kulud kannab Töövõtja. 
 
Kaevikut tuleb toestada: 
I kategooria pinnas, sõmer ja keskmiselt tihe liiv, sõmer kruus või sõmer moreen või vastav 
pinnas-kaeviku sügavusel alates 2m; 
II – III kategooria pinnased, vastavalt tihe liiv, keskmiselt tihe liiv või keskmiselt tihe moreen ja 
tihe kruus, tihe moreen või vastav pinnas vastavalt kohalikele tingimustele. 
 
Enne tööde algust kooskõlastatakse Inseneriga toestamise vajadus. Inseneril on õigus tööde 
käigus nõuda kaeviku toestamist ja esitada nõudeid toestusele. 
Toestamine toimub Töövõtja kulul ja ta peab selle arvestama oma tööhinna sisse. 
 
Kõikides kaevikutes, mis on üle 0,5 m sügavad, peavad olema ohutud ja sobivad redelid, mis 
ulatuvad vähemalt 1m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga avatud kaeviku 20 m peale või ka 
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lühema lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema üks redel. See peab paiknema nii, et 
tööline ei peaks redelini jõudmiseks liikuma üle 10m. 
 

5.1.3.2 Toestamata torukaevik 

 
Toestamata torukaeviku seina kalle oleneb pinnasest. Inseneril on õigus vajadusel nõuda tugede 
kasutamist ka eelpool toodud sügavustest madalamatel sügavustel. 
Eelpool toodud kalded, ei vabasta Töövõtjat kohustusest tagada töölistele kaevikus ohutu 
töökeskkond. 
Kaeviku minimaalne laius põhjas võib olla 0,7 m, arvestades siiski alljärgnevas toodud torustike 
vahekauguseid. 
 

5.1.3.3 Toestatud torukaevik 

 
Toestatud torukaeviku puhul arvestatakse torustiku kaugust alates tugistiku välispinnast.  
Kõik vahekaugused torustike kaevude, hüdrantide ja muude seadmete ja rajatiste kohtades on 
samad nagu eelmises punktis oli toodud. 
Kõik toestatud torukaevikud tuleb vooderdada, toestada ja külgedelt tugevdada vastavalt EN 
13331 või samaväärsetele normidele. Kasutada võib ka teisaldatavaid tugesid ja koostatavaid 
tugesid. Toestus tuleb kooskõlastada Inseneriga, see ei võta Töövõtjal vastutust oma töövõtjate ja 
kolmandate isikute ohutusele. 
Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, rajatiste ja 
muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. 
Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute toestamise eest kaevikus sellise sügavuseni, mida 
dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku kokkuvarisemist. 
Toestus peab olema tehtud nii, et tööde tegemiseks jääks küllalt ruumi. Toestuse võib 
eemaldada, kui tagasitäide ulatub vastava toestuse kõrguseni. Kui tekib vajadus toestuse 
jätmiseks pinnasesse peale tagasitäite lõpetamist tuleb selle ülemine osa 1 m kõrguselt allpool 
kavandatud maapinna kõrgusmärki kõrvaldada. 
Toestuse jätmine tagasitäidetud kaevikusse tuleb Töövõtjal kooskõlastada Inseneriga. 
Sellega seotud kulud katab Töövõtja. 
 

5.1.4 Toru alus, tasanduskiht ja vundament 

 
Torustiku aluskiht tuleb ette valmistada vastavalt Eesti Standard EVS-EN 1610:2007 „Dreenide 
ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“, EN1610 ja RIL 77 nõuetele. 
Samuti on lubatud kasutada torude valmistaja juhendmaterjale, nende järgi toimimine tuleb 
kooskõlastada Inseneriga. 
 
Aluskihi peale tuleb teha tasanduskiht. 
 
Liiklustsoonis rajatavate plastiktorude puhul tuleb jälgida järgmist: 
torustiku tasanduskihi paksus on minimaalselt 150 mm(mõõdetuna toru sirge osa põhjast); 
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tasanduskihi materjali ühe osa suurim suurus 10 % toru läbimõõdust. 
 
Kui väljaspool liiklustsooni on aluspinnas tasanduskihiks sobiv, siis võib torustiku ≥ PN10 
survetorustiku rajada otse aluspinnasele. Siiski kehtib nõue, et aluspinnas ei sisaldaks eelpool 
toodud  tasanduskihi paksuse ulatuses kive. 
 
Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud (pinnaseosakeste suurus) fraktsioonid 
max sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust. Suurim osakeste suurus ( EVS-EN 1610:2007): 
 
               22 mm DN < 200 puhul 
       40 mm DN > 200 kuni < 600 puhul 
 
Tasanduskihi materjal peaks olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja 
algtäite ( ja ümbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu. 
 
Kui kaevikus on torustikud erineval kõrgusel (torustike vahe alumise torustikuga võrreldes on 
üle 1 m, mõõdetuna alumise toru laest kuni ülemise toru aluseni) tuleb kõigi torustike alla teha 
oma tasanduskiht, kusjuures ülemise torustiku aluskiht pannakse alumise toru lõpptäitekihi 
peale. 
 
Pehme pinnase korral  (märg nidus pinnas, savi, liivsavi, turvas jne.) tuleb liivalus ümbritseda 
geotekstiiliga ja tugevdada pikisuunas tugedega. 
Geotekstiili omadused: 
Kaal (g/m³): 190 
Tõmbetugevus (kN/m): 12 
Pikenemine (%): 65 
Mulgustusjõud CBR (kN): 1970 
Läbilaskvus 20kN/m (10-4  mm/s) juures: 1.4 
Läbilaskvus 20kN/m (10-4  mm/s) juures: 1.0 
 
Sõltuvalt pinnasetingimustest võiks kasutada aluskonstruktsioone järgnevalt: 

 
Pinnasetüübid  Selgitus ning soovituslik aluskonstruktsioon 
Moreen 
(savi ja liivasegu) 

- hästi kaevatav 
- nõlv seisab hästi (võib sisaldada suuri 

kive, sõltuvalt savi ja liiva koostisest. 
Põhja-Eestis parema kandevõimega) 

Turvas (muld, muda, prügi, järvekriit, turvas) - nõlv seisab suhteliselt hästi  
- orgaanilised pinnased ajapikku vajuvad 

(kõdunevad) 
Vesiliiv - geotekstiil ümber ja killustiku sisse. 

- Vastasel juhul vajub geotekstiil koos 
vibraatoriga põhja 

Kaljupinnas ja jämedateraline moreenpinnas - alus pole vajalik * 
 
 

Kõva saviliiv ja savipinnas - kruus või killustik, vajadusel geotekstiil 
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Pehme möll ja savipinnas - kruus või killustik (geotekstiil, laud/palkalus, 
terasplaatalus, vaialus 

Väga pehme möll  -  puit-või terasplaatalus, mudapinnas, turvas, 
vaialus 

 
• tugevates pinnastes ei ole mõtet killustikalust ette näha ega teha- see on asjatu 

materjalikulu ning võib tasanduskihi materjali ebaühtlasel segunemisel killustikuga 
põhjustada toru ebaühtlast vajumist. 

 

5.1.5 Torustike sügavus ja torustike vahekaugused 

 
Torustikud tuleb paigaldada nõuete järgi alljärgnevalt: 
Ühisveetorustik De50 ja De32 võib paigaldada soojustamata min 1.8m sügavusele  (toru peale). 
Torustike soojustus teostata min 100mm EPS soojusisolatsiooniplaadiga 0,6-1,0m laiuselt. 
Isolatsiooni plaat peab vastama paigalduskohale nõutud tugevus- ja veeimavusklassile. 
Torude vahekaugused ja kaugused kaeviku servast lahtise kaeviku  korral peavad olema 
minimaalsed ja vastama standardile EN 12889-le. 
Peatorustik rajatakse kolmel lõigul kinnisel meetodil suundpuurimisel. 
 

5.1.6 Torupaigaldus 

 
Torustike paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida vastavate torude tootja instruktsioone ja 
KT02 ning RIL 77. Tootjapoolsed torude paigaldamise instruktsioonid tuleb anda kinnitamiseks 
üle Insenerile. Insener võib vajadusel lisada omapoolseid juhiseid paigaldamiseks. 
 
Torustike paigaldamistöid tuleb teostada üksnes kogenud personal, kelle tööoskusi 
(kutsetunnistus, kursuste või väljaõppe tunnistused, töötunnistused) tuleb Insenerile tema 
nõudmisel tõestada. 
 
Toru otsad peavad olema suletud ja kaitstud saastumise eest, kuni torud on ühendatud. 
Tuleb tagada, et iga üksik toru on õigesti ja täies pikkuses paigutatud liivast tasanduskihile, mis 
peab toruühenduse juures olema sügavam (süvendatud nii, et torustik toetuks täielikult 
tasanduskihile). 

5.1.7 Hoiatuslint 

 
Kaevikute täitmisel tuleb piki toru telge paigaldada toru pealt mõõdetuna 0,3…0,4 m kõrgusele 
plastlint, millel on kiri „Vesi“. 
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5.1.8 Algtäide 

 
Algtäide on tagasitäitekiht, mis asub tasanduskihi peal ja torustiku ümber. Algtäide peab ulatuma 
vähemalt 300 mm toru ülaservast kõrgemale. 
Algtäite puhul ei tohi täitematerjali kallata otse torustikule (selleks, et mitte nihutada ära 
torustikku oma asendist ja vigastada torusid). 
 
Algtäide tuleb teostada kahes etapis: 
I etapis täidetakse torustik maksimaalselt toru keskkohani (jälgida tuleb, et toru aluspind toetub 
täielikult täitekihile ja et toru mõlemad pooled on täidetud võrdsele kõrgusele), täitepinnast I 
etapis võib tihendada käsitsi; 
II etapis tehakse algtäide lõpuni (vt. nõuded eespool) 
 
Algtäite tihedus tuleb saavutada 95 % (Proctor). Vahetult toru peal asuvat algtäidet 
mehhaaniliselt tihendada ei tohi. 
Algtäite täitematerjalidele kohalduvad sama nõuded nagu toru aluse tasanduskihile. 
 

5.1.9 Lõpptäide liiklusaladel 

 
Lõpptäitena tuleb kasutada hästi tihenduvaid täitematerjale. Tagasitäide tuleb tihendada kihtide 
kaupa, kihtide paksus määratakse vastavalt pinnase liigile, tihendamisseadmele ja 
ilmastikutingimustele. Tihendamine teostatakse vastavalt EPN-ENV 7.1, ptk5. 
 
Tihendamisel tuleb arvestada järgmiste minimaalsete väärtustega, mis sõltuvad kasutatavaist 
masinaist, nagu näidatud  järgnevas tabelis. 
 
Masinad Maks. kaal (kg) Tihendatava kihi paksus, maks.(m) 
Kõrgus toru pealt (m) 0,3-1,00  
Vertikaalne vibraator 60 0,4 
Vibraatorplaadid 300 0,3 
Vibraatorrullid 600 0,3 
Kõrgus toru pealt (m) >1,00  
Vertikaalne vibraator  200 0,5 
Vibraatorplaadid 750 0,5 
Vibraatorrullid >600 0,5 
 
Kui ülaltoodud tabeli nõudeid pole võimalik täita, viib Töövõtja pinnase tihendamise 
operatsioonid läbi nii, et ei kahjustaks torustikku ning saavutaks nõutava pinnase taastamise. 
Täielikult täidetud kaeviku täite tihedus (Proctor - test) peab tiheduse määramiskatsel olema 
98%. Töövõtja peab seda tulemust tõestama ja tegema tagasitäitetöödel pidevat kontrolli peale 
iga kihi tihendamist. Kontroll tuleb teostada vähemalt kalibreeritud penetromeetriga ja pidada 
katsete protokolli, milles on näidatud katse tegemise koht, aeg ja tagasitäitekiht. Inseneril on 
õigus nõuda tihendatuse kontrolli tegemist Töövõtja poolt tema juurestolekul või ise see 
teostada. 
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Töövõtja kannab kuni garantiiperioodi lõpuni tagasitäite teostuse eest vastutust ja kannab 
vastavad kulud ning täidab vajadusel kaeviku uuesti ja teostab nõutavad tööd, et tagada 
aktsepteeritav pinnase seisukord kõikjal tööpiirkondades, kõik vajalikud lisamaterjalid 
hangitakse ilma täiendavate kulutusteta Tellijale. 
 
Kõiki teekatte sissevajumisi, mis tekivad garantiiperioodil, käsitatakse mehaanilise tihendamise 
puudustena. Töövõtja on kohustatud sellised sissevajumised remontima ilma täiendavate 
kulutusteta Tellijale.  
 

5.1.10 Lõpptäide mitteliiklusaladel 

 
Mitteliiklusaladel kehtivad samad  nõuded, mis liiklusaladel, kuid tihendusaste ei pea ületama 
95%. Torustiku kulgemisel sellisel heakorrastamata alal, kus täite vajumine on aktsepteeritav, 
võib Insener teha mööndusi lõpptäite materjali ja selle tihendamise osas. 
 

5.1.11 Torude transport ja ladustamine objektil 

 
Eesti praktika näitab, et plasttorusid transporditakse ja ladustatakse sageli mitte nõuete kohaselt 
ja seega antakse võimalus torude mehaaniliseks vigastamiseks. Mehaaniliselt vigastatud toru ei 
vasta enam standardile ja selle otstarbeline kasutamine ei ole lubatud. 

 
Transportimise meelespea: 

• kasutage lamedapõhjalise transpordialusega veokeid  
• transpordialusel ei tohi olla teravaid esemeid, mis võivad toru vigastada, 
• võimalusel kasutage torude kaitseks puitraame 
• enne transportimist kinnitage torud korralikult  

 
Hoiustamise meelespea: 

• kimpudes ja lahtised torud peab ladustama tasasele pinnale, mis on puhastatud 
kividest ja teravatest esemetest 

• torud ladustada vähemalt 50 mm laiadele puitlattidele 
 
Laadimise meelespea: 

• torusid võib laadida käsitsi, kuid ei tohi lohistada ega visata 
• kui torusid teisaldatakse mehaaniliste tõstevahenditega, tohib kasutada vaid 

selliseid tõstetroppe ja muud varustust , mis ei kahjusta torusid. 
 
Plasttorude painderaadius ja löögikindlus sõltub temperatuurist. Eriti ettevaatlik tuleb torude 
käsitlemisel olla miinuskraadide juures. Alates -15C tuleb jälgida tootjapoolseid juhiseid. 
 
Eeltoodud juhised on tuletatud Euroopa standardist prENV 1046 ja Soome juhendist RIL77. 
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5.1.12 Uute torustike rajamine kinnisel meetodil 

 

5.1.12.1 Üldist 

 
Tuleb kasutada torusid, mis on torude valmistaja poolt ette nähtud kinnisel meetodil 
paigaldamiseks (Töövõtja peab andma Insenerile üle seda tõestava sertifikaadi) ja nendele 
torudele tuleb saada Inseneri kooskõlastus. 
 
Töövõtja vastutab torustiku kaevikuta paigaldamisel töödega seotud pinnase liikumise seire eest, 
samuti tööde ja külgnevate struktuuride ning sillutiste vigastuste ning kahjulike liikumiste 
ärahoidmise eest.  
 
Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil ei tohi tööde teostamise ajal ja 
pärast torustiku paigaldamist ületada 3 mm. 
 
Töövõtja paigaldab mõõteseadmed, võtab lugemid ja ning esitab mõõtmistulemused Insenerile. 
Need toimingud on mõeldud Töövõtja seiresüsteemi täiendamiseks ning ei vabasta Töövõtjat 
tema lepingulistest kohustustest. 
 
Instrumentidelt lugemite võtmine peab toimuma Töövõtja poolt kaheksa nädala jooksul pärast 
torustiku paigaldamist, et olla kindel kahjuliku pinnasevajumise puudumises. 
 
Töövõtja kannab täielikku vastutust taastamistööde teostamise eest, kaasaarvatud teekatte 
uuendamise eest, kui registreeritud pinnase vajumine on suurem kui 3 mm. 
 
Kõik torustiku kaevikuta paigaldamise tööd peavad vastama EN 12889- le. Järgida tuleb 
torupaigaldustööde üldisi põhimõtteid. 
 

5.1.12.2 Suundpuurimine  

 
On eeldatud, et Tellija poolt antav geoloogiline ja pinnase omadusi käsitav informatsioon on 
piisav sobiva puurimisseadmestiku valikuks. Siiski on puurimistööde tegemine täielikult 
Töövõtja risk ja Tellija ei vastuta võimalike takistuste eest puurimistööde sooritamisel. 
 
Tagasitõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatud torule, ei tohi ületada lubatud tõmbejõudu. 
Puurimisel tuleb kasutada puurimislahust – vee ja betoniitsavi segu. Üleliigse puurimislahuse 
eemaldamise eest vastutab Töövõtja. 
 
Kõik sundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (HDPE) ühendatakse põkk -
keevitusega. Töövõtja hangib torude ühendamiseks sobiva põkk- keevitusaparatuuri. Ühenduse 
peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsetele PN 10. Põkk– keevitusel tekkiv krae peab 
olema ühtlane, näidates õiget kokkusulamist. Ühendused, mis ei vasta neile nõuetele, tuleb lahti 
lõigata ja uuesti teha. 
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5.1.13 Torustike paigalduse järelvalve ja paigaldusjärgne kontroll 

 
Et paigaldamine vastaks lepingus sätestatud/defineeritud kvaliteeditasemele, on otstarbekas 
torustiku rajamist kontrollida. Miinimumjärelvalve eest kannab hoolt tellija esindaja, kes 
külastab objekti kogu ehitusperioodi vältel. Lisaks võib ehitusettevõtja määrata oma järelvalvaja. 
Paigaldamisaegne järelevalve annab reeglina positiivse majandusliku efekti tänu vigade arvu 
vähenemisele, rajatise kestvuse pikenemisele ning paremale kvaliteedile. Seega on mõistlik 
paigaldamisaegsesse järelvalvesse suhtuda kui kasulikku investeeringusse, mitte kui tarbetusse 
kulutusse. 
 

5.2 Heakorra – ja taastamistööd 

 

5.2.1 Üldist 

 
Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik, eriti asustatud piirkondades. 
Kuna tegemist on arendusalaga ja katendid puuduvad siis ka haljastuse taastamist pole nõutud. 
Kõik haljastuse taastamistööd tehakse koos transpordimaa katendite ehitusega.  
 

5.1.1.1 Teekatendi taastamine 

 
Teekatend koosneb reeglina filtratsioonkihist, aluskattest (killustik- või kruusalus) ja 
kattekihist (killustikkate, mustkate, asfaltbetoonkate vms). Ristuvad kinnistusised  teed on 
pinnasteed. 
Tellija, ehitaja ja omanikujärelevalve teavitavad projekteerijat avastatud puudustest, vigadest ja 
muudest riskiteguritest enne kui võtavad vastu konkreetse teostamise otsuse. Ehitaja peab kohale 
kutsuma oma kooskõlastuses nõudeid esitanud omaniku, et ühiselt üle vaadata omaniku poolt 
püstitatud tingimused, ära hoidmaks hilisemaid erimeelsusi probleemi tõlgendamisel. 
Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning 
juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, 
Standardikeskus www.standard.ee ning Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee rubriigist 
„Juhendid ja juhised“.  
 

5.2.2 Haljasala taastamine 

 
Kasvupinnase kihi paksus peab olema vähemalt 200 mm (vähemalt 100 mm pärast tihendamist). 
Kasvupinnas tuleb laotada tasandatud aluspinnale. Tihendamine tuleb teha mururulliga. 
Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms osakesi suurusega üle 20 mm.  
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Taastamistööde käigus tuleb järsud kraavikaldad, teetammi nõlvad vms suure kaldega  pinnad 
pinnase erosiooni vältimiseks mätastada. Mätaste taimestik peab olema sarnane murule. 
Töövõtja peab tagama, et ehitus- ja taastamistööd ei halvenda kraavide hüdraulilisi  omadusi ega 
nende väljanägemist. 
 

5.2.3 Taastamistööd väljaspool heakorrastavat ala 

 
Väljaspool heakorrastatavat ala tuleb pärast tööde lõpetamist üleliigne pinnas, tööde käigus 
eemaldatud puud ja põõsad ning ehitusjäätmed eemaldada ja maapind tasandada. 
Heakorrastatava ala piirid määrab insener. 
 

6 Materjalid ja tooted 

6.1 Üldnõuded  

 
Kõik Püsivasse Töösse kaasatavad materjalid ja tooted peavad olema uued. Materjale tuleb 
transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Defektsed materjalid ja 
tooted tuleb Inseneri nõudel ehitusplatsilt eemaldada ja asendada Töövõtja kulul. 
Töövõtja peab kasutatavate materjalide ja toodete kohta esitama Insenerile informatsiooni 
(sertifikaadid, paigaldusjuhendid .), mis on nõutav vastavalt seadusandlusele või ette nähtud 
Tellija Tingimustes. Muuhulgas tuleb järgida MKMm nr 123, 04.05.04. nõudeid materjalide ja 
toodete nõuetekohase tõendamise osas ning Euroopa Liidus kehtivaid nõudeid CE- märgistuse 
osas. Vajadusel võib Insener nõuda materjalide ja toodete kohta täiendavat informatsiooni, et 
veenduda nende vastavuses Tellija tingimustele. Samuti võib Insener inspekteerida materjale ja 
tooteid nende valmistamise asukohas. Töövõtja on Inseneri vastava nõudmise korral kohustatud 
tagama Insenerile juurdepääsu materjali või toote valmistuspaika.  
Seadmete (pumbad, mootorid jne) valmistajatel peab Eestis olema tootja volitatud müügi- ja 
hooldusesindus, mille olemasolu peab Töövõtja Insenerile tõendama enne seadmete tarnimist. 
 

6.2 Torustikumaterjalid  

 

6.2.1 Üldist  

 
Veetorustike ehitamiseks võib kasutada ainult HDPE torusid. 
 
Joogiveetorustike minimaalne surveklass peab olema PN10, kinnisel meetodil rajatavad torus RC 
PN16. 
 
Joogiveetorustikuna kasutatavad torud peavad olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib 
EV Sotsiaalministeeriumi Tervisekaitseinspektsioon, esitades Insenerile sellekohase dokumendi 
koopia.  
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Töövõtja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmike või astmelisi muhve erinevat tüüpi või klassi 
torude ühendamisel. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja äärikadapterite 
nõuetele. 
 
Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda selleks ettenähtud tehases valmistatud toruosadega. 
 
Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele. Need 
juhised antakse ka Insenerile, kel on alati õigus kontrollida pakendit, transporti ja ladustamist. 
Tuleb silmas pidada, et torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene päiksekiirgus. 
 
Torud, mis ei vasta ülaltoodud nõuetele, praagitakse välja ning neid töödel kasutada ei tohi. 
 

6.2.2 Kõrgsurve polüetüleenist (HDPE) torud ja toruliitmikud 

 
HDPE torud peavad olema toodetud vastavalt standardile ISO 4427 või EN 12201.  
Torud, mis on ette nähtud paigaldamiseks kaevikuta meetodil, võivad olla tarnitud kas trumlile 
keritult või rullikeeratult. 
 
Toruliitmikud nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne peavad olema kasutatava toruga 
materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad.  
 
PE torustikke võib ühendada ainult põkk- või muhvkeevituse teel. Torustiku liitumisel 
äärikutega toruarmatuuriga tuleb äärik või selle krae kinnitada torule põkk- või muhvkeevituse 
abil. 
 

6.2.3 Liitmikud  

 
Ühendused torudega tuleb teostada vastavalt selleks tööstuslikult valmistatud liitmikega - 
elektrikeevisliitmitega. Kõik selliste ühenduste tegemiseks kasutatavad elemendid tuleb 
kooskõlastada Inseneriga. 
 

6.2.3.1 Nõuded maasiibritele 

 
Maa-aluste survetorustike sulgarmatuurina, kui pole teisiti spetsifitseeritud, kasutatakse 
kiilsiibreid. Siibrid peavad olema elastse tihenduspinnaga, lühikest tüüpi, kui pole teisiti 
määratletud, järgmise spetsifikatsiooniga, vastavalt DIN 3352-le. Arvutuslik rõhk on PN 10. 
 
Korpus Malm GGG (GGG 400 – DIN 1693 või vastav) värvkate 250 µm 

epoksüüdkate vastavalt standardile DIN30677 
Spindel - teras AISI 316 või vastav 
Siibripõsed - GGG 400 kaetud materjaliga NBR 
Mutter  - pronks 
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Siibripõsed peavad olema vahetatavad ja keeratavad korpusesse. Siibrid peavad olema 
äärikutega. Kõik siibrid peavad olema varustatud seadmestikuga maa-aluseks paigalduseks 
(samuti spindli pikendus), mis on korrosioonikindel ja  varustatud kaitsetoruga (plastik), toru 
kattega, ühendushülsiga ja roostevabast terasest (min. AISI 304) spindlikaitse tihvtidega. 
 

7 Katsetused ja kontrolltoimingud 

7.1 Üldist  

 
Kõik katsetused, kontrolltoimingud ja insepekteerimised, mida on kirjeldatud käesolevates 
Tellija Tingimustes ja/või on nõutud riiklike või kohalike õigusaktidega, tuleb läbi viia Töövõtja 
kulul Inseneri ja asjassepuutuvate ametiasutuste osavõtul.  Töövõtja peab Inseneri teavitama 
piisavalt varakult oma kavatsustest katset või kontrolltoimingut läbi viia. Juhul, kui katse või 
kontrolltoiming ei lõppe  edukalt, on ka taaskatsetamine kuni nõutavate tulemuste saavutamiseni 
Töövõtja kohustus ning toimub Töövõtja kulul.  
 
Kui Insener nõuab täiendavaid katsetusi või kontrolltoiminguid (mida ei ole nõutud käesolevates 
Tellija Tingimustes või seadusandluses), kannab katsetustega seotud kulutused Töövõtja ainult 
sellisel juhul, kui katsetuse või kontrolltoimingu tulemusena ilmneb katse või kontrolltoimingu 
objekti mittevastavust seadusandluses või Tellija Tingimustes fikseeritud nõuetele. Sellisel juhul 
on ka taaskatsetamine kuni nõutavate tulemuste saavutamiseni Töövõtja kohustus ning toimub 
Töövõtja kulul. 
 

7.2 Torustike katsetused ja kontrolltoimingud 

 

7.2.1 Veetorustike survekatse 

 
Paigaldatud torustik (s.h, on tehtud kõik kinnistuühendused ja ümber ühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 805-le, mis on kokkuvõtlikult ära toodud 
allpool. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku  ja ankurdab 
selle ning, et oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 
 
Plastiktorudele (HDPE, PVC), kõik läbimõõdud, on  nõutav kaks katsetust: 
Eelkatse: kestvus enam kui 12 tundi, torustiku nimirõhul, max 0.2 bar rõhukadu 

tunnis (PVC), 0.1 bar rõhukadu tunnis (HDPE),  
Põhikatse:  otsekohe pärast eelkatse lõppu: 

• ≤ DN 200  3h 

• > DN 200  6 h 

Proovirõhk: 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN 10 torustiku puhul). 
Maksimaalne rõhukadu nagu eelkatsel. 
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Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, 
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 
 
Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on 
täidetud. 
Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 
 

7.2.2 Veevarustustorustike desinfitseerimine ja läbipesu 

 
Torustikud ühendatakse ühisveevärgiga ja Töövõtja vastutab kõigi veega kontaktis olevate 
torulõikude osade põhjaliku puhastamise ja desinfitseerimise eest. 
Töövõtja steriliseerib vajadusel torustikud, täites need veega, millele on lisatuid steriliseerivat 
ainet (nt kloori). Steriliseeriva aine tüüp ja kangus, samuti aine kontaktaeg, mis peavad olema 
sellised, et ei põhjusta torustiku sisemiste osade korrosiooni, esitatakse Töövõtja poolt 
kooskõlastamiseks Insenerile. 
 
Steriliseerimisprotsessi lõppemisel tuleb süsteem läbi pesta. Pärast läbipesu võetakse Töövõtja 
kulul torustikust veeproovid bakterioloogilise analüüsi tegemiseks. Juhul, kui analüüsitulemused 
näitavad, et steriliseerimine ei andnud soovitud tulemusi, tuleb protsessi korrata seni, kuni 
saadakse rahuldavad tulemused. Kõik kulud, mis tulenevad selliste protsesside kordamisest, 
kannab Töövõtja. 
 
Pärast edukat desinfitseerimisprotsessi läbiviimist ühendataks torustikulõik ühisveevärgiga ja 
täidetakse veega süsteemist. Kui proovid on nii bakterioloogiliselt kui keemiliselt puhtad 
(ehitusest tingutud reostusest), võib ajutise torustiku lahti ühendada ja võtta paigaldatud toru 
kasutusele.  
 
Torustiku desinfitseerimisel ja läbipesul kasutatud vesi peab olema mõõdetud ja tasutud 
Töövõtja poolt kohalikule vee-ettevõttele. 
 

8 Töövõtja tegevused enne töödega alustamist 

 
Töövõtja peab enne töödega alustamist lähtuma Rõuge valla ehitusmääruses toodud nõuetest ja 
Rõuge valla heakorratööde eeskirjast.  
 

9 Ohutusnõuded süvendite ja kraavide rajamisel 

 
• Süvendite ja kraavid, mis on kaevatud kohtadesse, kus liiguvad inimesed, peavad olema 

ümbritsetud märgistatud piiretega. 
• Süvendisse või kraavi laskumiseks peab kasutama vähemalt 0,6 m laiust käsipuudega 

töötreppi või redelit. Redel peab ulatuma üle kaevandi serva vähemalt 1 m võrra. 
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• Toestamata püstseintega kraave tohib tihedasse sidusasse pinnasesse rootor- ja 
kraaviekskavaatoritega kaevata kuni 3 m sügavuseni. Kui kraavis töötavad inimesed, tulev 
ehitada toestus või kaevata nõlvad. 

• Talvel võib külmunud pinnasesse (välja arvatud kuiv liiv) toestamata süvendi kaevata vaid 
külmumissügavuseni. 

• Talvel kaevatud süvendid ja kraavid tuleb sula saabumisel või pärast pikka vihma üle vaadata 
ja vajadusel täiendavalt kindlustada. 

• Maa-aluste kommunikatsioonidele lähenedes tuleb nende asukoht märgistada ja mullatöid 
teha tööjuhi järelvalve all. Kaevata tohib vaid labidaga. 

• Väljavisatud pinnas peab olema nõlva servast vähemalt 0,5 m kaugusel, rasked esemed 
vähemalt 1 m kaugusel. 

• Rahnud ja kivid tuleb kaevise seinast eemaldada, tundmatute maa-aluste objektide puhul 
tuleb töö kuni nende laadi väljaselgitamiseni katkestada. 

• Kaevamisel peab arvesse võtma pinnase iseloomu ja kaevendi sügavust. Liiga järsu kaldega 
sein võib variseda . Ohu korral tuleb libisemise ja kukkumise vältimiseks kasutada 
redeltreppe ja kaitsevöid. Tööliste liikumine kindlustatud nõlvadel ilma redeltreppideta on 
keelatud. 

• Kaevamismasinate (ekskavaatorid , buldooserid, skreeperseadmed jne) töötsoonis ei tohi 
viibida ega teha muid töid. 

• Niiskunud savistesse pinnastesse rajatud süvendite või kraavide nõlvade kallet tuleb 
vähendada loomuliku kaldeni. Töötamisel tuleb olla eriti ettevaatlik: tööjuht peab enne 
tööpäeva algust pinnase üle vaatama ning rippkallaste ja pragude ääred alla lükkama. 
Varisemisohu korral tuleb tööd kuni pinnase kuivamiseni katkestada; kui seda teha ei saa, 
tuleb nõlva kallet vähendada. Transpordivahendite ja mehhanismide liikumine 
varisemisprisma piires on keelatud 

• Tugev vihm, külm ja sula, külmunud ja vesise pinnase vaheldumine, läheduses liikuvad 
masinad ja tehtavad lõhkamistööd, samuti varem kaevatud pinnas, hooned, ladustatud 
materjalid ja rasked transpordivahendid võivad kaevandi stabiilsust vähendada ja viia 
maalihkeni.   

 

10 Töötervishoid ja tööohutus 

 
• Ehitustööde korraldamisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse määrust 8.12.1999.a. nr.377 

“Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” 
• Vastavalt sellele määrusele tuleb ehitise tellijal (omanikul) teatada ehitustööde alustamisest 

Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne ehitustööde algust (vastav 
teate vorm on lisatud määrusele) juhul, kui tööde planeeritud kestus ületab 30 päeva või kui 
objektil töötab samaaegselt vähemalt 20 töötajat. 

• Omanik ja töövõtja peavad tagama, et enne ehituse alustamist oleks koostatud tööohutuse 
plaan ja esitatud kõik abinõud, mida on vajalik rakendada ehitustööde igas etapis töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse ning keskkonnakaitse tagamiseks. 

• Ehitusettevõtja määrab töötervishoiu ja tööohutuse koordineerimiseks ja korraldamiseks 
ehitusplatsil isiku, kelleks võib olla ettevõtjale vahetult alluv ehitusalase ettevalmistuse ja 
praktilise kogemustega pädev spetsialist vastavalt tema ametijuhendile. 



Muna-Mäe, Terra, Haraga  Haanja küla,               
Savioja, Tuulepesa, Kunnumäe, Plaksi küla,                                         Plaksi küla ühisveevarustus 
25161 Kose-Käbli tee Rõuge  vald, Võru maakond                                                PÕHIPROJEKT 
19.01.2024        Töö nr.JV-VK-01-2024 

Jaan Vene Projektbüroo OÜ VÕRU 2024 MTR EEP002286 
Haavaniidu, Haanja küla, Rõuge vald  65101                                                                                                                                Reg.12068470 
Võru maakond 04.03.2024 Koostas J.Vene     

 
 

31/43

• Nõuded vee- ja kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistustele. 
 

11 Üldised nõuded teostusmõõdistusele 

 

11.1.1 Üldiselt 

 
 
1. Kõik projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale väljaehitamist teostus-mõõdistada. 
Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega 
positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus 
sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt seotud 
teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta (torustike majaühendused jms). 
 
2. Maa-aluste veetorustike teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 
Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus torustiku asendiline ja kõrguslik 
paiknemine määratakse ehitaja poolt, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast. Teostusmõõdistuse 
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat märget. 
 
3. Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 
katastripiirid, -tunnused ja lähiaadressid. 
 
4. Teostusjoonised peavad vastama EVEL nõuetele ning lisada sõlmede kohta fotod. 
 
Koostas J.Vene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


