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HINDAMISKRITEERIUMID JA HINNATAVAD NÄITAJAD

Viitenumber: 307606
Hankija: Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459)
Hange: Paisude likvideerimistööde omanikujärelevalve teenuste tellimine

OSA 1 – TAGAMETSA PAISU LIKVIDEERIMISTÖÖD

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta
Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega
Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei

Jrk 
nr

Nimetus Kirjeldus Tüüp / 
hindamismeetod

Osakaal Kogus Ühik Pakkuja 
täidetav

1 Pakkumuse kogumaksumus Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg:
vastavalt tegelikule ehitustööde
kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande
esitamiseks.
Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg:
30.06.2026

Maksumus - 
vähim on parim

100 1 objekt jah

Kokku: 100

Hindamismetoodika kirjeldus
1.   Pakkumuse kogumaksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim
väärtus" * "osakaal".

OSA 2 – PURTSIVESKI PAISU KALADELE LÄBITAVAKS MUUTMISE TÖÖD; PÄRLIJÕE PAISU 
LIKVIDEERIMISE, PUURKAEVU NING SILLA RAJAMISE TÖÖD; SAARLASÕ PAISU LIKVIDEERIMISE, JÕE 
SÄNGI TAASTAMISE NING SILLA RAJAMISE TÖÖD.

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta
Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega
Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei
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Jrk 
nr

Nimetus Kirjeldus Tüüp / 
hindamismeetod

Osakaal Kogus Ühik Pakkuja 
täidetav

1 Pakkumuse kogumaksumus  Maksumus - 
vähim on parim

100   

Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks
muutmise tööde omanikujärelevalve
teenuse tellimine

Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg: vastavalt tegelikule ehitustööde
kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks. 
Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2026

1 objekt jah

Pärlijõe paisu likvideerimise, puurkaevu
ning silla rajamise omanikujärelevalve
teenuse tellimine

Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg: vastavalt tegelikule ehitustööde
kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks.
Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2026.

1 objekt jah

Saarlasõ paisu likvideerimise, jõe sängi
taastamise ning silla rajamise
omanikujärelevalve teenuse tellimine

Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg: vastavalt tegelikule ehitustööde
kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks.
Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2026

1 objekt jah

Kokku: 100

Hindamismetoodika kirjeldus
1.   Pakkumuse kogumaksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim
väärtus" * "osakaal".
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