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Projekteeritud maakaabel M48-M2

KPL227082 AHXAMK-W 3x120+35

L trass=66m
Lkaabel=90m

Asendada mast M48 koos toega uute vastu

Mast - KREO 12,0 4kl
Tugi - KREO 13,0 3kl
Asendada LL ESPRE-LP lahklüliti uue lahklülitiga LP17198

Ehitada kordusmaandus takistusega 10 Ω

Joonis E402

Demonteerida olemasolev keskpinge

õhuliin lõigus M48-M2
Ltrass=66m
Demonteerida mast M1 koos tõmmitsaga

Paigaldada uus puitmast M2
KREO 12,0 4kl
Paigaldada mastitugi
KREO 13,0 3kl
Ehitada kordusmaandus takistusega 10Ω

Asendada M4 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland

Asendada M7 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland

Asendada M8 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M9 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M10 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M12 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M13 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida r/b tugi

Asendada M14 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M15 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M16 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M18 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M19 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M21 uue puitmasti vastu

KREO 11,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M22 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 3kl
Demonteerida jaland.
Mastile paigaldada sädevahemik ja maandus

Maandustakistus kuni 15Ω

Asendada M23 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 3kl
Demonteerida jaland.
Mastile paigaldada sädevahemik ja maandus

Maandustakistus kuni 15Ω

Asendada M24 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada mast M27 uue puitmastiga

KREO 12,0 4kl
Paigaldada mastugi
KREO 13,0 3kl
Asendada olemasole tõmmits
Taastada hargneva õhuliini toide

Asendada M28 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M29 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M30 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M31 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M32 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland. Asendada M33 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M34 koos toega uute puitmastide vastu

Mast -  KREO 11,0 4kl
Tugi - KREO 12,0 3kl
Paigaldada uus lahkkaitse

Asendada olemasolevad AS-35 õhuliinijuhtmed

uute BLL-99 õhuliinijuhtmetega
Trassi kulgemine: M2- M27
Ltrass=1768m

Võsaraie
25m2

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi

nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi

nõlvad ja põhi olukorda

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi

nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi

nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi

nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi

nõlvad ja põhi esialgsesse olukordaMehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi

nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi

nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

80.15

86.95

69.68

69.45

74.61

68.4

71.3

83.94

69.25

73.08

67.89

64.93

57.86

71.72

66.86

70

70.04
68.76

70.54

70.75

70.68

68.08

72.53

67.9

51.75
74.33

70.39

69.06

70.86

70.99

69.32
24.8

M48

M1

M3

Mastil M3 asendada kandetraavers

M4

M5
M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

M27
M28

M29

M30

M31

M32

M33 M34

Raudteetammi all paigaldada kaabel kinniselt

D160 1250N kaitsetorusse sügavusele

vähemalt 1,0m raudteetammi põhjalt

Ltoru=20m

Mastil M5 asendada kandetraavers

Mastil M6 asendada kandetraavers

Mastil M11 asendada kandetraavers

Mastil M17 asendada kandetraavers

Mastil M20 asendada kandetraavers

Mastil M25 asendada kandetraavers

Asendada M26 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Tugi demonteerida

Asendada olemasolevad AS-50 õhuliinijuhtmed

uute BLL-62 kaetud õhuliinijuhtmetega

Trassi kulgemine: M27 - M34
Ltrass=450m

Kaabel D160 450N kaitsetorus

Ltrass=38m
Ltoru=39m

Kaabel D160 450N kaitsetorus
Ltrass=7m
Ltoru=8m

M2

Asendada olemasolevad AS-50 õhuliinijuhtmed uute

BLL-62 kaetud õhuliinijuhtmetega

Trassi kulgemine: M27 - M1
Ltrass=12m

M1

Asendada olemasolevad paljasjuhtmed

Isoleeritud juhtmetega
Lahkkaitse:M34 - Trafo KP klemmid:Espre AJ

3xSAX-W/PAS-W 50
L=5m
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Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud keskpinge maakaabel, D160 450N
kaitsetorus, kui ei ole määratud teisiti

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Demonteeritav keskpinge õhuliin

Demonteeritav mast

Kaitsetoru D160 750N

Raadamisala

Kruusakatte taastamise ala

Maaparandussüsteemi maa-ala

Olemasolev mastalajaam

Olemasolev kõrgepinge õhuliin

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Katastriüksuste piirid
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Projekteeritud maakaabel M48-M2
KPL227082 AHXAMK-W 3x120+35
Ltrass=66m
Lkaabel=90m

Asendada mast M48 koos toega uute vastu
Mast - KREO 12,0 4kl
Tugi - KREO 13,0 3kl
Asendada LL ESPRE-LP lahklüliti uue lahklülitiga LP17198
Ehitada kordusmaandus takistusega 10Ω
Joonis E402

Demonteerida olemasolev keskpinge
õhuliin lõigus M48-M2
Ltrass=66m
Demonteerida mast M1 koos tõmmitsaga

Paigaldada uus puitmast M2
KREO 12,0 4kl
Paigaldada mastitugi
KREO 13,0 3kl
Ehitada kordusmaandus takistusega 10Ω

Asendada M4 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland

Asendada olemasolevad AS-35 õhuliinijuhtmed
uute BLL-99 õhuliinijuhtmetega
Trassi kulgemine: M2- M27
Ltrass=1768m

Võsaraie
25m2

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2
1W2

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi
nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi
nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

80.15
86.95 69.68 69.45

XXXXXXXXXXXX
X

M48

M1

M3

Mastil M3 asendada kandetraavers

M4
M5

Raudteetammi all paigaldada kaabel kinniselt
D160 1250N kaitsetorusse sügavusele
vähemalt 1,0m raudteetammi põhjalt
Ltoru=20m

Mastil M5 asendada kandetraavers

Kaabel D160 450N kaitsetorus
Ltrass=38m
Ltoru=39m

Kaabel D160 450N kaitsetorus
Ltrass=7m
Ltoru=8m

M2M2

Demonteerida r/b mast M2

Võsaraie
51m2
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Projekti nr 
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Projekteerija

Projekti nimetus
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Harjumaa 12618
+372 5179698
info@hepta.ee

Tellija
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Asendiplaan

E201

Taebla-Tammiku 10kV (lõik ESPRE-LP - mast nr 34 Espre AJ ees) rekonstrueerimine

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk
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TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud keskpinge maakaabel, D160 450N
kaitsetorus, kui ei ole määratud teisiti

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Demonteeritav keskpinge õhuliin

Demonteeritav mast

Kaitsetoru D160 750N

Raadamisala

Kruusakatte taastamise ala

Maaparandussüsteemi maa-ala

Olemasolev mastalajaam

Olemasolev kõrgepinge õhuliin

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Katastriüksuste piirid
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Asendada M7 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland

Asendada M8 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M9 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M10 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi
nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi
nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

69.45
74.61 68.4 71.3

83.94
69.25

M6

M7 M8
M9

M10

Mastil M6 asendada kandetraavers
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TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud keskpinge maakaabel, D160 450N
kaitsetorus, kui ei ole määratud teisiti

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Demonteeritav keskpinge õhuliin

Demonteeritav mast

Kaitsetoru D160 750N

Raadamisala

Kruusakatte taastamise ala

Maaparandussüsteemi maa-ala

Olemasolev mastalajaam

Olemasolev kõrgepinge õhuliin

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Katastriüksuste piirid

~
1W2 1W2

X X

 3
.2

2

 3
.1

9

 3
.1

7

 3
.0

9

 3
.1

4

 3
.3

0

 2
.4

3

 3
.1

3

 3
.1

3  3
.0

9

 3
.1

0

 3
.1

4

 3.
16

 2.
41

 3.
12

 3
.0

3

 3
.0

7

 3
.2

2

 3
.1

9  3
.2

1

 3
.1

6

 3
.3

1

 3
.2

2  3
.3

2

 3
.2

7

 3
.2

6

67
40

1:
00

8:
00

23
Va

ht
ra

m
et

sa

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Asendada M10 uue puitmasti vastu
Asendada M12 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M13 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida r/b tugi

Asendada M14 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M15 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi
nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi
nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

69.25 73.08 67.89 64.93 57.86 71.72
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Mastil M11 asendada kandetraavers
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Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud keskpinge maakaabel, D160 450N
kaitsetorus, kui ei ole määratud teisiti

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Demonteeritav keskpinge õhuliin

Demonteeritav mast

Kaitsetoru D160 750N

Raadamisala

Kruusakatte taastamise ala

Maaparandussüsteemi maa-ala

Olemasolev mastalajaam

Olemasolev kõrgepinge õhuliin

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Katastriüksuste piirid
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Asendada M16 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M18 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M19 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M21 uue puitmasti vastu
KREO 11,0 3kl
Demonteerida jaland.

66.86 70 70.04 68.76 70.54

M16 M17 M18
M19 M20

M21

Mastil M17 asendada kandetraavers
Mastil M20 asendada kandetraavers
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Asendada M22 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 3kl
Demonteerida jaland.
Mastile paigaldada sädevahemik ja maandus
Maandustakistus kuni 15Ω

Asendada M23 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 3kl
Demonteerida jaland.
Mastile paigaldada sädevahemik ja maandus
Maandustakistus kuni 15Ω

Asendada M24 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi
nõlvad ja põhi olukorda

70.75 70.68 68.08
72.53 67.9 51.75

M22 M23
M24

M25 M26

Mastil M25 asendada kandetraavers

Asendada M26 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Tugi demonteerida
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Projekteeritud keskpinge maakaabel, D160 450N
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Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Demonteeritav keskpinge õhuliin

Demonteeritav mast

Kaitsetoru D160 750N

Raadamisala

Kruusakatte taastamise ala

Maaparandussüsteemi maa-ala

Olemasolev mastalajaam

Olemasolev kõrgepinge õhuliin

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Katastriüksuste piirid
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Asendada mast M27 uue puitmastiga
KREO 12,0 4kl
Paigaldada mastugi
KREO 13,0 3kl
Asendada olemasole tõmmits
Taastada hargneva õhuliini toide

Asendada M28 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M29 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M30 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M31 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

51.75 74.33 70.39 69.06 70.86 70.99

M27 M28 M29

M30 M31

Asendada olemasolevad AS-50 õhuliinijuhtmed
uute BLL-62 kaetud õhuliinijuhtmetega
Trassi kulgemine: M27 - M34
Ltrass=450m

Asendada olemasolevad AS-50 õhuliinijuhtmed uute
BLL-62 kaetud õhuliinijuhtmetega
Trassi kulgemine: M27 - M1
Ltrass=12m

~
~

~
~

M1
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Asendada M32 uue puitmasti vastu
KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland. Asendada M33 uue puitmasti vastu

KREO 12,0 3kl
Demonteerida jaland.

Asendada M34 koos toega uute puitmastide vastu
Mast -  KREO 11,0 4kl
Tugi - KREO 12,0 3kl
Paigaldada uus lahkkaitse

Mehhanismidega üle kraavi sõites, taastada kraavi
nõlvad ja põhi esialgsesse olukorda

70.99 69.32 24.8

M32 M33
M34

Asendada olemasolevad paljasjuhtmed
Isoleeritud juhtmetega
Lahkkaitse:M34 - Trafo KP klemmid:Espre AJ
3xSAX-W/PAS-W 50
L=5m
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Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud keskpinge maakaabel, D160 450N
kaitsetorus, kui ei ole määratud teisiti

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Demonteeritav keskpinge õhuliin

Demonteeritav mast

Kaitsetoru D160 750N

Raadamisala

Kruusakatte taastamise ala

Maaparandussüsteemi maa-ala

Olemasolev mastalajaam

Olemasolev kõrgepinge õhuliin

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Katastriüksuste piirid
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