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1. ÜLDOSA 

1.1. Üldandmed 

Projekti nimetus:      Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik 

Staadium:   Tööprojekt 

Töö nr:    065/2022 

Objekti asukoht:       Mustivere küla, Viljandi vald, Viljandimaa 

Tellija:        Ramsi VK OÜ 

Registrikood: 10357298 

    Keskuse tee 1, Ramsi alevik, Viljandimaa 

    tel: +372 434 0160 

    e-post: info@ramsivk.ee 

Projekteerija:     Keskkond & Partnerid OÜ 

Registrikood: 11006388 

    Majandustegevusteade nr. EEP000544 

     Vasara 50,  50113 Tartu  

Tel: 733 0350  

Projekteerimismeeskond: Projektijuht -  Lauri Aim - Volitatud veevarustus- ja 

kanalisatsiooniinsener, tase 8 

Projekteerija -  Hanno Koha 

 

Kontaktisikud:   Tellija poolt – Steve Võsu 

tel: 527 0874 

e-post: steve@ramsivk.ee  

 

Projekteerija poolt – Lauri Aim  

tel: 56 478 957 

e-post: lauri@mahutid.ee  

mailto:info@ramsivk.ee
mailto:steve@ramsivk.ee
mailto:lauri@mahutid.ee
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1.2. Sissejuhatus  

Käesolev tööprojekt on koostatud Keskkond & Partnerid OÜ poolt. Projekti tellijaks on 

OÜ Ramsi VK. Töös on koostatud projekt Mustivere küla puurkaev-pumpla 

rekonstrueerimiseks ja veetorustiku rajamiseks ning rekonstrueerimiseks. Elektrivarustuse 

ja automaatika kohta koostatakse eraldi projekt.   

 

1.3. Alusdokumendid 
Projekti koostamise eel on tehtud objekti ülevaatus. Kasutatud on järgmisi lähtematerjale: 

• Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032; 

• Armgal OÜ poolt juulis 2022. a mõõdistatud geodeetiline alusplaan (Töö nr. EGA-

18/22);  

• Kaevukontor OÜ poolt koostatud Mustivere külas puurkaevu nr. 6020 

mõõdistamise ja videouuringute aruanne; 

• Nõuded torustike projekti koostamisele riigitee nr 24124 teemaal ja kaitsevööndis 

(7.1-2/22/15697-2); 

• Terviseameti poolt koostatud katseprotokollid puurkaevu pk 6020 veeproovidest; 

• Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee). 

 

1.4. Projekteerimisel aluseks võetavad ehitusnormid ja eeskirjad  

Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlike akte ja normdokumente: 

Seadused ja määrused: 

• Ehitusseadustik (EhS); 

• Veeseadus (VeeS); 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS); 

• Tuleohutuse seadus (TuOS); 

• Keskkonnaministri määrus nr. 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu 

või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise 

ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele 

võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu 

või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või 

kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu 

või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning 

puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid”; 

• Keskkonnaministri määrus nr. 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“; 

• Keskkonnaministri määrus nr. 76 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi 

ulatus“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja 

arvestamise alused“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“; 

• Majandus- ja taristuministri määruse nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 

• Majandus- ja taristuministri määruse nr. 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“; 

http://www.maaamet.ee/
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• Majandus- ja taristuministri määruse nr. 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“; 

• Sotsiaalministri määrus nr. 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid”.  

• Siseministri määrus nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“;  

• Siseministri määrus nr. 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende 

valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“;  

Standardid: 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon; 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

• EVS 835:2022 Hoone veevärk; 

• EVS 847-2:2016 Veevärk Osa 2: Veetöötlus 

• EVS-EN 1990 Eurokoodeks 0 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused; 

• EVS-EN 1991 Eurokoodeks 1 Ehituskonstruktsioonide koormused; 

• EVS-EN 1992 Eurokoodeks 2 Betoonkonstruktsioone projekteerimine; 

• EVS-EN 1995 Eurokoodeks 5 Puitkonstruktsioonide projekteerimine; 

• EVS-EN 1996 Eurokoodeks 6 Kivikonstruktsioonide projekteerimine; 

• EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine; 

• EVS-EN 920-1:2021 Katuseehitusreeglid Osa 1: Üldnõuded; 

• EVS 812-4:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide 

tuleohutus;  

• EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.  

• EVS-EN 1838:2013 Valgustehnika – Hädavalgustus;  

• EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid; 

• EVS-EN 1610:2015 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja 

katsetamine”.  

Juhendid: 

• RIL77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• MaaRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoonete ehituse pinnasetööd. 

• Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 I osa 

• Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 II osa 

• Sisetööde RYL 2013 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone sisetööd. 

• Tarindi RYL Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande ja piirtarindid.  

• Eesti Betooniühingu BÜ2: Betoon ja raudbetoon, Spetsifitseerimine, tehnoloogia, 

kvaliteet, vastavushindamine, 2006 

Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis täpselt määratletud, tuleb need teostada 

vastavalt eelpooltoodud seadustele, määrustele ja normidele, lähtudes heast ehitustavast.  

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 

tõlgendada järgmises järjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), töömahtude tabelid (3).  
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1.5. Tehnilised andmed 

1.5.1. Veepuhastusjaama hoone  

Ehitise liik: Hoone 

Ehitustegevuse liik: Ehitise ümberehitamine 

Ehitise kasutamise otstarve: 12747 – Veepuhastusjaama hoone 

Projekteeritud puurkaev-pumpla tehnilised andmed: 

- Ööpäevane keskmine vooluhulk: Qkd= 8,0 m3/d 

- Ööpäevane maksimaalne vooluhulk: Qmaxd=9,6 m3/d 

- Maksimaalse tunni vooluhulk: Qmaxh=3,4 m3/h 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed:  

- ehitisealune pind – 24,1 m2  

- maapealse osa alune pind – 24,1 m2  

- maapealsete korruste arv – 1  

- maa-aluste korruste arv – puuduvad  

- absoluutne kõrgus – 96,0 m  

- kõrgus – 3,1 m  

- pikkus – 6,2 m  

- laius – 3,9 m  

- sügavus – 0,4 m 

- suletud netopind – 12,9 m2  

- köetav pind – 12,9 m2  

- maapealse osa maht – 68 m3  

- maht – 78 m3  

- üldkasutatav pind – puudub  

- tehnopind – puudub  

1.5.2. Veetorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: külmaveetorustik 

Ehitise kasutamise otstarve: 22221 Külmaveetorustik 

Projekteeritud veetorustiku tehnilised andmed: 

- PE De 90  – 544 m 

- PE RC De 90 – 34 m 

- PE De 63 – 114 m 

- PE De 50 – 128 m 

- PE De 32 – 333 m 

- PE RC De 32 – 38 m 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 

- ehitisealune pind – 77,5 m2 

- pikkus – 1191 m 

1.5.3. Kanalisatsioonitorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: kanalisatsioonitorustik 
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Ehitise kasutamise otstarve: 22231 Kanalisatsioonitorustik 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed: 

- PVC De 160 – 7 m 

- PVC De 110 – 2 m 

- PE De 63 – 6 m 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 

- ehitisealune pind – 1,7 m2 

- pikkus – 15 m 

1.5.4. Filtripesuvee puhasti 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: Filtripesuvee puhasti 

Ehitise kasutamise otstarve: 22239 Muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee 

suublasse juhtimisega seotud rajatis 

Filtripesuvee puhasti osad: 

- Ühtlustusmahuti 3 m3; 

- Septik 5 m3; 

- Imbväljak Ø110 3x15 m. 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 

- ehitisealune pind – 52,4 m2 

 

1.6. Projekteeritavate ehitise osade eluiga 

Projekteeritavate objektide eluead on järgmised: 

– Vee- ja kanalisatsioonitorustikud – 40 aastat 

– Hoonete konstruktsioonid – 40 aastat 

– Elektripaigaldised ja automaatikaseadmed – 15 aastat 

– Ventilatsioonisüsteemid – 20 aastat 

– Tehnoloogilised seadmed – 15 aastat 

 

 

2. OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1. Mustivere küla 

Mustivere küla asub Viljandi vallas. 2020. aasta 1. jaanuari seisuga elab külas 178 inimest. 

Ühisveevärki kasutab 79% ja ühiskanalisatsiooni 50,6% elanikest. Vee-ettevõtjaks on OÜ 

Ramsi VK.  

Mustiveres on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile 

suhteliselt kaitstud põhjavee ala. Mustiveres ei ole reoveekogumisala moodustatud. 

Vahetult Viljandi linnaga piirnevad kinnistud saavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

teenused AS Viljandi Veevärgist. 

Mustivere küla varustab veega kaks puurkaevu: Oksa ja Karu farmi. Mõlema puurkaevu 

omanikuks on Ramsi VK. Projekti raames on arvestatud Karu farmi puurkaevule 67 

tarbijat (sh ka arendatavad kinnistud). 
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Oksa puurkaev on puuritud 1962. aastal. Puurkaev (PRK nr. 0006036) asub Oksa kinnistul. 

Puurkaevu sügavus on 75 m ja selle sanitaarkaitseala ulatus 50 m. Lubatud veevõtt 

vastavalt vee-erikasutusloale on aastas 9268 m3, kuid tegelik veevõtt on ca 5 korda 

väiksem. 

Puurkaevu vee kvaliteedinäitajatest on rauasisaldus üle piirnormi. Veekvaliteedi 

parandamiseks paigaldati 2012. a. rauaärastusfilter ARS 410 Duplex, milles aeratsiooni 

kaasabil sadestatakse raua- ja mangaaniühendid. Seadmel on kaks filtrit, ühe filtri 

puhastatud veega pestakse teist filtrit. Oksa veehaarde veetorustiku pikkus on ca 180 m, 

torustik on amortiseerunud ja vajaks väljavahetamist.  

Karu farmi puurkaev on puuritud 1961. aastal. Puurkaev (PRK nr. 0006020) asub Karu 

puurkaevu kinnistul. Puurkaevu sügavus on 75 m ja sellel sanitaarkaitseala puudub 

(Hooldusala 10 m). Lubatud veevõtt vastavalt vee-erikasutusloale on aastas 4264 m3, kuid 

tegelik veevõtt on ca 3 korda väiksem. 

Puurkaevu vee kvaliteedinäitajatest on rauasisaldus üle piirnormi ning arseenisisaldus on 

piirnormi lähedane. Tarbijateni jõudva vee kvaliteedi parandamiseks on alates 2008. a. 

kasutusel rauaärastusfilter F 5000 TS 0,120 OS/1. Filtri sisu vahetati 2017. aastal. Karu 

farmi veehaarde veetorustiku pikkus on ca 1070 m, millest väljavahetamist vajab 950 m. 
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3. TEHNOLOOGIA 

3.1. Lähteandmed  

3.1.1. Arvutuslik veevajadus 

Mustivere küla Karu farmi veehaarde perspektiivse veevajaduse määramisel on lähtutud 

olemasolevast olukorrast ning 9 ühepereelamu lisandumisel piirkonda. 

Vastavalt ühisveevärgiga liitunud elanike arvust ning perspektiivis liituvate elanike arvust 

on leitud ööpäevane keskmine, ööpäevane maksimaalne veevajadus ning maksimaalne 

tunni veevajadus:  

- Inimeste arv:     N = 67 

- Ööpäevane keskmine veevajadus:   Qkd= 8,0  m3/d 

- Ööpäevane maksimaalne veevajadus:  Qmaxd= 9,6  m3/d 

- Maksimaalse tunni veevajadus   Qmaxh= 3,4 m3/h 

3.1.2. Vee kvaliteet  

Mustivere küla Karu farmi puurkaevust (PRK nr. 0006020) on võetud aastatel 2018-2022 

viis veeproovi. Analüüsi tulemusi vaata dokumendist TE-9-01. Analüüsidest on näha, et 

põhjavees on ülenormatiivne rauasisaldus. Samuti tuvastati viimastes veeproovides 

piirnormi lähedane arseenisisaldus. Analüüsidest nähtub, et praegune veetöötlusseade 

eemaldab edukalt veest arseeni. 

Pärast veetöötlussüsteemi läbimist peab ühisveevärki juhitav vesi vastama Sotsiaalministri 

määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. 

 

3.2. Puurkaev  

Mustivere küla Karu farmi puurkaev on rajatud 1961. aastal.  

Puurkaevu tehnilised andmed:  

- katastri number:  6020 

- ehitamise aasta:  1961 

- sanitaarkaitseala ulatus: 0 m 

- sügavus:    75 m; 

- maapinna absoluutne kõrgus:  92,5 m: 

- põhjaveekiht ja indeks:  Narva kihistu (D2nr). 

 

Kaevukontor OÜ teostas 02. augustil 2022. a puurkaevu videouuringu ja 

proovipumpamise. Uuringu käigus tuvastati, et manteltoru on ühtlaselt korrodeerunud ning 

kaetud soolade ja mineraalide kivistunud setetega. 45,75 m peal on peaaegu diameetri 

ulatuses plastist või kummist 2-kordne toru, kaabliga rõngaks tõmmatud tarvik. Selle all 

kivid ca 20-40 mm pea kogu pindala ulatuses. Tõenäoliselt on midagi suuremat (nt 

puurkaevu pump) alla kukkunud ja jäänud pidama d114 perfotoru otsale ning sinna peale 

pidama jäänud ka muu. 
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Puurkaevu hüdrogeoloogilised parameetrid (proovipumpamine 02.08.2022). 

- staatiline veetase:  17,6 m 

- deebit:    18,0 m3/h 

- veepinna alandus:  28,1 m 

- dünaamiline veetase:  6,0 m 

- erideebit:    0,178 m3/(h*m) 

Puurkaevu jäetakse olemasolev puurkaevupump (P.1). Pump asub sügavusel 35 m 

põrandast. Pumbale tuleb paigaldada sagedusmuundur. Sagedusmuunduri paigaldamine 

lahendatakse elektriprojektiga. Samuti tuleb puukaevu pumbale ette näha uus tõusutoru. 

Puurkaevule rajatakse uus r/v terasest päis. Puurkaevu päis peab olema maapinnast 30 cm 

kõrgemal. Puurkaevu päise konstruktsioon peab võimaldama puurkaevu staatilise ja 

dünaamilise veetaseme mõõtmist ka käsitsi tasememõõtja abil. Päis peab olema varustatud 

ventilatsiooniavaga DN15 keeratud otsaga allapoole. Puurkaevu päis peab olema 

varustatud ka läbiviiguga puurkaevu pumba kaabli ja nivooanduri kaabli jaoks. 

 

3.3. Veetöötlussüsteem 

3.3.1. Põhjavee kvaliteet 

Põhjavee eeldatav rauasisaldus on ~1500 mikrogrammi liitri kohta. Samuti on põhjavees 

normilähedane arseenisisaldus. 

3.3.2. Veetöötlussüsteemi põhiparameetrid 

Veetöötlussüsteemi parameetrid: 

• Jõudlus:     Q = 3,4 m3/h 

• Töörõhk:     0 – 6 bar 

• Rõhukadu vooluhulgal:  0,2 – 0,5 bar 

• Toruühendused sisse- ja väljavoolul: DN40 

• Toruühendused kanalisatsiooni: DN40  

• Eeldatav läbipesu intervall:   iga 3 päeva tagant 

• Eeldatav läbipesu kestus:   2x10 min  

• Eeldatav läbipesu vee kogus:   2x1,0 m³ (Q=6 m3/h; t=2x10 min) 

3.3.3. Üldiseloomustus 

Veetöötlusjaama on ettenähtud filtrisüsteem, mis on mõeldud joogi- ja tarbeveest raua- ja 

mangaaniühendite eemaldamiseks. Filtrid parendavad veel vee värvust, hägusust lõhna ja 

maitset. Tegemist on täielikult keemiavabade filtritega kuna raua- ja mangaaniühendite 

oksüdeerimiseks ning filtrimaterjali regenereerimiseks ei ole vajalik kemikaalide 

kasutamine. Raua- ja mangaaniühendite oksüdatsiooniprotsess ja sadestamine toimub 

õhuhapniku vette lisamise teel, milleks kasutatakse õlivaba kompressorit. Aeratsiooniks 

vajalik õhk juhitakse filtripaakide ees paiknevasse aeratsioonimahutisse, kus toimub õhu ja 

vee segamine. 
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Raua- ja mangaaniühendite ja muude ühendite filtreerimine ning täiendav oksüdatsioon, 

toimub filtripaakides. Filtripaakides on filtrimaterjaliks kvartsliiv. 

Veetöötlussüsteem koosneb kahest paralleelselt töötavast filtripaagist (F.1 ja F.2) ja ühest 

aeratsioonipaagist (AP.1) filtrite ees. Filtrite paagid valmistatakse komposiitmaterjalist. 

Filterseadmete paigaldamine, seadistamine ja katsetamine tuleb viia läbi koostöös 

tarnijafirmaga ja tema instruktsioone järgides. 

3.3.4. Juhtimine 

Filtrisüsteemi juhtelemendid on magnetventiil aeratsiooniõhu sissevoolul, juhtventiilid 

filtri töö ja tagasipesu teostamiseks, automaatikakontroller ja veemõõtja. 

Automaatikakontroller loeb veemõõtjalt saadud info alusel kokku filtreeritud vee koguse. 

Kindla koguse töödeldud vee järel või teatud töötundide järel, tuleb filtritele teostada 

tagasipesu. Töödeldava vee kogust ja töötundide arvu peab olema kontrolleri paneelilt 

hõlpsasti muudetav.  

Filtrite töö koosneb filtreerimistsüklist ja tagasipesutsüklist. Filtreerimistsükli puhul on 

avatud magnetventiil kompressori suruõhu sissevoolul aeratsioonipaaki ja juhtventiiliga 

juhitakse toorvesi läbi filtri.  

Kui ette antud kogus vett on filtriga töödeldud või filter on töötanud 72 tundi, teostatakse 

filtri tagasipesu. Ükskõik kumma väärtuse saavutamise järel peaks tagasipesu toimuma 

öisel ajal (nt kell 2:00). Filtrite tagasipesu toimub üksteise järel. Esmalt teostab tagasipesu 

filter 1 ning filter 2 filtreerib edasi ning seejärel teostab tagasipesu filter 2 ja filter 1 

filtreerib. Tagasipesu juhitakse juhtventiiliga. Pesuvee vooluhulka reguleeritakse 

juhtventiiliga.  

Filtrite tagasipesu ja filtreeritud ühendite eraldus filtrimaterjalist toimub puurkaevpumbaga 

ja toorveega. Pesutsükli ajal on võimalik töödeldud vett edasi tarbida.   

 

3.4. Puurkaev-pumpla sisetorustik 

Sisetorustik tehakse PE latt-torudest. Kõik toruühendused seadmetega tuleb teostada 

selliselt, et nende monteerimist/demonteerimist oleks võimalik teostada lihtsalt ja 

korduvalt. Ühenduste puhul tuleb kasutada äärikühendusi või kontramutreid. Hoonesiseste 

torukandurite ja kinnistusvahendite keskkonnaklass peab olema C3. 

 

3.5. Veemõõdusõlmed 

Puurkaev-pumplasse paigaldatakse kaks impulssanduriga veearvestit (VA.1 ja VA.2) 

DN32 ja DN40 vastavalt. Esimene veearvesti paigaldatakse puurkaevust tulevale 

torustikule ja teine paigaldatakse puurkaev-pumplast väljuvale torustikule. Veearvesti 

paigaldamisel jätta sirge torulõik veearvesti ette vähemalt 5xDN ning taha vähemalt 3xDN 

juhul kui tootjapoolsed juhised teisiti ei luba. Puurkaev-pumpla omatarbeks (sh. 

filtripesuveeks) kulunud veekogus leitakse arvutuslikult puurkaevust väljapumbatud ja 

võrku läinud koguste vahena.  
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3.6. Hüdrofoor 

Puurkaev-pumplasse on ette nähtud paigaldada membraanhüdrofoor (H.1) mahuga 300 L. 

 

3.7. Vee proovide võtmine 

Puurkaev-pumplas paigaldatakse proovivõtukohad joonistel näidatud kohtadesse:  

✓ toorveetorustikule  

✓ pärast veetöötlust 

✓ võrku antavale survetorustikule  

Proovivõtukoht nähakse ette torustiku külje peale ning sinna paigaldatakse kuulkraan. 

Proovivõtukraanidena tuleb kasutada nn „väljaviske“ kuulkraani, mille küljes on 

voolurahustina töötav tila.  

 

3.8. Restkaev RK.1 

Filtripesuvesi juhitakse imbväljakule. Selle jaoks paigaldatakse tehnohoone põrandasse 

restkaev (RK.1), kuhu suunatakse filtrite pesuvesi ja põrandahooldusvesi. Lisaks sellele 

juhitakse restkaevu õhukuivati kondensaat.  

 

3.9. Vee desinfitseerimine 

Puurkaev-pumplasse nähakse ette vee desinfitseerimise valmidus NaOCl doseerimiseks 

(sh. elektri ja automaatika valmidus). Doseerimist peab olema võimalik teha veearvestite 

(VA.1 ja VA.2) järgi. Doseerimiseks vajalike seadmete (dosaatorpump, kemikaalimahuti 

jms) paigaldamist pole ette nähtud.  

 

3.10. Puurkaev-pumpla töö rekonstrueerimistööde ajal 

Olemasolev puurkaev-pumpla varustab osa Mustivere küla veega. Seega peab ka 

ehitustööde ajal jätkuma küla veega varustamine. Kõik veekatkestused tuleb kooskõlastada 

Tellijaga. Vajadusel tagada elanikele ajutine veevarustus. 

 

3.11. Perspektiiv 

Et tulevikus võib osutuda vajalikuks uue puurkaevu rajamine, nähakse puurkaev-pumplale 

ette kaks läbiviiku (puurkaevu toru jaoks ja elektrikaabli jaoks). Läbiviikudesse paigaldada 

hülss DN100 puurkaevu toru jaoks ning DN50 elektrikaabli jaoks. 
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4. ASENDIPLAAN 

4.1. Üldist 

Asendiplaani koostamise aluseks on Armgal OÜ poolt juulis 2022. a mõõdistatud 

geodeetiline alusplaan (Töö nr. EGA-18/22). Asendiplaan on esitatud joonisel AS-4. 

Olemasolev puurkaev-pumpla hoone paikneb kinnistu keskel. Olemasolev hoone katus 

rekonstrueeritakse ning seinad soojustatakse ja kaetakse. Tehnohoonesse paigaldatakse 

puurkaev-pumpla seadmed ja veetöötlusseadmed. 

 

4.2. Juurdepääsutee 

Puurkaev-pumpla teenindamiseks tuleb ehitada juurepääsutee. Juurdepääsutee tuleb teha 3 

m laiune. Kruuskattega tee ehitusel lähtuda Majandus- ja kommunikatsiooniministri 

määrusest nr 10 „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“. Juurdepääsutee on mõeldud 

rasketehnika liikumiseks ning peab olema rasketehnika poolt läbitav igasuguse ilmaga. 

Tee rajamiseks eemaldatakse esmalt kasvupinnas. Seejärel tehakse min 30 cm paksune 

dreenkiht (k=0,5 m/d), mille peale paigaldatakse 20 cm paksune purustatud kruusast 

pealiskiht. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema vähemalt 120 MPa. 

 

4.3. Pinnase planeerimine 

Pinnas tuleb planeerida min. 3% kaldega hoonest eemale. 

 

4.4. Heakorratööd 

Pärast ehitustööd tuleb ehitusplats puhastada ehitusjäätmetest ja haljasala taastada, külvates 

sinna muru külvinormiga 25 g/m2. Muru tuleb külvata kasvupinnasele, mille paksus on min 

15 cm. Kasvupinnasena tohib kasutada ainult sõelutud mulda, mis ei sisaldada kive vms. 

osakesi suurusega üle 20 mm. Pinnase kallete korral, kus on kasvupinnase ärauhtumise oht, 

tuleb kasutada murumätast.  

Taastatud haljasalade eest peab Töövõtja hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h kastma, 

väetama, eemaldama umbrohu ja teostama esimese niite). 

 

4.5. Objekti infosilt 

Puurkaevpumpla sanitaarkaitseala tuleb märgistada. Tuleb paigaldada nähtavale kohale 

vähemalt kolm, 50 meetri kauguselt loetavat silti „OÜ Ramsi VK rajatise sanitaarkaitsealal 

viibimine keelatud”. 

 

 

5. VÄLISTORUSTIKUD 

5.1. Torude sügavus ning vahekaugus 

Alljärgnevalt on toodud peamised nõuded välistorustike rajamiseks 
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• Projekteeritud survetorude minimaalne rajamissügavus ilma soojustuseta on 1,8 m 

torude peale arvestades maapinnast.  

• Projekteeritud kanalisatsioonitorude minimaalne rajamissügavus ilma soojustuseta 

on 1,2 m torude peale arvestades maapinnast. 

• Samas kaevikus paiknevate uute torude seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis 

on 0,30 m.  

• Projekteeritud toru ja olemasoleva toru seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis 

on 0,70 m. 

• Projekteeritud torude välispindade minimaalne vertikaalne vahekaugus peab olema 

vähemalt 0,1 m ning torude välispindade kaugus kaeviku servadest peab olema 

vähemalt 0,2 m. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused.  

• Projekteeritud torude välispindade minimaalne vahekaugus ristuva 

kommunikatsiooniga või selle kaitsetoruga peab olema vähemalt 0,15 m. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast 

arvestatakse 0,7 kuni 1,0 m. 

 

5.2. Veetorustik 

Puurkaev-pumplast väljub veetoru (PE De 90 PN10), mis ühendatakse Mustivere küla 

ühisveevärgiga. Lisaks väljub hoonest üks veetoru (PE De 32 PN 10), mis varustab veega 

Karu kinnistut puurkaev-pumpla kinnistust lõunas. Olemasolev veetorustik 

rekonstrueeritakse. Samuti lahendatakse projektiga Vanausse planeeringuala ja Karola 

planeeringuala veetorustik.  

Kõikidele majaühendustorustikele tuleb paigalda maakraan, mis jääb liitumispunktiks. 

Liitumispunktid asuvad peamiselt ca 0,5 m kinnistu piirist väljaspool.  

Maakraanid tuleb varustada teleskoopiliste spindlipikendustega ja kapedega. Maakraani 

taha tuleb paigaldada otsakork (0,5 m kaugusel maakraanist). Kinnistud, mis on käesoleval 

ajal vee-ettevõtte kliendid, tuleb ühendada olemasoleva torustikuga. Kape peab olema nn 

ujuvat tüüpi ja tihedalt sulguv (klass D400 vastavalt EN124), vertikaalse poltkinnitusega. 

Kape koormustaluvus peab olema 40T.  

Veetorustik on projekteeritud üldjuhul sügavusele 1,8 m toru peale. Kui toru paigaldada 

kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks 50 mm XPS400 plaate. Kokkuleppel 

Tellijaga võib kasutada ka spetsiaalset toru soojustuskoorikut. 

Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust. Antud 

projektis on arvestatud elekterkeevisliitmikega. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud 

ühendatakse ainult põkk-keevisega. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult 

plastdetaile.  

Väikeste torude korral võib põlve paigaldamise asemel toru painutada, arvestades, et toru 

painderaadius on De 20...De 63 toru puhul 40xDe ja üle De 63 torude puhul 50xDe. 

Veetorustikust 30-40 cm kõrgemale tuleb paigaldada sinine min 100 mm laiune märkelint 

kirjaga „VESI“. Veetorustikule tuleb paigaldada maasse panekuks sertifitseeritud 

märkekaabli vaskjuhe 2,5 mm2
, mille kaudu on võimalik juhtida elektrisignaali ja selle abil 

on ekspluatatsiooni käigus võimalik määrata torustiku asukoht. Juhtme otsad tuuakse välja 
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maasiibrite spindlipikenduste kapede alla. Kinnisel meetodil tõmmatakse koos toruga 

maasse r/v 4 mm tross.  

 

5.3. Kanalisatsioonitorustik 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb teha PVC De 160 ja De 110 torudest, mis vastavad 

standardile EN1401-1. Torude minimaalne rõngasjäikus on SN8. Reovee jaoks tuleb 

kasutada vastavat sertifitseeritud toru. Kihilist PVC toru ei tohi kasutada. Ühendused ja 

liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. Isevoolsetel torustikel ei tohi 

olla läbivajumisi üle 0%.  

Isevoolne kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussügavus soojustuseta on 1,2 m toru 

peale. Paigaldades toru kõrgemale, tuleb kanalisatsioonitorustik soojustada, kasutades 50 

mm XPS400 soojusisolatsiooniplaate. Kokkuleppel Tellijaga võib kasutada ka spetsiaalset 

toru soojustuskoorikut.  

Sademe- ja drenaaživee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud! 

 

5.4. Filtripesuvee immutamine 

Filtripesu juhitakse isevoolselt hoones paikneva restkaevu kaudu hoone kõrval asuvasse 

pumplasse, kus see surveliselt juhitakse ühtlustusmahutisse mahuga 3 m3. 

Ühtlustusmahutist voolab vesi isevoolselt septikusse mahuga 5 m3. Vooluhulga 

jaotamiseks pikemale perioodile on ühtlustusmahuti ja septiku vahele ette nähtud 

kummikiilsiiber. Siiber tuleb sulgeda asendisse, et ühtlustusmahuti tühjeneks pärast filtrite 

pesu 16-20 tunni jooksul. Septikust voolab filtripesuvesi edasi jaotuskaevu. Kaevu 

väljavooludele paigaldatakse 15⁰ põlved. Kaevu sissevool peab olema 10 cm kõrgemal 

väljavoolust. Jaotuskaevust voolab vesi imbväljakule 3x15 m. Imbväljakule tuleb teha 30 

cm killustikust padi ning immutustorud peavad paiknema üksteisest 1,5 m kaugusel. 

 

 

6. ARHITEKTUUR  

6.1. Ehitise arhitektuurilahendus 

Olemasolev silikaattellistest tehnohoone soojustatakse ja katus ehitatakse ümber. Põrand 

tuuakse kõrgemale. Hoone mõõtmed on 6,2 x 3,9 m. Hoone on ühekorruseline. 

Tehnohoonele rajatakse viilkatus  kaldega 11o. Kogu hoone on üks ruum. Hoonel on üks 

sissepääs.  

 

6.2. Piirdekonstruktsioonide soojusjuhtivused  

Alljärgnevalt on toodud piirdekonstruktsioonide soojusjuhtivused:  

- Põrand pinnasel – U= 0,36 W/m2*K  

- Sokkel – U =0,31 W/m2*K  
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- Välissein – U=0,31 W/m2*K  

- Katuslagi – U=0,12 W/m2*K  

 

6.3. Ehitise põhitarindite kirjeldus 

Ehitise põhitarindite kirjeldust vt. dokumendist AR-5-01…AR-5-03. 

 

6.4. Välisviimistlus 

Välisviimistlusmaterjalid vt. jooniselt AR-6-01.  

 

6.5. Avatäited 

6.5.1. Uks 

Pumplale jääb olemasolev metallist välisuks. 

6.5.1. Aknad 

Pumplal on 6 akent, mis tõstetakse olemasoleva silikaattellistest seinaga kohakuti. 

 

6.6. Siseviimistlus 

Põrand 

Põrand kaetakse kahekomponentse karestuslisandiga epoksiidkattega. 

Sein 

Olemasolev sein tuleb krohvida ja värvida RAL7040 värvitooniga. 
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7. EHITUSKONSTRUKTISOONID 

7.1. Kasutatud normdokumendid 

• EVS-EN 1990 Eurokoodeks 0 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused; 

• EVS-EN 1991 Eurokoodeks 1 Ehituskonstruktsioonide koormused; 

• EVS-EN 1992 Eurokoodeks 2 Betoonkonstruktsioone projekteerimine; 

• EVS-EN 1995 Eurokoodeks 5 Puitkonstruktsioonide projekteerimine; 

• EVS-EN 1996 Eurokoodeks 6 Kivikonstruktsioonide projekteerimine; 

• EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine; 

• Eesti Betooniühingu BÜ2: Betoon ja raudbetoon, Spetsifitseerimine, tehnoloogia, 

kvaliteet, vastavushindamine, 2006 

 

7.2. Normatiivsed kasuskoormused 

• Katused qk = 0,75 kN/m2; Qk = 1,5 kN 

 

7.3. Raudbetoonkonstruktsioonid 

7.3.1. Põrand pinnasel (PP-1) 

Põrand tehakse monoliitsest raudbetoonist ning põrand toetub pinnasele. Põranda 

rajamiseks tuleb olemasolevale betoonpõrandale kanda liiva, mis seejärel tihendatakse. 

Seejärel tuleb paigaldada soojustuseks 100 mm paksune vahtpolüstüreen EPS100. Selle 

peale paigaldatakse PE kile ning seejärel valatakse 100 mm paksune betoonpõrand. 

Põranda valamisel tuleb arvestada vajalike läbiviikudega (sh. veetorud, 

kanalisatsioonitorud, elektrikaabid). Läbiviigud betoonpõrandast peavad olema elastsed.  

Põrand rajatakse betoonist C25/30. Põrandaplaat peab olema armeeritud. Minimaalne 

armatuuri kaitsekiht on 35 mm. 

7.3.2. Vöö (V-1) 

Olemasoleva seina ja ehitatava katusekonstruktsiooni vahele tehakse monoliitsest 

raudbetoonist vöö. Vöö rajatakse betoonist C25/30. Vöö peab olema armeeritud. 

Minimaalne armatuuri kaitsekiht on 35 mm. 

 

7.4. Puitkonstruktsioonid 

7.4.1. Katuslagi 

Tehnohoonele ehitatakse viilkatus kaldega 11o. Katus ehitatakse 50x150 mm prussidest. 

Sarikate samm on 600 mm. Sarikad ja laetalad kinnitatakse müürilati külge. Müürilatt 

asetatakse vööle, mis on kaetud SBS kattega. 
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8. TULEOHUTUS 

8.1. Kasutatud normdokumendid 

• Tuleohutuse seadus (TuOS); 

• Ehitusseadustik (EhS); 

• Siseministri määrus nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“;  

• Siseministri määrus nr. 39, „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende 

valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“; 

• EVS 812-4:2018. Ehitise tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide 

tuleohutus; 

• EVS 812-6:2012. Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 

• EVS-EN 1838:2013 Valgustehnika – Hädavalgustus; 

• EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid. 

 

8.2. Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve 

• Hoone kasutusotstarve: pumbamaja, kaevumaja 

• Hoone kasutusviis: VI kasutusviis.  

• Hoone tulepüsivusklass: TP3.  

 

8.3. Tuleohutuskuja, kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad, 

eripõlemiskoormus 

• Ehitise tuleohutuskuja kõrvalseisvate hoonetega on 8 m. Ehitistevaheline kuja on 

täidetud. 

• Kandekonstruktsioonidelt tulepüsivust ei nõuta. 

• Põlemiskoormus: < 300 MJ/m2 

 

8.4. Tuleohuklass ja tulekaitsetase 

• Tuleohuklass: 1. tuleohuklass 

• Tulekaitsetase: 1. tulekaitsetase 

 

8.5. Tuletõkkesektsioonid, konstruktsioonide tulepüsivus, tuletundlikkus 

Tuletõkkesektsioonide moodustamine 

Ehitis moodustab ühe tuletõkkesektsiooni.  

Konstruktsioonide tulepüsivust ja ehitustoodete tuletundlikkust iseloomustavad näitajad  

• Seinte ja lae tuletundlikkus: D-s2, d2  

• Välisseina välispind: D, d2  

• Õhutuspilu välispind: D, d2  

• Katuse kate: Broof(t2)  
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Torupaigaldise tuletundlikkus  

Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on suurem kui 20 protsenti sellega 

piirnevast seina- või laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või 

kattematerjale, peab isolatsioon vastama A2L-s1,d0 tuletundlikkusele või pealiskiht 

A2-s1,d0 tuletundlikkusele. 

Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on väiksem kui 20 protsenti sellega 

piirnevast seina- või laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või 

kattematerjale, peab toruisolatsioon vastama vähemalt järgmistele tuletundlikkustele:  

• BL-s1,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue B-s1,d0;  

• CL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue C-s2,d1;  

• DL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue D-s2,d2.  

Kaabli tuletundlikkus  

• Ehitis üldiselt: Dca-s2,d2,a2  

• Evakuatsioonitee: Cca-s1,d1,a2  

 

8.6. Suitsutsoonid ja suitsueemalduse põhimõtted 

Suitsueemalduse põhimõtted: 

• lahendusviis – 1 (loomulik suitsueemaldamine akende ja uste kaudu).  

• käivitustase -  tase 1 (käsitsi) 

 

8.7. Päästemeeskonna juurde- ja sissepääs 

Päästetehnika juurdepääs ehitisele toimub mööda rajatavat juurdepääsuteed. 

Päästemeeskonna sissepääs hoonesse toimub välisukse kaudu.  

 

8.8. Evakuatsioonilahendus 

Tavaolukorras on hoones 1...2 inimest. Evakuatsioon hoonest toimub välisukse kaudu.  

 

8.9. Pääsud keldrisse, pööningule, katusele 

Hoonel puudub kelder ja pööning. Pääs katusele toimub redeliga. 

 

8.10. Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi tuleohutus 

Küttesüsteemi tuleohutus 

Taheküttel toimivad kütteseadmed ning nendega seotud suitsulõõrid puuduvad. 
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Ventilatsioonisüsteemi tuleohutus 

Hoone ventileerimine toimub loomuliku ventilatsiooniga. Tuletõkkekonstruktsioone 

läbivad ventilatsioonilõõrid puuduvad. 

 

8.11. Tuleohutuspaigaldis 

Tulekahjusignalisatsioon 

Automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) pole ette nähtud.  

Evakuatsioonivalgustus 

Evakuatsioonivalgustus pole ette nähtud. 

Automaatne tulekustutussüsteem (AKS) 

Automaatset tulekustutussüsteemi (AKS) pole ette nähtud.  

Piksekaitse 

Piksekaitset pole ette nähtud.  

Tuleohutuspaigaldiste toitekaabel 

Elektritoitel töötavad tuleohutuspaigaldised puuduvad. 

Tulekustutid 

Hoonesse tuleb paigaldada esmased tulekustutusvahendid, milleks on üks pulberkustuti 6 

kg. Tulekustuti paigaldatakse nähtavale kohale ja seina külge. Tulekustuti valikul, 

paigaldamisel ja tähistamisel jälgida Siseministri määrust nr. 39 „Nõuded tulekustutitele ja 

voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ 
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8.12. Ehitise väline tulekustutusvesi 

Hoonele vajalik ühe tulekahju normvooluhulk: 10 l/s 

Arvestuslik tulekahju kestvus: 3 h 

Tuletõrje vett saadakse Mustivere küla tuletõrje veevõtukohast. (vt. joonis 8.1). 

 
Joonis 8.1 Tuletõrje veevõtukohtade asukohad 

MUSTIVERE KÜLA PKP 

VEEVÕTUKOHT 
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9. VESI JA KANALISATSIOON 

 

9.1. Vesi 

Tehnohoone veega varustamiseks on võimalik kasutada torustikule paigaldatavaid 

proovivõtukraane (1/2“). Proovivõtukraanidena tuleb kasutada nn „väljaviske“ kuulkraani, 

mille küljes on voolurahustina töötav tila. 

 

9.2. Kanalisatsioon 

Tehnohoonesse paigaldatakse restkaev (RK.1), kust juhitakse kanaliseeritav vesi 

isevoolselt hoone kõrval asuvasse pumplasse, millest juhitakse see surveliselt 

ühtlustusmahutisse. Sealt juhitakse vesi läbi septiku imbväljakule.  

 

10. KÜTE JA VENTILATSIOON 

10.1. Üldosa 

10.1.1. Nõuded hoone sisekliimale ja selle reguleerimisele 

Arvutuslikud temperatuurid: 

- Arvutuslik välisõhu temperatuur: -24 oC (Viljandi) 

- Arvutuslik siseõhu temperatuur: +10 oC 

10.1.2. Piirdekonstruktsioonide soojusjuhtivused  

Piirdkonstruktsioonide soojusjuhtivused vt. ptk 6.2. 

 

10.2. Soojusvarustus 

10.2.1. Installeeritav soojusvõimsus 

Installeeritav soojusvõimsus: 

- Elektriradiaatorid – 1,5 kW 

 

10.3. Küte 

10.3.1. Elektriradiaatorid 

Hoonesse paigaldatakse elektriradiaator (ER.1). Radiaatori tööd juhib radiaatori komplekti 

kuuluv termoregulaator. 

 

10.4. Ventilatsioon 

Hoone ventileerimine on ette nähtud loomuliku ventilatsioonina. Selle tagamiseks on ette 

nähtud teha sissepuhke ja väljatõmbe avad Ø125. Kõik ventilatsioonplafoonid peavad 
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olema mehaaniliselt reguleeritavad ja varustatud väljastpoolt ventilatsioonirestiga ning 

putukavõrguga. 

Sobiva õhuniiskuse hoidmiseks (vältimaks niiskuse kondenseerumist pindadel ja 

konstruktsioonide niiskuskahjustusi) tuleb tehnohoonesse paigaldada õhukuivati (ÕK.1). 

Kuivatusseade peab hoidma niiskustaset vahemikus 45…55 %. Kuivatusseadme poolt 

eraldatud kondensaat juhitakse restkaevu (RK.1) kaudu ühiskanalisatsioonivõrku. 

Õhukuivati tööd juhib õhukuivati küljes olev niiskusregulaator. 

 

11. ELEKTRIVARUSTUS JA AUTOMAATIKA 

11.1. Üldist 

Puurkaev-pumpla elektrivarustuse ja automaatika kohta koostatakse eraldi projekt. 

Puurkaev-pumpla tuleb siduda olemasoleva OÜ Ramsi VK kontoris paikneva SCADA 

serveriga. Objekti peab olema võimalik täisfunktsionaalselt juhtida ja jälgida olemasoleva 

SCADA süsteemiga. 

 

11.2. Liitumispunkt 

Puurkaev-pumplal on olemasolev elektri liitumispunkt. 

Olemasoleva liitumispunkti olulised näitajad:  

- Võrguühenduse läbilaskevõime: 16A  

- Nimitoitepinge liitumispunktis: 0,38 kV  

- Faaside arv: 3  

- Liitumispunkti paiknemine ja kirjeldus: Hoone sees, kinnitatud seinale. 

Liitumispunkti võrguühenduse läbilaskevõime on vajalik tõsta 20A-ni ja liitumiskilp tuua 

hoone seest välja õhuliini tugiposti külge. Liitumiskilbist tuleb hoonesse tuua uus 

toitekaabel. 

 

11.3. Elektriseadmed 

Puurkaev-pumplas paiknevad seadmed on esitatud tabelis TE-8-01 ja KV-8-01, kus on 

ühtlasi on ära toodud elektriseadmete võimsused.  

 

11.4. Elektriseadmete töö kirjeldus 

11.4.1. Puurkaevupump 

Puurkaevu pumba tööd juhib sagedusmuundur, mis saab signaali hüdrofooril olevalt 

surveandurilt. 

11.4.2. Veetöötlussüsteem 

Elektriseadmeteks on juhtventiilid ja kompressor. Veetöötlussüsteemi töö juhtimine vt ptk 

3.3.  
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11.4.3. Õhukuivati 

Õhukuivati tööd juhib õhukuivati küljes olev niiskusregulaator. 

11.4.4. Elektriradiaator 

Elektriradiaatori tööd juhib elektriradiaatori küljes olev termoregulaator. 

 

12. LAMMUTUS  

12.1. Üldist 

Pumplahoone rekonstrueerimisel on ette nähtud mõningast lammutamist. 

Lammutamisel tekkivad jäätmed tuleb eraldada ja ladustada sortimentide kaupa ning 

käidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. 

Ümberkaudseid puid ja ehitisi, mis ei asu tööpiirkonnas, tuleb kaitsta omanikujärelevalve 

poolt heakskiidetud meetoditega.  

Lisaks tuleb lammutustööde teostamisel lähtuda alljärgnevast:  

– Jäätmeseadus; 

– Viljandi valla jäätmehoolduseeskiri. 

– Tabel. Lammutusjäätmete mahud 

  

12.2. Olemasolev pumplahoone 

Olemasolev pumplahoone rekonstrueeritakse. Selleks on vaja kõigepealt lammutada hoone 

katus. Hoonel on lintvundament ja silikaattellistest kandekonstruktsioon. 

Hoone lammutustööd tuleb teostada järgmiselt. Kõigepealt tuleb hoone lahti ühendada 

elektrivõrgust. Pärast seda tuleb demonteerida kõik hoones paiknevad esemed ja inventar. 

Seejärel eemaldatakse katusekate.  

 

12.3. Vanade torustike ja kaevude likvideerimine 

Projektalal paiknevad vanad ja kasutusest välja jäävad torustikud ja kaevud tuleb 

likvideerida. Torude puhul tuleb otsad sulgeda. Kaevude puhul tuleb pealmine 

kaevuelement eemaldada ning seejärel kaev täita pinnasega. Täpsemalt vaadata ptk 13.19. 

 

 

13. EHITUSTÖÖD 

13.1. Üldist 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Ehitustöödel 

tuleb järgida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrust „Ehitise kaitsevööndi 

ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“.  

Enne ehitustööde algust teostada liinirajatiste asukoha märgistamine looduses vastavalt 

ehitusprojektile. Enne liinirajatise kaitsevööndis tööde alustamist kutsuda kohale 

liinirajatise omanik või tema esindaja, kellega kooskõlastada liinirajatise asukoha 
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märgistus kohapeal. Tööd tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb teostada liinirajatise või tema 

esindaja vastava soovi korral, omaniku või tema esindaja vahetu järelevalve all. Kaablite 

kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Liinirajatise mistahes kahjustuse korral tuleb 

viivitamatult teavitada Omanikujärelevalvet ja liinirajatise omanikku või tema esindajat.  

Kaevetöödel ja torustiku paigaldamisel tuleb järgida RIL 77-2013 ja Tellija tingimustes 

esitatud nõudeid. Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel. 

Kõikidele töödele, seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuune garantii. Töövõtja 

peab tarnima, asendama ja paigaldama kõik seadmed, masinad ja konstruktsioonid või 

nende osad, mis riknevad või purunevad garantiiaegse ekspluatatsiooni vältel ja mis on 

põhjustatud konstruktsiooni defektidest või valmistajatehase praagist. 

 

13.2. Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Maaomanikke, kelle maadel ehitustöid teostatakse, tuleb teavitada kirjalikult 10 tööpäeva 

enne töödega alustamist. Samuti tuleb vastav info edastada Omanikujärelevalve poolt 

määratavatele isikutele kohalikus omavalitsuses. 

 

13.3. Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtja fikseerima ehituseelse olukorra fotodel või 

videosalvestustel ning skeemidel, mida tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade kogu 

ehitusala ja seda ümbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne olukorrast. Ehitustöid võib 

alustada kui salvestised on Töövõtja poolt Omanikujärelevalvele üle antud ja 

Omanikujärelevalve on tööde alustamiseks loa andnud.  

Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmiste objektide fotografeerimisele – teekatted ja 

äärekivid, tehnovõrkude maapealsed osad, kraavid ja truubid, piirdeaiad, väravad ja hekid, 

torustike läheduses asuvate hoonete fassaadid, sillutusribad, välistrepid ja –pandused, 

liikluskorraldusvahendid, kõrghaljastus.  

Fotod tuleb failinime kaudu arusaadavalt identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada 

eraldi kataloogidesse tänavate ja nende lõikude kaupa. Fotod esitatakse 

Omanikujärelevalvele kahes eksemplaris digitaalselt Omanikujärelevalvega kokkulepitaval 

andmekandjal enne töödega alustamist.  

Fotod tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult täpselt 

ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis töölõigus planeeritakse tööde alustamist talvel, tuleb 

fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel (olemasoleva olukorra muutumisel 

pärast fotode tegemist) teha lisaks täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist.  

Lisaks fotode tegemisele tuleb kinnispunktide (õhuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes 

üles mõõta teekatte serva asukoht nendel tänavatel, kus kaevetööde tulemusena 

likvideeritakse olemasolev teekatte serv ning puuduvad äärekivid. Mõõdud fikseeritakse 

skeemil, mille kaks eksemplari antakse üle Omanikujärelevalvele. Fotode ja mõõtmiste 

tegemisel osaleb ka Omanikujärelevalve.  
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Kui Töövõtja pole täitnud ehituseelse olukorra fikseerimise nõudeid ega suuda tõendada, et 

ta ei ole vastutav Töö teostamise tsoonis olevate ehitiste või muude objektide kahjustumise 

eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning viimaste likvideerimine ja 

sellega seonduvad kulud tuleb kanda Töövõtja kohustuste hulka.  

 

13.4. Mahamärkimine 

Ehitusobjekti mahamärkimine on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut 

omavatel isikutel või firmadel. Tööde hulka kuuluvad igasugune projekteeritud ehitiste ja 

rajatiste ehituse geodeetiline teenindus, sh ajutiste reeperite paigaldamine, projektijärgne 

mahamärkimine, vajalikud kontrollmõõtmised ning hoonete ja ehitiste vajumisvaatlused.  

Ehitatavad objektid märgitakse maastikule projekti järgi iga tööetapi jaoks ettenähtud korra 

kohaselt. Töövõtja paneb paika kõik töödeks vajalikud liinid ja kõrgused ning määrab 

paigaldatavate trasside ja rajatiste projektijärgsed asukohad. Enne pinnasetööde alustamist 

peab Töövõtja projekteerimise ja kontrolli jaoks üles mõõdistama Omanikujärelevalve 

poolt nõutud kohad.  

Töövõtja paigaldab ja hoiab korras kõik vajalikud visiirid, ajutised kõrgusmärgid, majakad, 

püstvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajalikud projektijärgseks mahamärkimiseks. Töövõtja 

ei eemalda vastavaid märgistusi enne Omanikujärelevalve heakskiitu.  

Paigaldada tuleb nii palju tähistusvaiu, kõrgustähiseid, kallete tähiseid või muid märke, et 

nende abil oleks võimalik teostada töid vastavalt projektile ja võrrelda teostatava ehitustöö 

vastavust projektile. Ehitustööde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade järel seda, kas 

märgistuse asend on jäänud muutumatuks. Vajaduse korral märgitakse tähised maastikule 

uuesti. 

Kaevetööde korral peab Töövõtja paigaldama püstvisiire vähemalt iga 30 m tagant. Visiirid 

tuleb värvida valgeks ja hoida puhtana, visiiri ülemine ots peab olema hööveldatud ja 

sirgelt lõigatud. Püstvisiirid tuleb paigaldada vähemalt 24 tundi enne kaevetööde algust ja 

vastavalt tuleb ka Omanikujärelevalvet sellest informeerida, et tal oleks võimalik need üle 

kontrollida. Visiirid peavad säilima niikaua kui konstruktsioonid on paigaldatud ja 

kaevikud kinni aetud. Püstvisiirid tuleb paigaldada kindlalt maasse ja nende kõrgus 

maapinnast peab olema vähemalt 0,6 m.  

Mõõtmisel tuleb kasutada taadeldud mõõteriistu, mida võib Omanikujärelevalve 

kontrollida. Kui kasutatakse suunamärgina või masina juhtimiseks laserkiirt, siis 

suunatakse kiir nii, et ehitamiseks seatud täpsusenõudeid oleks võimalik alati järgida ja 

vajadusel kontrollida. Mõõtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja kõrguse kinnispunkte 

kontrollitakse enne ehituse algust, võrreldes nende asendit ja kõrgust kõrvalolevate 

kinnispunktidega. Mahamärkimisel ei ole lubatud kasutada kinnispunkte, mille 

omavahelisel kontrollimisel saadud erinevus on suurem, kui selle kinnismärgi klassile 

vastav täpsusnõue.  
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Ehituse alal paiknevate ja sellega külgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse 

kindlaks ja vajadusel märgistatakse maastikule enne tööde algust. Vajaduse korral teeb 

Töövõtja mõõtmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud lähteandmete alusel.  

Mahamärkimine fikseeritakse vastava akti koostamisega, mis on allkirjastatud teostaja ja 

Töövõtja poolt. Akti koopia esitatakse Omanikujärelevalvele kohe pärast mahamärkimise 

teostamist. Enne ehitustöödega alustamist tuleb mahamärgitud trassikoridor 

Omanikujärelevalvega koos looduses üle vaadata.  

Juhul kui ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende 

kõrvaldamise osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga. 

 

13.5. Vajumisvaatlused  

Töövõtja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, mis asuvad projekteeritud torustiku 

teljele lähemal kui 5 m. Selleks peab hoonetele nähtaval kohal tähistama piisaval hulgal 

kontrollpunkte, mis tuleb mõõdistada enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde 

lõpetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha lisaks kontrollmõõtmisi 

ehitustööde ajal. Kontrollpunktide asukohad tuleb ja olemas tuleb kooskõlastada hoone 

valdajaga.  

Esmase kontrollmõõdistuse aruanne tuleb esitada Omanikujärelevalvele enne ehitustööde 

algust, lõplik kontrollmõõdistus esitada koos teostusmõõdistusega. Kontrollmõõdistused 

tuleb siduda objektist turvalisel kauguses asuva kõrgusvõrgu reeperiga. Hoone omaniku 

pretensioonide korral hindab Omanikujärelevalve vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud 

fotode põhjal ehitustööde mõju hoonele või selle puudumist.  

Kontrollmõõdistuse aruanne tuleb esitada paberkandjal ja digitaalselt 

Omanikujärelevalvele. 

 

13.6. Liikluskorraldus 

Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus ning liiklusohutus. 

Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018. a. määrusele nr. 

43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku 

kooskõlastuseta on keelatud. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid 

tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning 

muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

Enne mistahes kinnistule ligipääsu takistamist peab Töövõtja tagama omal kulul 

alternatiivsed juurdepääsuvõimalused kinnistu kasutajatele. Töövõtja peab teavitama 

asjassepuutuvaid kasutajaid kirjalikult vähemalt 14 päeva enne mistahes juurdepääsu 

takistamist ja peab tõendama Omanikujärelevalvele , et kinnistu kasutajaid on juurdepääsu 
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takistustest teavitatud ja alternatiivsed juurdepääsuvõimalused on kasutajatega 

kooskõlastatud. 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms. 

tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 

 

13.7. Tööohutus 

Töövõtja peab töid teostama vastavalt tööde ohutust puudutava Eesti seadusandlusega, töö 

peab olema tehtud kooskõlas Eesti Vabariigi Töötervishoiu, Tööohutuse ja Tuleohutuse 

seadusega. Töövõtja on kohustatud määrama tööohutuse eest vastutava isiku. Töövõtja 

kohustus on hoida volitamata isikud ehitusplatsilt eemal. 

Tööohutuses tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 nr 377 määrust „Töötervishoiu 

ja tööohutuse nõuded ehituses“ nõudeid. Kaitsevahendite valikul erinevat tüüpi tööde 

tegemisel tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 11.02.2000 nr 12 määrusest 

„Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“.  

Töövõtja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui ka 

muudele ehitusalal viibivatele inimestele. Kiivri ja ohutusvesti kandmine on kohustuslik 

kõigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. Kõik masinad peavad objektil olema 

sisselülitatud vilkuritega. 

Kõik ehitusplatsi osad, sealhulgas ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne, peavad 

olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute juhusliku või 

teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. Piireteks loetakse vähemalt 1200 mm 

kõrgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust ning lisaks sellele 

täiendavat koormust 0.2 kN/m piki piirde ülaserva. Lisaks piiretele muid 

piiramismeetodeid (kilelindid, üksikud postid jne) võib kasutada vaid 

tähelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu ümbersuunamiseks 

jne. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et 

võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik 

on täidetud kuni maapinna tasemeni. 

Kõik kaevikud tuleb varustada redeliga. Nõrkades pinnastes paiknevad ja sügavad 

kaevikud tuleb toestada vastavalt kaevandite ohutuse eeskirjale. Materjalide ladustamine 

kaevikute ligiduses on keelatud. Kõik tööplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga 

paiknevad tööalad peavad olema varustatud sobivate piirete ja redelitega. Kõikidel ajutistel 

ja korralistel töödel tuleb rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, 

tavakodanikud ega keskkond ei oleks ohustatud. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 

vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 

mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid jm meetmed peavad olema 

rakendatud. 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed tagamaks materjalide ja Töövõtja seadmete 

hoidmise nii, et need ei hävineks, ei kahjustuks ja neid ei varastataks. 
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13.8. Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 

läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 

piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 

(kütusemahutid jne.) siis informeerib Töövõtja sellest koheselt Omanikujärelevalvet. 

Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki Omanikujärelevalve poolt 

antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 

 

13.9. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Töövõtja peab rakendama sobivaid ettevaatusabinõusid, et vältida olemasolevate torustike, 

kaablite ja teiste maa-aluste või maapealsete rajatiste kahjustusi. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide (kaablite, torustike, õhuliinide jne.) 

kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba. 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste kaitsmiseks mistahes 

vigastuste tekitamise eest. Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb 

nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni 

vms kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult 

informeerida nii ehitise valdajat kui Omanikujärelevalvet. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb 

taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule 

taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks 

vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 

Töövõtjal tuleb arvestada, et 1,0 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest 

tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb 

kaevetööd teostada käsitsi. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt ka 

valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, 

survekanalisatsioonitorustikud jms), seetõttu tuleb nendele rajatistele ehituse ajal pöörata 

erilist tähelepanu. Töövõtjal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata ja ebatäpse 

asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on 

projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Töövõtjal tuleb 

arvestada nii ajaliste kui ka rahaliste kulutustega, mis tulenevad survetorude ja kaablite 

asukohtade muutusest võrreldes projektjoonistel esitatuga. 

Olemasolevate õhuliinide kaitsetsoonides töötamisel tuleb Töövõtjal enne kaevetööde 

alustamist veenduda, et tööde käigus ei saaks kahjustada olemasolevad õhuliinipostid. 

Vajadusel tuleb Töövõtjal postid toestada. 
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13.9.1. Tööde teostamine riigimaanteede teemaal ning -kaitsevööndis 

Maantee kaitsevööndi osas kehtivad järgmised nõuded: 

• Torustike ristumised maanteedega on ette nähtud kinnisel meetodil 

suundpuurimisega ning võimalikult täisnurga all (70°-110°). Torustike ristumised 

truupide ja sademeveetorustikega on ette nähtud samuti kinnisel meetodil. Riigitee 

konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud. 

• Maanteega ristumisel tuleb tehnovõrk paigaldada kogu teemaa ulatuses toruhülssi. 

Ristumisel maatee alas truupide ja sademeveetorustikega tuleb tehnovõrk 

paigaldada samuti toruhülssi. Toruhülsi otsad tuleb sulgeda montaaživahuga 

Souldal drain & pipe foam, et vältida pinnase sattumist torusse. Samuti arvestada 

(kaeviku sügavus, varisemisnurk), et ehituse käigus ei kahjustataks maanteekraave, 

mullet ning katet. Rajatise siibrid, maakraanid ja kaevud paigaldatakse üldjuhul 

väljaspoole teemaad  kaugusele, mis ei takista teehoiutöid tee kaitsevööndis.  

• Teekonstruktsioonide kahjustamine väljaspool kaevealasid on keelatud; 

ehitustehnikaga manööverdamine maanteel, sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. Teel 

ja mulde nõlvadel materjalide ladustamine on keelatud. 

• Avatud meetodil väljakaevatud kivid jms ei tohi jääda teemaale, vajadusel 

utiliseerida.  

• Rajatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei 

tohi ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule 

ning sade- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigimaantee kaitsevööndist.  

• Teehoiutööde tsoonis tuleb tehnovõrgu omanikul tagada teehoiutöödega vajalike 

tegevuste aktsepteerimine.  

• Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama 

Maanteeametile vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud 

asukohaskeemiga teemaale tehnovõrgu ehitamiseks isikliku kasutusõiguse (IKÕ) 

lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud leping on aluseks teemaal projektikohaste tööde 

teostamiseks vajaliku liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks. Loa taotlusele tuleb 

lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste mahasõitude 

(kuuluvad peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. Ajutise 

liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 

13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

• Tööde teostaja peab taotlema vahetult enne projektikohaste tööde algust riigitee 

teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevööndis liiklusvälise tegevuse 

loa. Loa taotlusele tuleb lisada Maateeameti liikluskorralduse osakonna poolt 

kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste 

mahasõitude (kuuluvad peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. Ajutise 

liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 

13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

• Lahtised kaevikud peavad olema minimaalse pikkusega, peale toru paigaldamist 

teostada koheselt tagasitäide. 
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• Liikluskorraldusvahendeid nihutada jooksvalt. Liikluskorraldusjoonistel peab 

olema näidatud vastav situatsioon. 

• Liiklejate ohutuse tagamiseks tuleb tähistada lahtised kaevikud, mis asuvad teemaal 

või teemaa piirile lähemal kui 3 m. 

Projekt on koostatud vastavalt torustike projekteerimisnormidele ning määrusele „Tee 

ehitusprojektile esitatavad nõuded“.  

Vt. ka Maanteeameti poolt väljastatud projekteerimistingimused ja kooskõlastus. 

 

13.10. Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja vastutab, et kogu ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele 

isikutele kuuluv vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud 

võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus 

põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada 

sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega 

seonduvad kulud.  

Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või vigastatud pinnad ja vara 

ning vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised ja sisemised pinnad ning 

armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse ja purunemise eest 

kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, lõpetamisest/paigaldamisest kuni 

Tellijale üleandmiseni. 

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul 

varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik 

sellise kahjunõude likvideerimisega seotud kulud. Enne tööde alustamist objektil või selle 

läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad 

olla vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. 

Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid 

rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma 

kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta ei vigastada ega 

kõrvaldada. 

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, võib 

tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka ümbermuudetud 

asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast 

kaevetööde lõppu Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui tehnilistes tingimustes 

pole määratud teisiti. Kui rajatud rajatise tõttu ei ole teisaldatud objekti võimalik esialgsele 

kohale tagasi paigaldada, tuleb koostöös kohaliku omavalitsusega, objekti omaniku ja 

Tellijaga leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma ehitustööde vajaduseta on tekitatud kahju 

kas era- või ühiskondlikus omandis olevaile rajatistele, tuleb Töövõtjal asendada või 

parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks kulusid kandma ning sellisel viisil, mis 

rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja Tellijat. 

Puude lähedal tuleb tööde teostamise tehnoloogia ja kasutatavad mehhanismid valida nii, et 

oleks välistatud puude tüvede, võrade ja juurte vigastamine. Kaevetöödest tuleb hoiduda 
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vähemalt puu võra ulatuses. Ehitustööde ajaks tuleb puutüvi kaitsta. Kaevetöödel tuleb 

vältida puu võra raadiuses juurestiku olulist kahjustamist. Kaevetööd segavate puude raie 

ning okste kärpimine on lubatud vaid kohaliku omavalitsuse ja kinnistu omaniku poolt 

väljastatud kirjaliku loa alusel. Kõik materjal, mis jääb järgi puude raiumisest, tuleb 

transportida Omanikujärlevalve poolt ettenähtud kohta.  

Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad 

tõendid selle kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt lahendatud. 

Olemasolevate tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu 

valdaja ettekirjutustest ja nõuetest. 

 

13.11. Ehitusaegse veevarustuse tagamine 

Ehitustööde, uuringute, katsetuste ja ettevalmistustööde ajal tuleb Töövõtjal sobival 

meetodil vastavad teenused säilitada ning tagada teenuse ja kulumõõtmise selline tase, 

nagu see oli enne ehitustöödega alustamist. Joogivee kvaliteet peab vastama 

seadusandluses sätestatud nõuetele või vähemalt enne igasuguste tööde alustamist olnud 

kvaliteet. Selliste teenuste säilitamise metoodika peab olema kinnitatud 

Omanikujärelevalve poolt igal juhtumil eraldi. 

Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib Töövõtja kasutada olemasolevat torustikku 

ühendades sinna ajutised ühendustorustikud. Töövõtja peab tagama ajutise torustiku 

korrashoiu ja külmal ajal mittejäätumise. 

Vee võtmisel Tellijale kuuluvast ühisveevärgist korraldab Töövõtja omal kulul vee 

mõõtmise ja tasub vee eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.  

Kõik katkestamise taotlused tuleb Töövõtjal esitada Tellijale vähemalt 7 päeva enne 

teenuse katkestamise vajadust. Ilma veevarustuseta on lubatud tavatarbijaid hoida mitte üle 

8 tunni. Juhul, kui seda nõuet ei ole võimalik täita, peab Töövõtja ehitama välja ajutise 

varustustorustiku või tagama puhta vee paakautoga. Veekatkestuste suhtes tundlike 

tarbijate puhul on lubatud veevarustuse katkestamine ainult ümberühenduste tegemise 

ajaks. 

Kõik ajutise veevarustuse teenuse tagamise kulud kannab Töövõtja.  

 

13.12. Ajutine elektrivarustus 

Töövõtja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse 

(ehituslikel eesmärkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja katab kõik sellega 

seotud kulud. Töövõtja kooskõlastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse 

paigaldamisega kohaliku vastava ettevõttega. Töövõtja tasub kohalikule energiaettevõttele 

kõik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava tööjõu, seadmete ja 

materjalide olemasolu. Töövõtja lülitab välja ja eemaldab ajutised elektrirajatised pärast 

tööde lõpetamist kooskõlas kohaliku energiaettevõtte poolt esitatud nõudmistega. Kui 

ajutise elektrivarustuse käigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need katta sellise 

kattega, et müra ei häiriks naabreid (kolmandat osapoolt). 
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13.13. Ajutised hügieenirajatised 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja 

katab kõik sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale 

võimalikult väljaspool avalikkuse vaatevälja ja et kõrvaliste isikute juurdepääs oleks 

maksimaalselt välditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nõuetele 

tühjendada. 

 

13.14. Kaetud tööd 

Kaetud tööd vaadatakse üle Omanikujärelevalve poolt ja pärast kaetud tööde akti 

allakirjutamist Omanikujärelevalve poolt võib töid jätkata. 

Kaetud tööd on vähemalt järgmised:  

✓ kaevetööde ja vundamendikraavide põhjad; 

✓ alused vundamentide jms. konstruktsioonide rajamiseks 

✓ hüdroisolatsiooni- ja soojusisolatsioonitööd; 

✓ aurutõkke ja tuuletõkketööd; 

✓ monoliitse r/b konstruktsioonide armatuur;  

✓ muud tööd, mida nõuab projekt, mõni ametkond või Omanikujärelevalve.  

 

13.15. Katete eemaldamine 

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 

ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal olema 

liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninõuded.  

Kuni taastamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute 

ligipääsuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub 

kraavidesse, truupidesse või nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase 

eemaldama ning ärauhutud kohad taastama. 

13.15.1. Kruuskatte eemaldamine 

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik kavandatud 

ehituskaeviku rajamiseks. Väljakaevatud materjal tuleb transportida ametlikule 

ladustusalale. 

13.15.1. Tükkmaterjalist katte eemaldamine 

Tükkmaterjalidest teekatted tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik 

taaskasutada pärast torustike paigaldamist teekatte taastamisel. Katkine tükkmaterjal tuleb 

kasutusest kõrvaldada ning taastamisel asendada sama tüüpi tükkmaterjaliga. Teekatte 

eemaldamise laius peab olema piisav ehituskaeviku rajamiseks ning tööohutuse 

tagamiseks.  
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Teekatte serv peab jääma vähemalt 0,2 m kaugusele kaeviku ülemisest servast. Eemaldatud 

tänavakivid ja plaadid tuleb ladustada ehitusobjekti lähedale. Tükkmaterjalist teekatte 

alusmaterjal tuleb transportida ametlikule ladustusalale. 

Töövõtja peab arvestama tekkiva teekattematerjali kadudega demonteerimisel, 

ladustamisel ja taaspaigaldamisel. 

13.15.2. Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 

eraldi, selleks et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 

taastamisel. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse Töövõtja poolt projektis 

näidatud ulatuses ja ladustatakse objektil omavalitsuse poolt heakskiidetud alal. 

Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis võib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale, 

veetakse Töövõtja poolt ehitusplatsilt ära omavalitsusega kooskõlastatud kohta.  

Kasvupinnast tuleb käsitleda võimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva 

vihma ajal või pärast seda. Töövõtja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla, 

kivide, kõva pinnase, prahi, lammutustöödest järelejääva materjali või ehitusmaterjalidega. 

Pinnase äraveo ja ladestamisega kaasnevad kulud katab Töövõtja. Töövõtja on vastutav 

ladustusalalt väljakanduva, väljavalguva või muul moel ümbritsevale alale sattuva pinnase 

eemaldamise eest ning sellega kaasnevate kahjude eest. 

 

13.16.  Kaeve- ja mullatööd 

Ehitustööde ajal tuleb kogu töötsoon tähistada.  

Töövõtja kontrollib kaevamistööde ala juures toimuvat tasandamistööd, et vältida vee 

jooksmist kaevatud aladesse või valmistööde sektsiooni. 

Kohates juhuslikke vanu ehitisi, maardlaid, vundamente, täitematerjale, mahuteid, torusid, 

kaableid, kuivendustorusid, luuke, voolusänge, kraave jne, mis ei ole märgitud 

projektidele, siis tuleb enne tööde jätkamist hankida kohalikult omavalitsuselt vajalikud 

juhised tööde edasiseks jätkamiseks. 

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja ristlõike 

kujust.  Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete asukohas. 

Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist kiiresti või 

kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus 

kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks 

sooritada  kõik paigaldus ja tagasitäitetööd koos kihtide tihendamisega. 

Vajadusel tuleb alandada ka pinnasevett. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine reovee- 

või sademeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on lubatud ainult vastava 

kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. Vee 

väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist 

kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude 

eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 
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Vajadusel peab Töövõtja kaevandid varustama ajutise toestuse, vooderduse või ajutiste 

puittugedega, et hoida ära kaevandiseinte varinguid. Toed võib eemaldada alles siis, kui 

see ei sea ohtu töötajaid ega kaevandisse paigaldatud ehitisi, ehitiste osi, 

kommunikatsioone või seadmeid.  

Kui kaeviku sein on järsem varisemisnurgast, tuleb I kategooria pinnaste puhul (sõmer ja 

kesktihe liiv, sõmer kruus, sõmer moreen) kaevikut toestada sügavusel alates 2 m. II ja III 

kategooria pinnaste puhul (tihe ja kesktihe liiv kesktihe tihe ja kesktihe moreen, tihe kruus) 

toestada vastavalt kohalikele tingimustele. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite 

jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks 

nõuetekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse 

konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt hetke geoloogilistest tingimustest. 

Toestamata ehituskaeviku minimaalne laius on 0,7 m ja ehituskaevik on vähemalt 0,4 m 

laiem toru läbimõõdust. Toestatud ehituskaeviku minimaalne laius on 1,0 m ja 

ehituskaeviku tugistuste vahe on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Kui 

kaevikutes peaks esinema varinguid vms, siis Töövõtja likvideerib sellest tulenevad 

tagajärjed oma kuludega.  

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 

välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel 

rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi.  

Ehituskaeviku lahtihoidmise aeg peab olema nii lühike, kui võimalik. Kui 

Omanikujärelevalvega ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb ehituskaevik kaevata vahetult enne 

toru paigaldamist ja tagasitäide tuleb teha sama tööpäeva lõpuks, jättes vaid kuni 6 m 

pikkuse kaeviku lõigu toru otsa juures avatuks. Tagasitäiteta toru tuleb kaitsta kukkuvate 

kivide ja muude võimalike kahjustuste eest. 

Töövõtja vastutab kõigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning võimalike 

vigastuste eest, mis võivad tööde käigus tekkida. 

Töövõtja peab rakendama sobivaid ettevaatusabinõusid, et vältida olemasolevate torustike, 

kaablite ja teiste maa-aluste või maapealsete rajatiste kahjustusi. Kaeviku rajamisel tuleb 

arvestada olemasolevate tehnovõrkude toestamise ja ümberpaigutamise vajadusega. 

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610:2015-le „Äravoolu- ja 

kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine”, RIL 77-2013 või tootja nõuete ja 

juhiste järgi. Kaevikute tagasitäite tegemisel tuleb arvestada ka Majandus- ja taristuministri 

määrusega „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ (vastu võetud 03.08.2015 määrus nr 101). 
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13.17. Torustike ja mahutite paigaldamine 

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele ja 

RIL77-2013 nõuetele. Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene 

päikesekiirgus. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 

projektdokumen-tatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja 

puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale 

tuleb toru alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 

Veetorustiku rajamisel arvestada muhvkeevituse tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada 

spetsiaalse koorijaga oksiidikiht, torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, 

keevituse ja jahtumise ajal. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse 

torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse ja 

kanalisatsiooni süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud 

saastumise eest kuni torud on paigaldatud. 

Torustikud on ette nähtud paigaldada lahtisel meetodil, kuid lubatud on kasutada ka kinnist 

meetodit. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse põkk-keevisega. Kinnisel 

meetodil paigaldatavad torud peavad olema spetsiaalsed PE RC torud. 

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajatehaste poolt määratud 

paigaldusnõudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei 

oleks sügavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina paksusest).  Vee- ja kanalisatsioonitorustike 

vahekaugus peab olema 0,3 m. Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vähemalt 0,2 m. 

Torude ristumisel tuleb jälgida, et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vähemalt 10 

cm. Vajadusel saab muuta survetorustiku kõrguseid. 

Rajatavate ja rekonstrueeritavate torustike ühendamine olemasolevate torustikega kuulub 

Töövõtja mahtudesse ja nende teostamise kulud katab Töövõtja. 

Kaevikute täitmisel tuleb torustikele paigaldada min 100 mm laiune plast märkelint. 

Märkelint asetada piki toru telge 30 – 40 cm kõrgusele toru ülapinnast. Üksikule 

survetorustikule tuleb lisaks lindile paigaldada vaskjuhe, mille kaudu on võimalik juhtida 

elektrisignaali ja selle abil leida ekspluatatsiooni käigus torustiku trass. Juhtme otsad 

tuuakse välja maasiibrite spindlipikenduste kapede alla. Juhtmed ühendatakse spetsiaalset 

hülssi kasutades ja ühenduskoht muudetakse hermeetiliseks termokahaneva rüüga. Lindi 

värvus ja tekst peavad olema järgmised: 

– veetoru – sinine, tekstiga „VESI“; 

Töövõtja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmike või astmelisi muhve erinevat tüüpi või 

klassi torude ühendamisel. Erinevatest materjalist torustike puhul tuleb kasutada 

tõmbekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja 

äärikadapterite nõuetele.  

Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks toruotste vigastamist 

jms defekte. Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. 
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Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole 

lubatud. Lubatud kõrvalekalded on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 13.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed. 

Projekteeritud toru lang ‰ Lubatud kõrvalekaldumine 

projekteeritud langust ‰ 

Lubatud kõrvalekaldumine 

kõrgusest (mm) 

>5 1.5 50 

3÷5 1.0 30 

<3 1.0 20 

Kaevu seina lubatud hälve vertikaalist on 5mm/m, lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300 

kaevude vahekaugusest. 

Kaevu siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem (kõrgem), kui 

väljuva toru põhja kõrgus. 

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud hälbed on järgmised: 

– kõrguslik asukoha hälve (vertikaalis) ±50 mm; 

– asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm. 

Torude üleskerkimise vältimiseks kaevikus tuleb teha veetõrjet. 

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei 

ole lubatud temperatuuridel alla -10 C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana 

lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma 

soojas ruumis. 

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmõõdistamine ning kaevude ja sõlmede 

digitaalne pildistamine. 

Mahutite paigaldusel tuleb järgida tootja poolt esitatud paigaldusjuhendeid. 

R/b plaat paigaldatakse tihendatud liivalusele (tihendusaste 0,95). Liivalause paksus 

100 mm. Kui pinnasevesi on kõrge, siis paigaldatakse plaat tihendatud killustikalusele 

(E>80 MPa). Pinnasevee tase ning lõplik aluse materjal määratakse ehitustööde käigus. 

Mahuti ankurdamiseks kasutatakse koormarihmasid. Koormarihmad peavad olema 

valmistatud nailonist või polüpropüleenist ning taluma täielikult tühja mahuti poolt 

tekitatavat üleslükkejõudu. Koormarihmad tuleb kinnitada selliselt, et nad ei libiseks 

mahutitelt maha. Kõik koormarihmade kinnitamisel ja pingutamisel kasutatavad 

terasdetailid peavad olema roostevabast terasest AISI 304. 

Mahutite ümber tuleb tagasitäide teha kivideta liivaga (tera suurus 0-3 mm). Tagasitäite 

materjal peab olema sorteeritud, vabalt voolav. Samuti ei tohi tagasitäitematerjal sisaldada  

savi, lund, jääd, kive ja muid suuri raskeid kehasid.  

Tagasitäitmisel peab mahutit samal ajal veega täitma. Veetasapinna kõrgus peab vastama 

tagasitäidetava pinnase kõrgusega mahuti ümber. Tagasitäitematerjal tuleb tihendada 

maksimaalselt 300 mm kihtide kaupa. Mahuti tuleb pealt katta min 0,7 m paksuse 

pinnasekihiga. 
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13.18. Tagasitäide 

13.18.1. Üldist 

Vundamentide ümbruse tagasitäidet tohib teostada ainult pärast kooskõlastamist 

Omanikujärelevalvega. Tagasitäitmist tohib teostada ainult maksimaalselt 300 mm kihtide 

kaupa, mis tihendada või töödelda vastavalt projekti nõudmistele. Kui vajalik, tuleb 

tagasitäitematerjali kuivatada või niisutada enne tihendamist. Pärast tagasitäitetööde lõppu 

peab Töövõtja näitama täidetud pinnad ette Omanikujärelevalvele. Täitematerjalidena on 

keelatud kasutada materjale, mis on iseseisvalt või teiste materjalidega või põhjaveega 

segunedes tõstavad sanitaarriski, kahjustavad ehitisi või muudavad täite ebastabiilseks.  

Üldised nõuded tagasitäitmisele:  

• kindlustada, et täidetavad kaevandid on tühjad, seal ei tohi olla näiteks lahtist 

mulda, prügi ja vett; 

• keelatud on kasutada tagasitäitena külmunud materjale või materjale, mis 

sisaldavad jääd. Täidet ei tohi hoida külmunud maapinnal;  

• arvestada tuleb kõikide ettevaatusabinõudega, et ära hoida ümberkaudset 

hoonekonstruktsioonide rikkumist ja liigset koormamist. Täitematerjal tuleb 

ladustada ja hiljem ka tagasitäita nii, et säilitatakse olemasolev olukord stabiilsena 

või parendatakse seda;  

• seadmed, mida kasutatakse transportimiseks, panemiseks ja kokkusurumiseks, 

peavad sobima tagasitäiteprotsessiga ja tagasitäitematerjaliga;  

• erinevad materjalid tuleb tagasitäita nii, et ainult üks materjal on ühes kihis;  

• kui tagasitäite ala kõrgus ümbritsevast alast on rohkem kui 600 mm tuleb kahe ala 

ühendusserva moodustada nõlv, mille kalle on minimaalselt 1:1. Nõlva tihendusaste 

peab vastama tagasitäitepinna üldisele tihendusastmele; 

• torustike puhul järgida torustike kaevikute tagasitäitmisel (algtäide ja lõpptäide) 

RIL 77 nõudeid ja juhiseid. 

13.18.2. Tasanduskiht/aluskiht 

Kaeviku põhja, täitepinnase peale või aluse peale tuleb rajada tasanduskiht/aluskiht. 

Tasanduskihi rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013 (Maa sisse ja vette paigaldatavad 

plasttorud. Paigaldusjuhend)“ nõuetest. 

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenefraktsioonilisest killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon on 20 mm. 

Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 

mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid 

ning savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal 

peab olema tihendatav. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral. 

Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm. 

Pärast aluspõhja valmimist näitab Töövõtja selle enne järgmiste ehitustööde algust 

Omanikuärelevalvele ette ja peab Omanikuärelevalvelt saama kooskõlastuse tööde 

jätkamiseks. 

Kui torud paigaldatakse nõrga kandevõimega pinnasesse (märg pinnas, savi, liivsavi, 

turvas jne) või suure põhjavee pealevooluga tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla 
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valmistada paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku 

aluskonstruktsioon kooskõlastada Omanikuärelevalvega. Killustikalus (maks. fr 

16...32 mm) tuleb ümbritseda geotekstiiliga alljärgnevate põhiparameetritega: 

– kaal: 150...200 g/m2; 

– tõmbetugevus: 10...15 kN/m. 

13.18.3. Algtäide 

Algtäide on tagasitäitekiht, mis asub aluskihi peal ja torustiku ümber. Algtäide peab 

ulatuma vähemalt 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäite puhul ei tohi täitematerjali 

kallata otse torustikule (selleks, et mitte nihutada ära torustikku oma asendist ja vigastada 

torusid). 

Esimene täitekiht võib maksimaalselt ulatuda poole toru kõrguseni. Täide tihendatakse ja 

surutakse toru külgedele ja alla nii, et täitmise ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast 

ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku algtäide tehakse võimalikult võrdsete kihtidena toru 

mõlemal poolel ja ka toru pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt 

toetav kiht. Torustiku nihkumise ja kerkimise vältimiseks tihendamise ajal tuleb see 

ballastida. Algtäite tihedus tuleb saavutada 95%. Vahetult toru peal asuvat algtäidet 

mehaaniliselt tihendada ei tohi. Algtäite täitematerjalidele kohalduvad samad nõuded nagu 

toru aluse aluskihile. 

13.18.4. Lõpptäide 

Tagasitäide tuleb tihendada kihtide kaupa, kihtide paksus määratakse vastavalt pinnase 

liigile, tihendamisseadmele ja ilmastikutingimustele.  

Torukaevikute tagasitäide tuleb teha juurdeveetud materjaliga (mineraalne liiv, kruus, 

killustik maks. osakese suurusega 32 mm). Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas tagasi täita 

liivaga, mitteliiklusaladel võib lõpptäiteks kasutada väljakaevatud pinnast, kui see on 

mehaaniliselt tihendatav. Kaeviku tagasitäite materjal peab olema Omanikuärelevalve 

poolt heakskiidetud. Toru ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla 

üle 300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäite ülaosas ei tohi kivide läbimõõt 

ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi paksusest. Täitematerjal peab olema mitmekesise 

teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke. 

Täielikult täidetud kaeviku täite tihedus (Proctor-test) tiheduse määramiskatsel peab olema 

kruuskattega teedel 95% ja haljasalal 92%. 

Töövõtja peab kontrollima täitepinnast ja selle tihendatust testri abil (Loadman, Inspector-2 

vms). Testiprotokollid allkirjastatakse Töövõtja vastutava isiku poolt, vajadusel ka teiste 

nõutavate isikute poolt.  

Testi protokollid tuleb edastada Omanikuärelevalvele vahetult pärast testimist.  

 

13.19. Mahajäetavad torustikud ja kaevud 

Mahajäetavad torustikud ja torustike ühenduskaevud koos nendes paikneva torustiku 

armatuuriga tuleb likvideerida. Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad 

likvideeritavad torustikud tuleb välja kaevata. Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või 
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teises plaanilises asukohas paiknevad kasutusest välja jäävad torustikud tuleb veekindlalt 

otstest (igas kaevus/sõlmes) sulgeda betooniga, et vältida pinnase sattumist torusse.  

Töövõtjal tuleb likvideerida varem kasutuses olnud vee- ja kanalisatsioonikaevud, mis uue 

torustiku lahendusega jäävad tööst välja (ka need kaevud, mis asuvad väljaspool 

kaevetööde piirkonda). Torude otsad tuleb sulgeda betooniga, kaev tuleb täita sobiva 

pinnasega, mis tihendatakse tänavakonstruktsioonide jaoks määratletud tiheduseni. 

Pinnakate tuleb taastada ümbritsevaga samaväärselt. Kaevu rakked vähemalt 1 m ulatuses 

maapinnast tuleb eemaldada.  

Töövõtjal tuleb teostada olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorude sulgemised 

naaberkinnistutel, juhul kui toru tuleb hetkel naaberkinnistult ja kinnistu saab endale uue 

ühenduse.  

Kasutusest välja jäävatel veetorustiku sõlmedel tuleb eemaldada kõik sõlme elemendid 

(sulgarmatuur, hüdrandid vms), sulgeda sõlme ühendatud kasutusest välja jäävate torustike 

otsad betooniga ning juhul, kui sõlm paikneb kaevus, tuleb kaev likvideerida eelpool 

kirjeldatud viisil.  

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning hüdrandid kuuluvad Tellijale. Samuti 

kuuluvad Tellijale ehitustöödel kasutusest välja jääv demonteeritav torustikuarmatuur, 

likvideeritavate torustike metalltorud ja muud metallijäägid. Kõik need materjalid ja 

seadmed, mis ei kuulu Tellijale üleandmisele, tuleb Töövõtjal utiliseerida legaalsel viisil 

ning omal kulul, esitades Omanikujärelevalve või kohaliku omavalitsuse nõudel seda 

tõendavad dokumendid. 

 

13.20. Katete taastamine 

13.20.1. Muru taastamine 

Haljasalad tuleb taastada, külvates sinna muru külvinormiga min 25 g/m2.  

Taastatud haljasalade eest peab Töövõtja hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h. kastma, 

väetama, eemaldama umbrohu ja teostama esimese niite). 

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis 

ettenähtud pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks 

teostada lokaalseid kaevetöid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks. 

Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kõva, tuleb 

maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud. Seal, kus maapind on 

kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb kasvupinnas lõpuni lahti künda või välja kaevata. 

Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed või pinnased. 

Kasvupinnase kihi paksus peab olema vähemalt 150 mm (vähemalt 100 mm pärast 

tihendamist). Kasvupinnas tuleb laotada tasandatud aluspinnale. Tihendamine tuleb teha 

mururulliga. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms. osakesi suurusega üle 20 mm. 

Kasvupinnasena tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi 

sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ja pinnas ei tohi olla külmunud. 
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Kaevuluugid tuleb paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 mm kõrgemale. Maapind tuleb 

planeerida kaevuluukidest eemale kaldega 1:20.   

13.20.2. Kruuskatte rajamine ja taastamine 

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 

esialgses seisukorras. Peale taastustöid tuleb teostada kogu teelõigu nõuetekohane 

profileerimine ja tagada tee vajalikud põikkalded. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht 

tuleb rajada vastavalt MTM määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ (vastu 

võetud 03.08.2015 määrus nr 101) nõuetele, paksusega 20 cm. 

Kruusakatte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt k>0,5 m/d.  

Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 10-15 cm teepinnast allapoole. 

13.20.3. Betoonkivikatte taastamine 

Betoonkivid tuleb paigaldada ühetaolises kihis ja niimoodi, et see püsib kindlalt ja ühtlaselt 

kaldel ilma „lainetuseta“. 

Betoonist sillutuskivid peavad vastama Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nõuetele:  

- lõhestustõmbetugevus mitte alla 3,6 MPa;  

- veeimavus klass 2;  

- vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule klass 3(D), keskmine 

massikadu mitte üle 1,0 kg/m2.  

Betoonkivi alla ehitada liivast või killustikust tihendatud alus. 

 

13.21.  Betoonitööd 

13.21.1. Üldist 

Betoon valmistatakse Portlandtsemendist, nõuetele vastavast veest ning puhastest 

kvaliteetsetest täiteainetest. Täiteained peavad olema sertifitseeritud. Kasutada ei tohi 

kaltsiumkloriidi või kloriide sisaldavaid lisandeid. Muid lisandeid tohib kasutada ainult 

Omanikujärelevalve nõusolekul. Betoon peab olema klassifitseeritud pärast 28 päevast 

kõvastumist.  

Värsket betoonisegu tuleb hoida leondumise ja läbikülmumise eest. Betoneerimistöid ei 

tohi viia läbi ilmastikutingimustes, mis mõjutavad paigaldatava betooni kvaliteeti 

(paduvihm jne). Töövõtja peab ette valmistama sobivad abinõud paigaldatud betooni 

kaitsmiseks ootamatute ilmamuutuste vastu. 

Betooni kihistumise ärahoidmiseks tuleb betooni kukkumiskõrgus hoida piirides, mille 

määrab RIL 149. Konstruktsioone betoneerides tuleb raketis täita betooniga horisontaalsete 

kihtide kaupa nii, et betoneeritav pind tõuseks 0,2...1,0 m/h. 

Betoontarindite raketiste eemaldamine ja sellele järgnev konstruktsioonide koormamine 

võib toimuda peale seda kui konstruktsioonide betooni tugevus on saavutanud 70% 

projekti järgsest tugevusest. Konstruktsioonide koormamisel tuleb arvestada, et 100% 
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koormuse rakendamisel peab konstruktsioonide kandevõime samuti olema saavutanud 

100%. 

13.21.2. Talvine betoneerimine 

Talvel tehtavatel betoonitöödel tuleb järgida normi RIL 149-1995, peatükk 6 juhiseid. 

Ümbritseva keskkonna temperatuuril alla 2°C tohib betoneerimistöid teha ainult sel juhul, 

kui on täidetud järgmised tingimused: 

• betooni temperatuur peab olema paigaldamise ajal vähemalt 5°C; 

• betooni temperatuur ei tohiks langeda alla 5°C enne 5 MPa survetugevuse 

saavutamist; 

• enne betooni paigaldamist tuleb aluspind, armatuur, sissebetoneeritavad elemendid 

ja raketis puhastada jääst ja lumest ning tagada, et nende temperatuur ületab 0°C; 

• optimaalne betoonisegu temperatuur enne paigaldamist peaks olema sõltuvalt 

ilmast, konstruktsiooni massiivsusest ja hooldamismeetodist +10...+25°C; 

• enamus juhtudel, ilma lisasoojenduseta konstruktsiooni ei ole mõtet külma eest 

kaitsta kauem kui 3 - 4 päeva, sest selle aja jooksul langeb betoonkonstruktsiooni 

temperatuur välisõhu temperatuuri tasemele;  

• betoonkonstruktsiooni hooldamisel on oluline, et konstruktsiooni katmist ja 

soojendamist alustataks võimalikult vara, kasutamaks ära värske betoonisegu 

soojust  

• kivineva betoonkonstruktsiooni korduvat külmumist ja sulamist tuleks vältida 

13.21.3. Tihendamine 

Betooni plastsus ja tihendamismeetod tuleb valida nii, et betooni tihedus ja kvaliteedi 

nõuded oleksid täidetud kogu mahus ühtlaselt ning betoon oleks võimalikult vähe mahus 

kahanev. Betooni tihendamine peab toimuma piisavalt efektiivsete vibraatorite abil 

järjekindlalt iga betoneerimiskihi piirides. 

Horisontaalkonstruktsioonide tihendamine 

• Vibraatori suurus valitakse alati vastavalt objekti mõõtudele.  

• Vibreeritakse 1,5 - 2 m kaugusel valukohast  

• Vibraatorit ei kasutata betooni teisaldamiseks 

• Nuia normaalasend on vertikaalne, õhematel plaatidel (<250 mm) võib kaldenurk 

olla maksimaalselt 45º. Horisontaalasendis nui ei tihenda, vaid põhjustab 

kihistumist. 

• Vibreerimisaeg peab olema piisav, aga mitte liiga pikk: sobiv aeg 250 mm plaadile 

on 10s. 

Tihendatakse korrapäraselt 400…600 mm ruutudes. 

13.21.4. Betooni järelhooldus 

Betooni tihendamise järel tuleb järelhooldusega tagada betooni niiskuse ja temperatuuri 

püsimine piisavana projekteeritud betooni omaduste saavutamiseks. Järelhoolduse kestvus 

täpsustatakse sõltuvalt keskkonna tingimustest ja betooni kivinemise kiirusest.  

Märga hooldust võib kasutada vaid eeldusel, et hooldus tagatakse kogu pinna ulatuses, 

pidevalt ja ilma katkestusteta kogu hooldeaja vältel. Niisutamiseks kasutatava vee 

temperatuur peab olema sama, mis tarduval betoonil. 
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13.21.5. Armatuur 

Konstruktsioonid armeeritakse tööjooniste ja märgitud nõuete järgi. Armatuuri vajalikud 

kaitsekihid on märgitud konstruktsiooni tööjoonisele või seletuskirja. 

Armatuuri fikseerimine (toestamine) tuleb kavandada ja teostada selliselt, et vajalik 

kaitsekihi paksus ja nõuded betoonpindadele oleksid tagatud. Armatuurvarraste 

fiksaatoritena kasutatakse plastmassfiksaatoreid. 

Armatuur teostatakse joonistele vastavalt nii, et see püsiks projekteeritud asendis valutööde 

ajal. Armatuurvarraste toetamiseks raketises kasutatakse spetsiaaltugesid ning vardad 

seotakse omavahel tihedusega, mis tagab pärast betoneerimist sarruse paiknemise 

projektijärgses kohas arvestades lubatud hälbeid. Töövõtja paigutab ja fikseerib armatuuri 

joonistel näidatud asendisse ja tagab selle asendi ka betoneerimise ajal. Armatuurvardaid ei 

tohi painutada temperatuuril alla -5°C. 

Armatuurteras peab paigaldamise ajal olema puhas ja ilma vigastusteta, mitte määrdunud 

rasva või õliga, vaba lahtisest rauaoksiidist ja roostest. Armatuuri ei tohi ladustada vahetult 

kokkupuutes pinnasega; et ära hoida varraste deformeerumist, tuleb need ladustada 

tugedele. Armatuuri painutatakse külmalt ning seda ei tohi uuesti sirgestada. 

Sidumistraatide paigaldamisel ei tohi nende otsi keerata vastu raketist.  Armatuuri ei tohi 

kohapeal keevitada. 

Keelatud on elektrikaablite isolatsioonitorude paigaldamine armatuuri kaitsekihi tsooni, 

samuti torude paiknemine töötava armatuuri vahetus läheduses. 

13.21.6. Raketis 

Raketis ja selle tugikonstruktsioon tuleb teha korduvat betoneerimist taluvast 

(kujupüsivast) materjalist, mis tagab konstruktsioonile esitatavate tolerantsi, pinnasileduse 

ja tugevusnõuete täitmise. 

Raketis peab olema tihe, liitekohtades ei tohi olla pinnakõrguse erinevusi. Lahtirakestamise 

hõlbustamiseks kasutatav raketisemääre ei tohi baseeruda mineraalõlidel ega tekitada 

betoonpinna värvimuutusi. 

Vajadusel peab raketis võimaldama taridetailide kinnitamist/fikseerimist ja/või 

võimaldama teda läbivate teraselementide paigaldamist. 

 

13.22.  Puidutööd  

Puitkarkassi valmistustolerantsid peavad vastama TarindiRYL 2010 toodud nõetele.  

Puidu otsest kontakti kivi-, betoon- ja teraskonstruktsioonidega tuleb vältida, kasutades 

hüdroisolatsioonimaterjale.  

Puitkonstruktsioonide ühendusdetailid peavad olema tsingitud või valmistatud roostevabast 

terasest. Sügavimmutatud puidust konstruktsioonide ühendusdetailid peavad olema 

valmistatud roostevabast terasest. 
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13.23. Katuse- ja fassaaditööd  

13.23.1. Üldist  

Tuleb järgida Tarindi RYL 2010.  

13.23.2. Soojustuse paigaldamine  

Soojustus peab naaberkonstruktsioonidega liituma tihedalt ning täitma ühtlaselt kogu 

soojustusmaterjalile ettenähtud ruumi.  

13.23.3. Tuuletõkkekanga paigaldamine  

Tuleb järgida tuuletõkkekanga paigaldusjuhendit. Tuuletõkkekanga omavahelised 

liitekohad ja muud ühenduskohad tihendatakse antud kanga jaoks ette nähtud teibiga. 

Teibitavad pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab 

olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. 

Tuuletõkke kangas peab olema hingav, kasutada näiteks kangast Tyvek Soft või analoog. 

13.23.4. Aurutõkkekile paigaldamine  

Aurutõkkekile omavahelised liitekohad ja muud ühenduskohad tihendatakse teibiga. 

Teibitavad pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab 

olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga.  

13.23.5. Sokli katmine tsementkiudplaatidega  

Plaadid kinnitatakse aluskonstruktsiooni külge roostevabade kruvidega. 

Aluskonstruktsiooni elementide ja kruvide vahekaugused vastavalt valmistaja juhistele. 

Plaatide pinda tuleb kaitsta kahjustuste eest transpordil, ladustamisel, paigaldusel ja muude 

ehitustööde teostamisel paigaldatud seina lähedal. Kahjustatud pinnaga plaadid 

asendatakse või parandatakse Töövõtja kulul. Pinna parandamine on lubatav ainult sel 

juhul, kui Omanikujärelevalve on selle heaks kiitnud.  

13.23.6. Välisseinte katmine profiilplekiga  

Plekitahvlid kinnitatakse aluskonstruktsiooni külge sobiva tihendiga kruvidega. Kruvipead 

peavad olema plekiga sama värvi. Kruvide samm vastavalt valmistaja juhistele. 

Nurgaelemendid ja muud lisaelemendid peavad olema tüüpsed, profiiliga kokkusobivad ja 

korralikult paigaldatud, vältimaks vee sattumist katte taha. Profiilplekitahvlite ja 

lisatarvikute kahjustamist tuleb vältida. Kahjustatud elemendid asendatakse või 

parandatakse Töövõtja kulul. Üldjuhul tuleb kahjustatud elemendid asendada, parandamine 

spetsisaalse värviga on lubatud ainult Omanikujärelevalve heakskiidul. 

 

13.24. Kütte ja ventilatsioonitööd  

Järgida Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 I osa ja II osa. 

13.25.  Seadmete ja tehnoloogiliste torustike paigaldamine 

Järgida Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 I osa ja II osa.  



Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik. Tööprojekt 

Töö nr. 065/2022 

Keskkond & Partnerid OÜ  09.2022 49/58 

 

Torustikul paiknevaid seadmeid peab olema võimalik hooldada või asendada selliselt, et 

toruühendusi oleks võimalik korduvalt lahti ühendada (nt. kasutada äärikühendusi või 

kontramutreid) ilma rajatavat torustikku rikkumata. 

 

13.26. Ehitusala puhastamine ja lammutustööd 

Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide kaupa ning 

käidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. 

Ilma Omanikujärelevalve kirjaliku loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega muul viisil 

kahjustada ehitusplatsi looduslikke elemente. Kogu materjal, mis jääb järgi puude 

raiumisest või pügamisest, tuleb transportida tööandja poolt ettenähtud kohta.   

Ehitusala laius torustike ehitamiseks ja teiste ehitiste ehitusala tuleb kooskõlastada 

Tellijaga. Enne kaevamistööde algust tuleb terve ehitusplats täielikult puhastada rahnudest, 

kividest, põõsastest, puudest, juurtest, kivimüüridest jm. Kõik kaevetööde käigus välja 

tulnud rahnud ja kivid tuleb ladustada Omanikujärelevalve poolt kooskõlastatud 

kohtadesse korralikesse hunnikutesse või ära vedada.  

 

13.27. Teostusjoonised 

Kõik projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale väljaehitamist 

teostusmõõdistada.  

Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja 

taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. 

Teostusmõõdistust on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut omavatel isikutel 

või firmadel. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu 

ehitusperioodi vältel. Taoline informatsioon peab olema kättesaadav Töövõtja kohapealses 

kontoris ning Tellija nõudmisel esitatama kontrolliks. 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse aruandesse nii 

sisulisi kui ka vormilisi täiendusi ja täpsustusi ning töö vastavusse viimist eelpoolmainitud 

nõuetega. 

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal 

kehtivatele nõuetele. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust. 

Kaevude ja sõlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel noolega kaevule 

või sõlmele osutades. 

Teostusjoonistele tuleb märkida mõõtkava ja eraldi välja tuua kõik kasutatud tingmärgid 

koos selgitava tekstiga. 

Teostusmõõdistamise aruandes tuleb eraldi välja tuua kõikide torude pikkused läbimõõtude 

kaupa. 

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega 

positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus 
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sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt 

seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta (torustike majaühendused 

jms). 

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 

Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb 

teostusjoonistele kanda maapinnalt mõõdistatud kontrollpunktide ja paigaldamise käigus 

määratud suhtelise sügavuse alusel. Teostusmõõdistuse aruanne peab sel juhul sisaldama 

vastavat märget. Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga 

mõõdistada kõik ligipääsetavad punktid (otspunktid, hiljem tehtavad ühendused jne). 

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi 

(vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need teostusjoonisel ära näidata 

ning nõuetekohaselt tähistada. 

Teostusjoonised tuleb üle anda: 

– paberkandjal kahes eksemplaris vastuvõtudokumentatsiooni koosseisus ning ühes 

eksemplaris Tellijale enne lõppülevaatuse tegemist; 

– digitaalselt kahes eksemplaris mälupulkadel. 

 

 

14. NÕUDED MATERJALIDELE JA SEADMETELE 

14.1. Üldnõuded 

Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtja esitama Omanikujärelevalvele kasutatavate 

materjalide ja toodete kohta nõutud informatsiooni (sertifikaadid, vastavustunnistused, 

paigaldusjuhendid, katsete tulemused jne) vastavalt seadusandlusele ja Tellija 

Tingimustele. Muuhulgas tuleb järgida nõudeid materjalide ja toodete nõuetekohasuse 

tõendamise osas ning Euroopa Liidus kehtivaid nõudeid CE-märgistuse osas. Vajadusel 

võib Omanikujärelevalve nõuda materjalide ja toodete kohta täiendavat informatsiooni, et 

veenduda nende vastavuses Tellija Tingimustele. Seadmete valmistajatel peab Eestis olema 

Omanikujärelevalve poolt heakskiidetud müügi- ja hooldusesindus. 

Materjalide kasutamiseks tuleb saada Omanikujärelevalve kirjalik nõusolek. Kooskõlastus 

tuleb hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. 

Kõik alalise töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid peavad olema 

uued. Varem kasutusel olnud materjale ei ole lubatud kasutada. 

Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt tootja poolt 

koostatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, paigaldamisel või mõnel 

muul tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele mittevastavaks 

muutunud materjalid tuleb asendada. Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja. 

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt 

markeeritud. Standardi tähis peab olema kantud torule. 

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma 

paigale kuni torustiku paigaldamiseni. 
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Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Omanikujärelevalve kirjalikul 

nõusolekul kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine 

annab võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. 

 

14.2. Torustik 

14.2.1. Survetorustik 

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid (torud, liitmikud, siibrid, maakraanid jms) 

peavad sobima joogiveevõrgus kasutamiseks.  

Joogiveetorustikuna kasutatavad torud ja toruliitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad 

olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib Terviseamet. Töövõtja esitab 

Omanikujärelevalvele sellekohase dokumendi koopia. 

Torustikuga ühendatavad liitmikud ja armatuur peavad survekindluse, materjali ning 

pinnakäsitluse poolest sobima antud torustikule ja täitma materjalidele esitatud üldisi 

nõudeid. Erilist tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide 

ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või muid vigastusi. 

Survetoru materjaliks on PE, mis peab vastama standardile EN12201. 

Kõik survetorud, survetorude liitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad vastama 

minimaalselt PN10 surveklassile (ühenduse surveklass ei tohi olla madalam kui torustiku 

üldine surveklass). 

Suurematel torudel kui De 63 on torustiku SDR suhe 17, De 63 ja väiksematel torudel on 

SDR suhe 11.  

PE torud ja nende plastdetailid tuleb ühendada elekterkeevismuhvidega või põkk-

keevitusega. Torude ühendamisel kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad vastama 

standardile EN12201-3. Põkk-keevitusega ühendatud torudel peab olema keeviskrae 

torustiku sisepinnalt eemaldatud. 

Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine on keelatud. 

Kõik survetoru liitmikud (torukolmikud, muhvid, äärikud jne) peavad olema kasutatava 

toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm detaile (kolmikud, ristid 

jms). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on 

keelatud kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud 

poldid, seibid jne). 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 

epoksiidvaigust kattega, mille minimaalne paksus on 250 μm vastavalt standardile 

DIN30677. 

Kinnisel meetodil paigaldamiseks võib kasutada vaid selleks ettenähtud torumaterjali. 
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14.2.2. Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 

Isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PVC, mis peab vastama standardile 

EN1401. Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 

kN/m2). 

Reoveekanalisatsioonitorud peavad olema täisseinalised PVC torud. Mitmekihiliste (nn 

vahuga täidetud toru seinaga), PVC torude kasutamine on keelatud. Torude sisesein peab 

olema tasane ja sile. 

PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad 

vastama standardile SS367612. 

Reovee puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati omavaid torusid. 

Kaevude materjaliks on HDPE. Kaevud peavad olema torustike diameetrile vastavad ning 

sobivate luukidega. Vaatluskaevu konstruktsioon ja mõõtmed peavad võimaldama teostada 

torustiku läbipesu ja tagama torustiku kontrolliks TV- vaatluskaamera läbipääsu. Kaevud 

peavad olema hüdrauliliselt sobivate rennpõhjadega. 

Plastikkaevud valmistatakse tehases teleskoopilistena. Teleskoobi pikkus ei tohi olla üle 80 

cm. Ülekate kaevus >200 mm. Kõik ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehases 

tehtud keevitusühendustega.  

Üldiselt kontrollitakse kaevude tihedust visuaalsel vaatlusel. Kaevu plastosa peab olema 

veetihe. 

 

14.3. Puurkaev-pumpla toruarmatuur 

14.3.1. Üldnõuded 

Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse 

poolest vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist 

tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei 

tekiks korrosiooni või muid vigastusi. 

Siibri käsiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks töö 

käigus keerata üks inimene. Käsiratta suurus peab olema valitud selliselt, et avamiseks 

vajalik jõud ei ületaks 200 N. Ventiil peab olema valmistatud nii, et päripäeva keerates see 

sulgub aga vastupäeva keerates avaneb. 

14.3.2. Sisetorustik 

Sisetorustik tehakse PE latt-torudest. Kõik toruühendused seadmetega tuleb teostada 

selliselt, et nende monteerimist/demonteerimist oleks võimalik teostada lihtsalt ja 

korduvalt. Ühenduste puhul tuleb kasutada äärikühendusi või kontramutreid. Hoonesiseste 

torukandurite ja kinnistusvahendite keskkonnaklass C3. 
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14.4. Kompressorid 

Kompressor peab olema elektrimootori ja surveanumaga üheastmeline õlivaba kolb- või 

kruvikompressor ning vastama ISO 1217, 5389, 8010 jt rakendatavatele ISO standarditele. 

Kompressoril peab olema vibratsioonisummuti. Ruumist eraldatud õhk peab läbima 

eelnevalt filtri. Manomeeter peab olema kinnitatud surveanuma külge. Kompressoril peab 

olema välistatud õhu või vee tagasiliikumine kompressorisse kui õhuvool katkeb või 

esineb elektrikatkestus.  

 

 

15. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

15.1. Üldist 

Katsetuste ja testide eesmärk on demonstreerida seadmete, masinate, süsteemide ja 

protsesside funktsioneerimist vastavalt Lepingule, projektile ja Tellija Tingimustele. 

Kõik katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised, mida on kirjeldatud käesolevates 

dokumendis ja/või on nõutud riiklike või kohalike õigusaktidega, tuleb läbi viia Töövõtja 

kulul omanikujärelevalve ja asjassepuutuvate ametiasutuste osavõtul. Töövõtja peab 

omanikujärelevalvele teavitama piisavalt varakult oma kavatsusest katset või 

kontrolltoimingut läbi viia. Juhul, kui katse või kontrolltoiming ei lõpe edukalt, on ka 

taaskatsetamine kuni nõutavate tulemuste saavutamiseni Töövõtja kohustus ning toimub 

Töövõtja kulul.  

Kui Omanikujärelevalve nõuab täiendavaid katsetusi või kontrolltoiminguid (mida ei ole 

nõutud Tellija Tingimustes või seadusandluses), kannab katsetustega seotud kulutused 

Töövõtja ainult sellisel juhul, kui katsetuse või kontroltoimingu tulemusena ilmneb katse 

või kontrolltoimingu objekti mittevastavus seadusandluses või Tellija Tingimustes 

fikseeritud nõuetele. Sellisel juhul on ka taaskatsetamine kuni nõutavate tulemuste 

saavutamiseni Töövõtja kohustus ning toimub Töövõtja kulul.  

Töövõtja on kohustatud sõlmima Tellijaga või Tellija poolt määratud isikuga kokkuleppe 

Puuduste Teatamise Ajavahemikuks üksikasjaliku garantiiprotseduuride kirjeldusega. 

 

15.2. Seadmete ja torustike tähistused katsetustel 

Seadmed, torustikud, lülitus-kontrollkilbid peavad enne katsetusi olema tähistatud 

eestikeelsete siltidega. Töövõtja tagab kõigi vajalike materjalide ja tähistuste olemasolu. 

Elementide positsiooninumbrid tehnoloogilisel skeemil peavad vastama paigaldatud 

elementide positsiooninumbritele 

• Iga seade, mootor ja mõõteriist peab olema tähistatud oma positsiooninumbriga; 

• Iga torustiku tähis peab näitama seal voolava materjali otstarvet ja suunda; 

• Iga ventiil peab omama oma positsiooninumbrit näitava lipikut; 

• Olemas peab olema veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem; 

• Olemas on veetöötlusjaama hooldus- ja opereerimisjuhend. 
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15.3. Käituskatsed 

Käituskatsed peab Töövõtja teostama enne üleandmisakti taotlemist. Katsed tuleb läbi viia 

normaalsetes töötingimustes ja pideva määratud aja jooksul, v.a. survesüsteemide testid, 

mis tuleb läbi viia 50% normaalsest töörõhust kõrgematel rõhkudel. Testid peavad 

näitama, et kõik osad vastavad lepingujärgsetele tehnilistele ja töönõuetele. Kõik testimisel 

kasutatavad instrumendid peavad olema kalibreeritud ja nende täpsust tuleb vajaduse 

korral tõestada. 

Töövõtja peab enne testide alustamist Tellijalt kooskõlastuse saama. Iga tööde valmis osa 

peab töötingimustes olema terviklahendusena testitud, et kindlustada iga komponendi 

korrektne funktsioneerimine terve süsteemiga kooskõlas. 

 

15.4. Mehaanilised katsed 

Teostatakse järgnevad katsed: 

• kontrollitakse kõikide klappide ja siibrite nõuetekohast funktsioneerimist ning 

lekkekindlust; 

• kõikidel pumpadel testitakse tootlikust ja tõstekõrgust; 

• kontrollitakse kõikide torustike ja liidete veekindlust; 

 

15.5. Tehasetestide sertifikaadid 

Tehasetestide sertifikaadid (vastavussertifikaadid) peavad sisaldama järgnevat: 

• mehaaniliste testide sertifikaadid ja struktuurteraste ning sulamite keemilised 

alalüüsid; 

• vastupidavustestid; 

• elektrimootorite isolatsioonitestid, käitamistestid, kuumustestid jne. Kuumustestid 

peavad kestma pidevalt vähemalt 8 tundi; 

• kontrollseadmete ja lülitusseadmestiku isolatsioonitestid, käitamistestid, 

kõrgpingetestid, võimsustestid kus võimalik; 

• pumpade testid tootlikkuse ja efektiivsuse määratlemiseks; 

• kõikide seadmete testid, mida tehakse valmistajatehase protseduuride või 

standardites nõutud protseduuride kohaselt. 

 

15.6. Tehnoloogiliste seadmete katsetamine 

Tehnoloogiliste seadmete katsetamine hõlmab: 

1. Seadmete lühiajalist käivitamist töökatsetuseks kuivtingimustes; 

2. Seadmete katsetamist märgtingimustes (töötingimustes) koos seadmete 

juhtautomaatika katsetustega; 

Katsetuste käigus kontrollitakse: 

• Puurkaevupumba tööd 

• Aeratsioonikompressori tööd 

• Filtrite juhtventiilide tööd 

• Veetöötlussüsteemi tööd 

• Vooluhulgamõõturite tööd 

• Juhtautomaatika tööd 
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Katsetuste käigus tuleb muuhulgas kontrollida: 

• tehnoloogiliste seadmete käsitsi tööle lülitamist: 10 korda tunnis sisse ja välja 

lülitamine; 

• tehnoloogiliste seadmete automaatset tööle lülitumist ja juhtimist vastavalt 

projektile. 

 

15.7. Muud katsed 

Lisaks eelnimetatule tuleb kontrollida kõiki kütte ja ventilatsiooniseadmeid. 

 

15.8. Veetöötlussüsteemi käivituse ja häälestamise periood 

Protsessi lõplik häälestamine viiakse Töövõtja poolt läbi peale kõigi ehitustööde 

lõpetamist, sealhulgas automaatjuhtimissüsteemi valmimist. Kõik kulutused proovide 

võtmisele ja analüüsimisele kannab protsessi käivituse ja häälestamise perioodil Töövõtja. 

Protsessi tehnoloogiline häälestamine kestab kuni stabiilsete, normikohaste joogivee 

kvaliteedi näitajate saavutamiseni. Käivitus- ja häälestamise perioodi võimalikust 

pikenemisest ning selle põhjustest informeerib Töövõtja omanikujärelevalvet ja Tellijat 

kirjalikult. 

Töövõtja viib protsessi käivitamise ja häälestamise käigus läbi Tellija personali väljaõppe 

tööolukorras. Vajalik on juhtida tähelepanu võimalike avariisituatsioonide tekkimisele ning 

puuduste kiire kõrvaldamise metoodikale, võimalusel alternatiivsüsteemide käivitamisele 

jms. Väljaõppe aluseks on veetöötlusjaama kasutus- ja hooldusjuhend. 

 

15.9. Veekvaliteedi kontroll 

Töövõtja kohustus on teostada vee analüüs võrku minevalt veelt. Vesi peab vastama 

sotsiaalministri määruse nr. 61 kvaliteedinõuetele. 

 

15.10. Survetorustiku katsetamine 

Paigaldatud torustik tuleb katsetada vastavalt EN 805- le. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, 

paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks võimalik kõik 

ettenähtud katsetused läbi viia. 

Plastiktorudele on nõutav kaks katsetust: 

– Eelkatse: Kestvus enam kui 12 tundi, torustiku nimirõhul, max 0.1 bar rõhukadu 

tunnis 

– Põhikatse: otsekohe pärast eelkatse lõppu: 

• ≤ DN 200 3 tundi 

• > DN 200 6 tundi 

Proovirõhk: 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN10 torustiku puhul). 

Maksimaalne rõhukadu nagu eelkatsel. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme 

abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel 
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Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on 

täidetud. 

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Omanikujärelevalve 

poolt. 

 

15.11. Veetorustik  

Ehitatud veetorustikule tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu. Torustiku läbipesu 

peab toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis.  

Pärast veetorustiku läbipesu tuleb Töövõtjal teostada bakterioloogiliste proovide võtmine 

ja akrediteeritud laboratooriumist bakterioloogilise analüüsi tellimine, et kontrollida kas 

veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama Sotsiaalministri 24. 

septembri 2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid."  

Kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi tulemused ei vasta Eestis kehtestatud 

joogivee kvaliteedinõuetele, tuleb Töövõtjal kasutada torustike vesi-õhk pesu ja/või 

desinfitseerimist. 

Torustiku läbipesul, vesi-õhk pesu ja/ või desinfitseerimisel kasutatud vesi peab olema 

mõõdetud ja tasutud Töövõtja poolt kohalikule vee-ettevõtjale.  

 

15.12. Kanalisatsioonitorustik  

Kõik isevoolsed torustikud (sh kinnistuühendused, mille pikkus on üle 3 meetri) tuleb 

Töövõtja poolt üle kontrollida CCTV kaameraga. 

Kaameravaatluse tulemused esitatakse Tellijale mälupulgal või välisel kõvakettal. Videos 

on ära näidatud filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane filmimine või 

kordus), filmitava lõigu pikkus, jm. filmimisseadme poolt võimaldatav info.  

Filmimisel kasutatavad tähised ja kaugused peavad olema samad, mis mõõdistusjoonistel. 

Töövõtjal tuleb lähivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset videokaamerat.  

Igat ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. 

Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja 

mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. 

Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. Omanikujärelevalve tuleb 

videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on 

kohustatud võimaldama Omanikujärelevalvel jälgida uuringuprotsessi. 

Väiksemate defektide puhul, mis Tellija arvates ei nõua kohest parandamist või 

kõrvaldamist, võib Omanikujärelevalve nõuda täiendavat uuringut, mis viiakse läbi 

Töövõtja kulul. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike veepidavuskatsed viiakse läbi vastavalt EN 1610-le. 
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Kahtluse korral võib Omanikujärelevalve nõuda isevoolsete torustike ovaalsuse kontrolli: 

toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui tootja 

poolt lubatud. Kontrolliks tõmmatakse läbi kontrollitava lõigu silinder, mille 

välisdiameeter on võrdne toru lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga. Katse 

ebaõnnestumisel on Omanikujärelevalvel õigus nõuda torustikutöö parandamist (toru 

asendamist uuega). Kõik katsetega seotud kulub katab Töövõtja.  

 

 

16. TELLIJA VÄLJAÕPE JA JUHENDMATERJALID 

Töövõtja koostab veetöötlusjaama valmimise järgselt Tellijale lähtuvalt veetöötlusjaama 

lõplikust konfiguratsioonist ja seadmete valikust seadmete hooldusjuhendid järgmiste 

osade lõikes: 

• Veetöötlusjaama tehnoloogilise protsessi juhtimine ja hooldus; 

• Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi juhtimine ja hooldus; 

• Elektri- ja automaatikasüsteemi juhtimine ja hooldus; 

 

16.1. Koolitus 

Töövõtja peab andma Tellija personalile koolitust, mis puudutab kõikide lepingu järgi 

tarnitud protsesside opereerimist, seadmete hooldust ja remonti. Koolitus ja instrueerimine 

tuleb teha Tellija mehhaanikutele, elektrikutele, operaatoritele ja teistele töötajatele, keda 

Tellija nimetab või kellele Töövõtja ise soovitab koolitust teha. Koolitust tuleb anda heas 

eesti keeles ja vastavalt personali oskuste tasemel. Tellija peab kinnitama koolitatavate 

nimekirja. 

 

16.2. Kasutus-ja hooldusjuhendid 

Töövõtja peab koostama või tellima või saama valmistajatehasest kõikide seadmete, 

mehhanismide, tööriistade, protsesside, katsemeetodite ja aparatuuri kohta kasutus- ja 

hooldusjuhendid ning käsiraamatud. 

Juhendid ja käsiraamatud peavad olema koostatud eesti keeles ja sellise detailsusega, et 

Tellija personalil ei teki mingit raskust nende järgi käivitada ja juhtida protsesse, hooldada 

ja remontida seadmeid, teha katsetusi, mõõtmisi ning seadistusi. Juhendid ja käsiraamatud 

peavad sisaldama kõiki vajalikke tabeleid ja illustratsioone. 

 

 

17. EHITUSTÖÖDE ÜLEANDMINE 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse Tööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 

väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule (vastu võetud 11.02.2015.a, 

jõustunud 01.07.2015). 

Töövõtja taotleb Tellija nimel kasutusloa. Kasutusloa riigilõivu tasub Töövõtja.  
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Kasutusloa väljastamiseks omavalitsuse poolt peab Töövõtja ette valmistama, kopeerima 

ning kahes eksemplaris köidetuna esitama Omanikujärelevalvele järgmised dokumendid: 

• töövõtja poolt koostatud projektdokumentatsioon; 

• projektdokumentatsiooni muudatused; 

• tehniline informatsioon kasutatud ehitusmaterjalide, toodete ja varustuse kohta 

(s.h. sertifikaadid, katsetulemused, kirjeldused, kasutusjuhendid jne); 

• ehituspäevik (isekopeeriva päeviku puhul esimene ja teine koopia); 

• kaetud tööde aktid;  

• teostusjoonised; 

• ehitusnõupidamiste protokollid; 

• katsetuste ja kontrolltoimingute aktid; 

 

Projektijuht:  Lauri Aim 

 

Projekteerija:  Hanno Koha 

 


