
LEPINGU NR 2-6/200 Lisa nr 2 

 

 

digitaalse allkirjastamise kuupäev 

 

 

Tallinna linn (edaspidi linn), mida esindab Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 määruse 

nr 2 „Tee seisunditasemete ja –nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja 

planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine“ § 2 lõike 2 ja Tallinna 

Kommunaalameti juhataja Ain Valdmanni volituse alusel Tallinna Keskkonna- ja 

Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik 

 

ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (edaspidi huvitatud isik), mida esindab põhikirja alusel 

juhatuse esimees Kati Kusmin, 

 

Eesti Vabariik Kultuuriministeeriumi kaudu, mille esindaja kantsler Tarvi Sits tegutseb 

põhimääruse alusel, 

 

Eesti Vabariik Keskkonnaministeeriumi kaudu, mille esindaja kantsler Meelis Münt 

tegutseb põhimääruse alusel, 

 

Eesti Vabariik Siseministeeriumi kaudu, mille esindaja asekantsler Piret Lilleväli tegutseb 

käskkirja alusel,  

 

edaspidi Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, Kultuuriministeerium, Keskkonnaministeerium ning 

Siseministeerium ühiselt nimetatud kui Huvitatud isikud. 

 

Võttes arvesse, et: 

A. Linn, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, Justiitsministeerium ja Kultuuriministeerium 

sõlmisid 26. novembril 2010 lepingu nr 2-6/200 (edaspidi leping nr 2-6/200), milles 

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, Justiitsministeerium ja Kultuuriministeerium võtsid 

kohustuse oma vahendite arvelt tagada Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2011 

otsusega nr 135 kehtestatud Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu 

kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja 

vihmaveekanalisatsiooni (edaspidi nimetatud Teed, Haljastus ja Tehnovõrgud) 

väljaehitamise. 

B. Lepingu nr 2-6/200 kohaselt pidid Teed, Haljastus ja Tehnovõrgud olema rajatud 

hiljemalt 5 (viie) aasta jooksul pärast detailplaneeringus ettenähtud hoonetele ehitusloa 

väljastamist. Kuivõrd kohustus ei olnud Lepingus nr 2-6/200 jagatud etappideks, 

saabuks Teede, Haljastuse ja Tehnovõrkude valmisehitamise tähtaeg detailplaneeringu 

kohase esimese hoone ehitusloa väljastamisest viie aasta jooksul. Viimasest tulenevalt 

avaldavad Huvitatud isikud soovi jagada detailplaneeringu kohustused etappideks ning 

täpsustada Teede, Haljastuse ja Tehnovõrkude valmisehitamise tähtaega. 

C. Kuivõrd detailplaneeringu pos-le 3e ja osaliselt pos-le 13 rajatav on seotud 

Vesilennuki tn 12 ja Vesilennuki tn 14 kinnisasjadele rajatavate hoonetega, mis 

paiknevad Eesti Vabariigile kuuluval kinnisajal, mille valitseja on 

Keskkonnaministeerium, kaasatakse Keskkonnaministeerium lepingu osapooleks. 

D. Huvitatud isikud kinnitavad, et neil on praeguste riigivara valitsejatena üle võetud kõik 

kohustused, mis tulenevad 26. novembril 2010 sõlmitud lepingust nr 2-6/200 ning 

sõlmivad lepingu lisa nr 2 kui käesoleval hetkel riigivara valitsejateks olevad isikud. 

Kuivõrd Lennusadama tänava T1 (etapp V) kinnistuga seotud arendamise kohustused  



on seotud Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva Vesilennuki tn 14 kinnistu 

arendamisega, võtab ala V (mille riigivara valitseja on käesoleval hetkel 

Siseministeerium) valmisehitamise kohustused Keskkonnaministeerium. 

 

eeltoodust tulenevalt lepivad pooled kokku järgnevas: 

 

1. Muuta lepingu punkti 3.3. ja sõnastada see järgnevalt: 

3.3. Huvitatud isikud on kohustatud oma kuludega tagama lepingu lisas 3 ja detailplaneeringus 

näidatud mahus ning ulatuses Teede, Haljastuse ja Tehnovõrkude valmisehitamise etapiliselt. 

Etappide maht on kujutatud lepingu Lisas nr 3 ning on seotud järgnevate tähtaegadega: 

 

I  etapp –15.10.2019; 

II  ja VI etapp – Vesilennuki tn 6 //8 hoone kasutusloa taotlemise hetkeks, kuid mitte hiljem kui 

01.01.2028;  

III etapp – Vesilennuki tn 12 hoone kasutusloa taotlemise hetkeks, kuid mitte hiljem kui 

01.01.2028; 

IV etapp – Kalaranna tn 28 hoone kasutusloa taotlemise hetkeks, kuid mitte hiljem kui 

01.01.2028; 

V etapp – Vesilennuki tn 14 hoone kasutusloa taotlemise hetkeks, kuid mitte hiljem kui 

01.01.2024. Avalikud Teed, Haljastus ja Tehnovõrgud tuleb valmis ehitada Tallinna 

Linnavolikogu 2. mail 2013 otsusega nr 72 kehtestatud „Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala 

detailplaneeringus“ planeeritud sõiduteega (pos 41) samaaegselt. Tee ehitamisel tuleb teha 

koostööd „Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“ huvitatud isikuga; 

VII etapp – ehitamise korraldab Tallinna linn. 

 

Nimetatud kohustust ei ole Huvitatud isikutel juhul, kui Teede, Tehnovõrkude ja Haljastuse 

rajamine toimub planeeringute ja/või Tallinna linnaga sõlmitud lepingute kohaselt kolmandate 

isikute poolt ja/või finantseerimisel. 

 

2. Lepingu nr 2-3/200 1. lisa asendatakse lisaga 3. Sellega seoses asendatakse lepingu 

punktis 3.4. viide lepingu lisale viitega lepingu lisale 3.  

 

3. Muuta punkti 8.2 ja sõnastada see järgnevalt: 

Käesoleva Lepingu kohased Huvitatud isiku(te) kohustused lähevad üle Kinnistu (vastava 

konkreetse kinnistu osas ja selle kinnistu piiride ulatuses) uuele omanikule või omanikele, juhul kui 

uus omanik või uued omanikud aktsepteerivad käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmist 

kirjalikult kinnistute müügi- ja asjaõiguslepingu(te)s (edaspidi Asjaõigusleping). Kinnistut või 

kinnistuid võõrandav Huvitatud isik(ud) esitavad Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile 

taotluse kohustuste üleandmiseks 10 (kümne) kalendripäeva enne Asjaõiguslepingu sõlmimist. 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet annab oma nõusoleku 5 (viie) kalendripäeva jooksul 

taotluse laekumisest arvates sh on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil õigus keelduda 

nõusoleku andmisest kui Lepingust tulenevate kohustuste ülevõtja ei vasta halduskoostöö seaduse 

nõuetele. Juhul, kui Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet andis nõusoleku Lepingust tulenevate 

kohustuste üleandmiseks, tuleb Asjaõiguslepingu koopia esitada Tallinna Keskkonna- ja 

Kommunaalametile hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast omandaja kandmist 

kinnistusraamatusse ning kinnistu(te) uuele omanikule või omanikele lähevad käesolevast 

Lepingust tulenevad kohustused üle omandaja kandmisel kinnistusraamatusse. 
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4. Lisada lepingusse 3.6. ning sõnastada see järgnevalt: 

4.4. Linnal on õigus keelduda vastava etapi detailplaneeringukohasele hoonele kasutusloa 

andmisest, kui Huvitatud isikud ei ole vastava etapi Teid, Haljastust ja Tehnovõrke valmis 

ehitanud. 

5. Lepingu lisa 2 ja 3 jõustuvad allkirjastamisel ning on lepingu nr 2-6/200 lahutamatud 

osad. 

 

 

Pooled: 

Linn 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 

 

 

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts 

registrikood 75014913 registrikood 10788733 

Mündi tn 2, 15197 Tallinn  Lelle tn 24, 11318 Tallinn  

tel 640 4611  tel 606 3400 

e-post kommunaal@tallinnlv.ee  e-post info@rkas.ee 

Reio Vesiallik Kati Kusmin 

ameti juhataja asetäitja juhatuse esimees 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Keskkonnaministeerium 

 

Kultuuriministeerium 

registrikood 70001231 registrikood 70000941 

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn  Suur-Karja tn 23, 15076 Tallinn  

tel 626 2802 tel 628 2222 

e-post keskkonnaministeerium@envir.ee e-post min@kul.ee 

Meelis Münt Tarvi Sits 

asutuse esindusõiguslik isik asutuse esindusõiguslik isik 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Siseministeerium 

registrikood 70000562 

Pikk tn 61, 15065 Tallinn  

tel 612 5008 

e-post info@siseministeerium.ee 

Piret Lilleväli 

asutuse esindusõiguslik isik 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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