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1. Asukoht

Joonis 1.1. Projekteeritud alajaam, maakaabelliinid ning jaotus- ja liitumiskapid ning
rekonstrueeritavad KP õhuliinid.

2. Seletuskiri

2.1. Üldosa
Käesoleva projektiga on lahendatud Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Leina külas Jõulumäe
tervisekeskuse kinnistul elektriautode laadimispunkti elektrivõrguga liitumisega seotud tööd ning
selleks vajalikud õhuliini rekonstrueerimistööd. Toitealajaam Kabli 110/10 kV, fiider
VÄLJAKÜLA:KAB.
Kaablitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt,
arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja
spetsifikatsioonis.
Projekteerimistöö aluseks on OÜ Elektrilevi lähteülesanne (lisa 1). Projekti koostamisel on aluseks
võetud OÜ Elektrilevi „Nõuded elektrivarustuse projektidele“, „Ehitusseadustik“, „Seadme ohutuse
seadus” ning õigusaktid ja standardid:

o EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;
o EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse

elektrilöögi eest;
o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse

kuumustoime eest;
o EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse;
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o EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse
pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest.

o EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid;

o EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;
o EVS-EN 50522:2010  “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.
o EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.“
o EVS-EN 50341-20:2023 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti

siseriiklikud erinõuded.“
o P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“

Mastide tugevusarvutuste algandmetena on kasutatud juhendis J3301 esitatud väärtuseid.
Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende
tingimuste ja nõudmistega. Tööd teostatakse Elektrilevi OÜ Vändra piirkonna varahalduriga
kooskõlastatult, teavitatakse varahaldurit, projektijuhti ja kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks
tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde
alustamist.
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada
töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid.
Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt tehtud mõõdistust nr 12736G (oktoober 2024 a.).

NB! Tööd toimuvad järgmiste riigimaanteede kinnistutel ja kaitsevööndites:

Rekonstrueeritav õhuliin asub 19343 Surju-Seljametsa tee kaitsevööndis km 8,40-8,47 ja 7,79-7,95
ning tee maas km 8,42-8,44 ja 7,85-7,88.

Tööd toimuvad 19341 Laadi-Männiku tee kaitsevööndis km 1,80-1,81 ning 19349 Lepaküla-Leina tee
maas km 5,34 ning tee kaitsevööndis km 5,34-5,36.

NB! Õhuliinide ristumistel maanteedega tagada õhuliini gabariit vastavalt ristmevälja joonistele, aga
mitte vähem kui 7,0 m.

2.2. Tehniline lahendus

2.2.1. Tööd maaparandusdrenaaži alal
Ehitustööde käigus drenaaži vigastamise korral tuleb vigastatud drenaažitorud asendada vähemalt
sama läbimõõduga savi- või plasttorudega ning torude ühenduskohad katta geotekstiiliga.
Parandatud drenaažitorude läbivajumise vältimiseks tuleb tihendada eelnevalt pinnas ja toru alla
paigaldada puitalus. Suletavast kaevikust ja asendatud uuest drenaažitorustikust tuleb teha fotod
(fotomaterjal säilitada ning see PTA nõudmisel edastada tõendusmaterjalina). Ehitamisel
arvestada, et kõikide trasside ristumisel olemasolevate dreenidega tuleb dreen säilitada või
parandada eelpool kirjeldatud viisil. Kindlustamaks järelevalvet tehtavate tööde üle
maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja
Toiduameti Pärnu keskusele (parnu@pta.agri.ee) objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning
tööde teostaja kontaktisik.

2.2.2. Keskkonnakaitse
Õhuliini rekonstrueerimistööd toimuvad järgnevatel looduskaitsega seotud kitsenduste aladel
ristumisel Pärnu jõega:
KLO9102730 III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised Cobitis taenia (hink),
KLO9102731 III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised Cottus gobio (võldas),
KLO2000294 Reiu jõe hoiuala,
KLO3002574 Lõheliste kudemis- ja elupaigad
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2.2.3. KP maakaabelliin
Kaablid paigaldada pinnasesse 1,0 m sügavusele täies pikkuses kaitsetorus ja tähistada kogu
kaeviku ulatuses pinnasesse paigaldatava märkelindiga vastavalt joonistele LC1593-1 leht 9 ja
10. Kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

Tabel 2.1. KP maakaablid
Kaabli nr Algus Lõpp Mark Pikkus

m (trass) Märkused:

K04100064 AJ16618
(muhv) Pioneeri aj Al 3x120+

ASB-10 3x70 4 Lahtine kaeve 4 m, 450 N Ø160 kaitsetorus

K04100065 AJ16618
(muhv) Haigla aj Al 3x120+

ASB-10 3x70 4 Lahtine kaeve 4 m. 450 N Ø160 kaitsetorus

K04100780 M241 AJ16527 Al 3x120 16 Lahtine kaeve 16 m. 450 N Ø160 kaitsetorus

K04100394 AJ16527
(muhv) Aj Jõulumäe Al 3x120+

AHXAMK-W 3x70 9 Lahtine kaeve 5 m, ühiskaevik 4 m. 450 N
Ø160 kaitsetorus

NB! Enne töödega alustamist täpsustada olemasolevate kommunikatsioonide asukoht ja sügavus
vastavate kommunikatsioonide valdajatega.

2.2.4. KP õhuliin
Kabli 110/10 PAJ Väljaküla põhiliinil asendada olemasolev 3xAS-50 paljasjuhe BLL-99ga
vahemikkudes M1-M15, M26-M40, M77-M90 ja M95-M115.
Keskpinge õhuliini rekonstrueerimine teostada vastavalt joonistel LC1593-1 näidatud viisil.
Tabel 2.2. KP mastitabel
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M1 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1 2 1 1
M2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 6

M2A 2 2 2 2 1 3 3 3 3 6
M3 1 3 1 6
M4 1 1 1 3 1 6
M5 1 3 1 6
M6 1 3 1 6 1
M7 1 3 1 1 6
M8 1 3 1 6
M9 2 2 2 2 1 3 3 3 3 6

M9A 2 2 2 2 1 1 4 1 3 3 3 1 6
M10 1 3 1 6
M11 1 3 1 6 1
M12 1 3 1 1 6
M13 1 3 1 6 1
M14 1 3 1 6 1
M15 1 2 2 3 2 1 1 3 3 6 3 3 3 1 1 6
M26 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 6 3 3 3 1 6
M27 1 1 1 3 6
M28 1 3 6 1
M29 2 4 4 4 2 1 3 3 1
M30 1 1 1 3 6
M31 1 3 1 6
M32 1 3 1 1 6
M33 1 3 1 6
M34 2 4 4 4 2 1 3 3
M35 1 3 1 1 6
M36 1 3 1 6
M37 1 3 1 6
M38 1 1 1 3 1 6
M40 2 2 2 2 1 2 2 6 6 1 6
M41 3 3 6
M77 4 3 8
M78
M79 2 2 2 2 1 1 5 2 3 3 3 1 10
M80 1 1 1 3 6
M81 1 1 1 3 6
M82 1 1 1 3 1 1 6

M82A 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 6
M83 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 6 3 6 3 3 3 3 1 12
M84 1 3 1 6
M85 2 4 4 4 2 1 1 5 2 3 3 3 10

Väljaküla põhiliin
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M85A 2 2 2 2 1 3 3 6 6 1 6
M86 1 3 1 6
M87 1 1 3 6
M88 1 3 1 1 6
M89 1 3 1 6 1
M90 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 6 3 3 3 1 6
M95 1 2 1 6 6 6 2 1 1 3 3 6 3 3 3 1 6
M96 1 1 1 3 6
M97 1 1 1 3 6
M98 1 1 1 3 1 6
M99 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

M100 1 3 1 6
M101 1 3 1 1 6 1
M102 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
M103 1 3 1 6
M104 1 1 1 3 1 6
M105 1 1 1 3 6
M106 1 3 1 6
M107 1 3 1 1 6
M108 2 4 4 4 2 1 1 1 4 3 3 3 8
M109 1 1 1 3 6
M110 1 1 1 3 1 6
M111 1 3 1 6 1
M112 1 3 1 1 6 1
M113 1 3 1 6
M114 1 3 1 1 6
M115 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 6 3 3 3 3 1 6 1

M108H1A 1 1 1 1 1 1 1 6 6 3

Väljaküla põhiliin

Vaskoja haruliin

Kui alles jääb olemasolev mast, tuleb see vajadusel õiguda, betoonmastid tuleb maandada.
Terve rekonstrueeritava liini ulatuses kasutada liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem
töökindlus ja vastupanuvõime. Juhtmete paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendis
P339 toodud juhtmete paigalduse tabelist (Tabel L1.6) ja järgida sealseid väärtusi.
Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2 meetrit. Kui asendiplaani joonisel on
esitatud muu väärtus, lähtuda asendiplaani joonisel ette antust. Tõmmitsa ankruteks kasutada 430
mm läbimõõduga ankruplaate. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema
sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Ehituse
käigus selgitada välja vajadus asendatavatele kandemastidele riiglite paigaldamiseks. Keskpinge
õhuliini mastitabelis on välja toodud mastid, mille püsivuse saavutamiseks tuleb eeldatavalt
kasutada riigleid.

Ristumisel tehnorajatistega tagada nõutavad vahekaugused. Tagada minimaalne nõutud gabariit
maapinnast.
Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV, eelistada tuleb vene tüüpi
isolaatoreid!
Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku tipus
igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud ristumisvisangu
mastidele. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele
150 mm! NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid.
NB! Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks,
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus! Joonisel ja
mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, tegelik maht selgub
tööde teostamise käigus!
NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid.
NB! Projekti alasse jäävad maaparandusehitiste drenaažid.
Õhuliini trassil vajalik võsa lõikamine ca 1,472 ha.
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2.2.5. Alajaamad
Karoli mastalajaama seadmed demonteerida ja paigaldada tagasi asendatud mastile M115.
Demonteerida Ruudi komplektalajaam ja asendada see alajaamaga AJ16527 (1VM1000)
vastavalt asendiplaani joonistele LC1593-1 leht 10 ja LC1593-3. Alajaama paigaldada 1000 kVA
21(10,5)/0,41 kV trafod. Alajaama paigaldada uus kaoarvesti.
Demonteeritav Ruudi alajaam koos 630 kVA trafoga paigaldada Jaama tn 8a // Apteegi alajaama
kinnistule Apteegi alajaama asemele. Uus tähistus AJ16618. Alajaama paigaldada uus kaoarvesti
ja kontsentraator Apteegi alajaamast. Alajaamas asendada olemasolevate fiidrikaitsmete sularid ja
paigaldada täiendavad fiidrikaitsmed vastavalt skeemile LC1593-2 leht 2.
KA tuleb paigaldada tasandatud ja tihendatud killustikalusele ja projektis toodud kõrgusele
maapinna suhtes. Killustikukihi paksus tuleb valida vastavalt KA/JP tootja paigaldusjuhendile. KA
baaskõrguseks võtta kestal või vundamendil olev tootja poolt märgitud kõrgusmärk. Kesta
välisnurkades olevad kõrgusmärgid peavad jääma maapinnaga (nt kiviparketiga) ühele kõrgusele.
Projektis on ettenähtud KA paigaldada tehiskõrgendikule, tehiskõrgendiku nõlvade kalle
horisontaalpinna suhtes ei tohi ületada 20 kraadi. Tagasitäide ja tehiskõrgendik peavad olema
mineraalsest (sõelutud liiv, purustatud kruus, killustik) materjalist, kuid vahetult kiviparketi all ja
nõlvadel peab kasutama min 150 mm püsivaks tasandatud ja tihendatud killustiku kihti. Vahetult
kiviparketi all ei ole peale killustiku lubatud kasutada muid materjale (kruus, liiv, muld jms), kuna
voolav vihmavesi uhub selle minema. Tehiskõrgendiku nõlvad peavad olema plaatvibraatoriga
tihendatud. Peale KA paigaldust tuleb teostada hoone paigalduse teostusmõõdistus kontrollimaks
vastavust projektile ning mõõtmistulemused kajastada üleantavas teostusdokumentatsioonis.
KA ümbrus tuleb katta kiviparketiga. Kiviparkett peab ulatuma vähemalt 0,6 m kaugusele kesta
igast küljest. Kiviplaadid peavad olema minimaalse küljepikkusega 0,6 m, millest üks igal küljel
võib olla lõigatud lühemaks plaadi sobitamiseks teiste vahele. Kiviparketist omakorda vähemalt 0,2
m ulatuses peab olema plaatvibraatoriga tihendatud killustik kiviparketiga samal kõrgusmärgil,
tagamaks pinnase püsivuse ja kiviparketi püsimise sellel. Kiviparketi ülemine serv peab olema
alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel.
Alajaamad varustada vajaliku arvu S1 lukkudega.

2.2.6. MP maakaabelliinid
Kaablid paigaldada pinnasesse 0,7 m sügavusele kaitsetorudes ja tähistada kogu ulatuses
pinnasesse paigaldatava märkelindiga.
Kaablite paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.
Tabel 2.3. MP maakaablid

Kaabli nr Algus Lõpp Mark Pikkus
m (trass)

Märkused:
1250 N / 450 N Ø110 toru

MPL429297 AJ16618 F3 LK230357 Al 4G240 11 -/11 m. Lahtine kaeve 11 m.

MPLTarbija1/
MPLTarbija2 LK230358 Jaama tn 8 1

-/1 m. Olemasolevaid kaableid kaevata 4 m lahti,
paigaldada 1 m uuele suunale ja ühendada LK-
sse

K04040081 AJ16618 F5 TK:Kooli
5:JK23431

Al 4G50 +
Al 4x50 19

-/19 m. Lahtine kaeve 19 m. Olemasolevat kaablit
jätkata 1 kV muhviga uue kaabliga uue
alajaamani

MPL429299 AJ166618 F7 LK187209 Al 4G240+
AXPK 4x150 7

-/7 m. Lahtine kaeve 6 m, ühiskaevik 1 m.
Olemasolevat kaablit jätkata 1 kV muhviga uue
kaabliga uue alajaamani

K04040083 AJ16618 F9 JK47023 Al 4G240+
Al 3x185+50 19

-/19 m. Lahtine kaeve 1 m, ühiskaevik 18 m.
Olemasolevat kaablit jätkata 1 kV muhviga uue
kaabliga uue alajaamani

MPL429301 AJ16618 F11 JK15598 Al 4G240+
Al 4x185 3

-/3 m. Lahine kaeve 1 m, ühiskaevik 2 m.
Olemasolevat kaablit jätkata 1 kV muhviga uue
kaabliga uue alajaamani

K04040986 AJ16618 F13 JK71 Al 4G240+Al
4x240 9

-/9 m. Ühiskaevik 9 m. Olemasolevat kaablit
jätkata 1 kV muhviga uue kaabliga uue
alajaamani

MPL436516 AJ16618 F15 LK234522 Al 4G120 11 -/11 m. Ühiskaevik 11 m
K04040777 AJ16527 F1 M1 Al 4G120 11 -/11 m. Lahtine kaeve 6 m, ühiskaevik 5 m.
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Kaabli nr Algus Lõpp Mark Pikkus
m (trass)

Märkused:
1250 N / 450 N Ø110 toru

K04040778

AJ16527 F3 LK230662

Al 4G240 +
AXPK 4x240 6

-/6 m. Lahtine kaeve 4 m, ühiskaevik 2 m.
Olemasolevat kaablit jätkata 1 kV muhviga uue
kaabliga uue alajaamani

AXPK 4G240
+Al 4G300 12

-/12 m. Ühiskaevik 12 m. Olemasolevat kaablit
tõmmata kaitsetorus tagasi,  paigaldada uuele
suunale ja jätkata 1 kV muhviga uue kaabliga uue
liitumiskapini

K04040779

Al 4G240 +
AXPK 4x240 8

-/8 m. Lahtine kaeve 5 m, ühiskaevik 3 m.
Olemasolevat kaablit jätkata 1 kV muhviga uue
kaabliga uue alajaamani

AXPK 4G240
+Al 4G300 16

-/16 m. Lahtine kaeve 16 m. Olemasolevat kaablit
kaevata lahti, paigaldada 1 m uuele suunale ja
jätkata 1 kV muhviga uue kaabliga uue
liitumiskapini

MPL429756
AJ16527 F7 JK68747

Al 4G300 48 41/7 m. Lahtine kaeve 7 m, kinnine läbindamine
41 m.

MPL429757 Al 4G300 48 41/7 m. Ühiskaeve 7 m, ühine kinnine
läbindamine 41 m.

2.2.7. Liitumiskapid
Paigaldada liitumiskapid vastavalt joonistele LC1593-1 leht 9 ja 10.
Kliendile anda üle liitumiskappide võtmed.
Tabel 2.4.  Mõõtepunktide andmed vastavalt joonisele LC1593-2 leht 1 ja 2.

Nr Tarbija Peakaitse EIC Arvesti LK nr Märkused
1 Jaama tn 8 3x250 A 00332863-M olemasolev LK230357

2 Elektriautode
laadimispunkt 3x80 A 00802761-E P2P LK234522 Plommida suletult

3
Jõulumäe tervisekeskus
elektriautode
laadimispunkt

3x450 A 00798981-G P2P LK230662 Plommida suletult

2.2.8. Maandamine ja maanduspaigaldised
Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus. Kohtades, kus inimesed võivad liikuda
paljajalu (mänguväljakus, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad) ja kariloomade söötmis-
ja jootmiskohtades ei tohi masti maandustakistus olla üle 16 Ω. Ülejäänud paikades ei tohi masti
maandustakistus olla üle 25 Ω.
Kui ristumine toimub projekteeritava õhuliini tööpingest madalama, sama või kõrgema tööpingega
kesk- või kõrgepingeõhuliiniga, tuleb projekteeritava õhuliini ristumisvisangu puitmastidele
projekteerida sädevahemikud koos maandustega (maandustakistus kuni 15 Ω) ning raudbetoon- ja
metallmastidele maandused (maandustakistus kuni 15 Ω) ilma sädevahemiketa. Kohtades, kus
inimesed võivad liikuda paljajalu (mänguväljakud, puhkealad, ujumiskohad, laagripaigad, õuealad),
mingit lisatakistust inimkeha takistusele lisaks ei arvestata ja masti maandustakistus ei tohi olla üle
16 Ω. Seda väärtust on soovitatav kasutada ka kariloomade söötmis- ja jootmiskohtades
paiknevate mastide puhul. Ülejäänud paikades, kus lisatakistustega arvestamine on võimalik
(eelkõige jalatsitest tulenev lisatakistus 1000 Ω, aga ka pinnase eritakistust ρE arvestav
lisatakistus), tuleb seda alati teha. Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste
väärtused erinevatele pinnase eritakistustele (arvestatud jalatsite lisatakistusega 1000 Ω):
pinnase eritakistuse ρE < 200 Ωm korral või kui pinnase kohta andmed puuduvad – 25 Ω.

Kui ristumine toimub madalpinge õhuliiniga, tuleb ristumisvisanguga seotud madalpinge õhuliini
mastidele projekteerida maandused (maandustakistus kuni 30 Ω), olenemata sellest, kas tegemist
on raudbetoon- või puitmastidega.
Mastile M1 ehitada maandus takistusega kuni 16 oomi liigpingepiirikute jaoks.
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Karoli MAJ (M115) ühendada tagasi olemasolev maandus pärast mastide asendamist.
Kontrollida, et Pardi 1 aj F1 masti nr 1 maandus oleks mitte üle 30 oomi, vajadusel täiendada
maandust. Mastile 2 ehitada maandus takistusega mitte üle 30 oomi.
Lüdigi aj F1 mastidele 1 ja 51 ehitada maandused takistusega mitte üle 30 oomi.
Lähtuvalt mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaama vajalik maandustakistus < 5,0
oomi. AJ16527 maandus ühendada demonteeritava Ruudi alajaama maandusega. Kontrollida, et
maandus oleks < 5,0 oomi. Vajadusel täiendada maandust.
AJ16618 maandus ühendada demonteeritava Apteegi alajaama maandusega. Kontrollida, et
maandus oleks < 5,0 oomi. Vajadusel täiendada maandust.
Maanduri ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada
omavahel vaskjuhtmega Cu 25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne
varda pikkus. Maanduskiired ehitada maakaabelliinide kaevikutesse.
Ümber alajaamade 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele ning 2 m kaugusele rajada
potentsiaaliühtlustid vaskjuhtmega Cu 25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti
ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha
keevitamisega või pressliidetena.
LK234522+LK230357 ning JK68747+LK230662 ehitada maandused takistusega mitte üle 100
oomi ja potentsiaaliühtlustus ringid.

2.2.9. Tähistused
Tähistuste paigaldamisel pidada kinni kehtiva dokumendi P346 nõuetest.
NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik õhuliini mastid.

2.2.10. Demontaaž
Demonteerida Ruudi alajaam 630 kVA trafoga ja paigaldada see Jaama tn 8a // Apteegi alajaam
kinnistule. Demonteerida Apteegi alajaam (KTPN) ja 400 kVA trafo.
Demonteerida Väljaküla PL 3xAS-50 õhuliin mastist M77-M79 pikkusega 14 m.
Tabel 2.5. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

Nr Nimetus Kõlblikkus MÜ Kogus
1  Alumiinium utiil kg 2723
2  Raudkonstruktsioon utiil kg 1148
3  Raudbetoon post/tugi utiil tk 33/24

4  Puit post/tugi/jaland Utiliseerimine või tagastamine täpsustada
kuraatoriga tk 1/1/1

5  Karoli MAJ seadmed Paigaldada tagasi asendatud mastile kmpl 1
6  Komplektalajaam KTP (Apteegi aj) Utiliseerida kmpl 1

7  Komplektalajaam 630 kVA trafoga (Ruudi aj) Paigaldada Jaama tn 8a kinnistule kmpl 1

8  Trafo 400 kVA (Apteegi aj) Utiliseerida tk 1

9  Mõõtekapp (Apteegi aj seinalt) Utiliseerimine või tagastamine täpsustada
kuraatoriga tk 3

10  Jaama tn 8 liitumise arvesti Paigaldada LK230357 tk 1

11  Kontsentraator (Apteegi aj) Alajaama AJ16618 tk 1

12  Arvesti (Apteegi aj) Utiliseerimine või tagastamine täpsustada
kuraatoriga tk 1

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku
vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. Demonteeritavate
seadmete utiliseerimine või tagastamine ELV-le lahendatakse ehituse käigus koostöös ELV
projektijuhiga.
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3. Maastiku ja teede taastamine
Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada
ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita  mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning
demonteeritud liini mastiaugud täita juurde toodud täitepinnasega; samuti tihendada hoolikalt
kaevise tagasitäide, vajadusel teha hilisemad täite- ja taastamistööd ära vajunud pinnasega
kaablitrassil. Kõlvikult koristada tööde kaigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi
jupid, RB tukid vms).
Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus.
Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad
pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima.
Enne töödega alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab
toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele.
Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. Kõik
ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada.
NB! Siluda tööde käigus tekkinud rööpad!
Taastada Jõulumäe tervisekeskuse kinnistul parkla asfaltkate 6 m2.

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu
käidukorraldaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning
fikseerida kirjalikult.
Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid
piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega. Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde
teostaja andmetega.
Avalikult kasutatavatel teedel ja nende kaitsevööndis tehtavatel teetöödel liiklejale ohutute
liiklustingimuste ja teetöö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks tuleb ehitajal täita
liikluskorralduse nõudeid ning koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 71 lõike
4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele
liikluskorraldusele.
Ehitustööde tegemise ajaks peab töövõtja koostama ehitustööde aegse liikluskorralduse skeemi,
mille koostamisel arvestada kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega,
teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Ajutise
ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde
etappidele ja see peab vastama eelnimetatud dokumentides toodud nõuetele.

5. Käidujuhend
Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem
kehtestatud käidujuhendeid.

6. Spetsifikatsioon
Spetsifikatsioon on eraldi fail.

7. Tööde mahud
Tööde mahud esitatakse eraldi vormikohase failina.
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Lisa 1. Lähteülesanne
Lähteülesanne on eraldi fail.
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Lisa 2. Kooskõlastused
Kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused on eraldi failid.
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JOONISED

     Joonis LC1593-1. Asendiplaanid (10 lehel)
Joonis LC1593-2. Skeemid (4 lehel)
Joonis LC1593-3. Seadmete paigutused (2 lehel)
Joonis LC1593-4. Ristmeväljad (5 lehel)


