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Olemasolev keskpinge õhuliin demonteerida
vahemikus mast 52A - mast 10A (Murimäe portaal MAJ)
L= ca 901m AS-25
koos kõikide mastide ja tugielementidega
Õhuliin asendatakse uue keskpinge maakaabliga
Vt asendiplaane

Demonteerida Murimäe:(Saue) portaal mastalajaam

Tarbijad viia uue alajaama toitele

Vt asendiplaane

Demonteerida Jälgimäe kooli:(Saue) mastalajaam

Mastalajaama mast M3 jääb alles, kuna seal on 0,4kV õhuliini ühendus

Tarbijad viia uue alajaama toitele, taastada toide mastil M3

M3 tugi demonteerida, asendada tõmmitsaga

Vt asendiplaane

Demonteerida k/p lülituspunkt 13 Juuliku LP

ning mast 52A

Demonteerida õhuliin M52A ja M52

vahel AS50 L=2m

Vt asendiplaane

Olemasolev madalpinge õhuliin demonteerida
vahemikus mast 3 - mast 1
L= ca 27m AMKA 3x50+70
Toide taastatakse uuest alajaamast mastis nr 3
Vt asendiplaane

TINGMÄRGID DEM. PLAANIL:

Demontaaž
Olol. madalpinge õhuliin
Olol. keskpinge õhuliin
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