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Pos Nimetus Ühik Kogus

1 Kanalisatsioon

1.1 Kanalisatsioonitoru PVC De 160 SN8 m 1567

1.2 Kanalisatsioonitoru PVC De 200 SN8 m 888

1.3 Survekanalisatsioonitoru PE De75 m 115

1.4 Survekanalisatsioonitoru PE De63 m 89

1.5 Teleskoopne kanalisatsioonikaev PE De 560/500    tk 34

1.6 Teleskoopne kanalisatsioonikaev PE De 400/315    tk 42

1.7 Kanalisatsioonitoru De160 otsakork tk 13

1.8 Survetorustiku elekterkeevis otsakork De63 tk 5

1.9 Survetorustiku elekterkeevismuhv De75 tk 4

1.10 Survetorustiku elekterkeevissiirdmik De 75/63 tk 4

1.11 PE kolmik De75-45° tk 3

1.12 Survetorustiku elekterkeevispõlv 45° De75 tk 4

1.13 PE otstega maasiiber DN50 koos spindlipikenduse ja kapega tk 5

1.14 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku kaitsehülss De280 PE m 21

1.15 Torustiku soojustusmaterjalid XPS obj 1

1.16 Torustiku märkelint jm abimaterjalid obj 1

2 Ehitustööd

2.1 Kanalisatsioonitorustiku mahamärkimine m 2660

2.2 Ajutine liikluskorraldus, sh liiklusmärkide paigaldamine obj 1

2.3 Ehitusaegne kaeviku toestamine ja veetõrjetööd (vajadusel) obj 1

2.4 Puude kaitsmine kaitsekilpidega obj 1

2.5
Puude, põõsaste eemaldamine (need mis jäävad ette torustike rajamisel) obj 1

2.6 Õhuliini mastide toestamine ja vajadusel ajutine teisaldamine obj 1

2.7 Kaevetööd lubjakivi pinnases (vajadusel) obj 1

2.8 Ristuvate kommunikatsioonide toestamine obj 1

2.9 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigaldus - avatud kaevik m 2426

2.10 Survekanalisatsiooni torustiku paigaldus - avatud kaevik m 205

2.11 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigaldus suundpuurimise teel m 29

2.12 Survekanalisatsiooni torustiku paigaldus suundpuurimise teel m 0

2.13 Survekanalisatsiooni sõlmede ehitus tk 5

2.14 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ühendamine olevate torudega 

(materjalidega)
tk 38

2.15
Kanalisatsioonitorustiku soojustamine soojustuskooriku/-plaadiga (vajadusel) obj 1

2.16
Mahajäetavate torustike otste tamponeerimine ja kaevude likvideerimine obj 1

2.17 Pinnatud katte taastamine (orinet) m2 1580

2.18 Kruuskatte taastamine (orient) m2 1705

2.19 Killustikkatte taastamine (orient) m2 80

MATERJALIDE JA EHITUSTÖÖDE MAHUD (TORUSTIKUD)

Ervita küla kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Põhiprojekt
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2.20 Freespurust katte taastamine (orient) m2 50

2.21 Plaatkatte (sh betoonkatte) taastamine (orient) m2 2

2.22 Haljasala taastamine (orient) m2 4720

2.23 Isevoolse torustiku läbipesu ja kaamerauuring m 2455

2.24 Survekanalisatsiooni torustiku survekatsetus m 205

2.25 Objekti üleandmine obj 1

2.26 Teostusdokumentatsiooni koostamine obj 1

*- Kinnisel meetodil toru rajamisel kasutatakse selleks otstarbeks ettenähud ja vastavalt markeeritud  toru (PE 

100 RC).
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