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A SELETUSKIRI

1 ULDOSA

1.1 Uldandmed

Objekt:

Aadress:
Ehitisregistri kood:
Funktsioon:

MKR nr.:
Tellija:

Kontakt:

Projekteerijad:
Peaprojekteerija:
Kontakt:

Ehitismalestis Sagadi mdisa varavahoone

Médisa /12, Sagadi kila, Haljala vald, 45403 Laane-Viru maakond

108035030

12619 muu meelelahutushoone, nagu naiteks loomaaia ja botaanikaaia
hoone

15931

Riigimetsa Majandamise Keskus
Mdisa/3, Sagadi kiila, Haljala vald, 45403 Laane-Viru maakond

ARC Projekt OU

Tahtvere tn.4, reg.nr.10213412
projektijuht Ulo Mahoni
ulo@arc.ee

Kadesolev projekt on koostatud Sagadi mdisa varavahoone ja selle korval paikneva piirdeaia

rekonstrueerimiseks.

1.2 Alusdokumendid

1.2.1 Lahteandmed

e Riigihange ,Sagadi mdsisa varavahoone rekonstrueerimise projekteerimine”, viitenumber

264176

e Muinsuskaitse eritingimused nr 208
e Sagadi mdisa vdravahoone remont - restaureerimistédde pdhiprojekt. T66 nr. 0819-2 OU
Restauraatorprojekt detsember 2008

1.2.2 Eelprojekti andmed

Eelprojekti pole eraldi vormistatud.

1.2.3 Ehitusuuringud

e MOdoddistustood ja visuaalne vaatlus, august 2023

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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1.2.4 Normdokumendid

e Eesti Vabariigi Ehitusseadustik

e Eesti Vabariigi Muinsuskaitseseadus

e Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 maarus nr. 97 Nduded ehitusprojektile

e EVS932:2017 Ehitusprojekt

e  Kultuuriministri 13.06.2019. maarus nr. 27 Kinnismalestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise
konserveerimise, restaureerimise, ehitamise ja teisaldamise ehitusprojekti koostamise
nouded ja kord

e Siseministri 30.03.2017. maéarus nr. 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded (joust.
01.03.21)

e EVS 812-7:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnduded

e Majandus- ja taristuministri maarus 05.06.2015 nr.57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja
arvestamise alused

1.3 Uldeeskirjad

Kdesoleva projekti koosseisu kuuluvad joonised, seletuskiri, tabelid jm. projektiga seotud
dokumendid moodustavad Uhtse terviku ning neid tuleb kasitleda koos. Kui need ei vdimalda iheselt
madratleda tooliigi ulatust/ehituslikku teostatavust véi nende vahel ilmnevad vastuolud, peab
toovotja enne toode teostamist podrduma Kkirjalikult projekteerija voi tellija poole tdiendava
informatsiooni hankimiseks.

Ehitaja peab tajuma hoone terviklikkust ning teostama ehitustdodd loogilises jarjekorras, arvestades
ilmastikuolusid, ehitusfutsikalisi ja -tehnilisi nGudeid.

Ehitaja peab omama piisavat kvalifikatsiooni ja kogemust ning olema kursis kdikide ehitusel
kasutatavate ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide paigaldus- ja kasitlusjuhenditega. Need tuleb
hankida ehitusmaterjalide, -konstruktsioonide tootjatelt v&i tarnijatelt. Kasutatavatel materjalidel voi
nende pakenditel/saatedokumentidel peab olema marge, mille alusel on véimalik kontrollida toodete
vastavust kehtivatele nduetele/projektile.

Enne ehituse todettevStulepingu sélmimist Tellijaga kohustub ehitaja esitama Tellijale kirjaliku
nimekirja projektis esinevate vastuolude, vigade (kaasa arvatud t66de mahud), ebakdlade ja
muudatusettepanekute kohta. Parast ehituse to0votulepingu allkirjastamist ehitaja poolt eeldatakse,
et:

- ehitaja on piisavalt tutvunud projektiga;

- kontrollinud projektis esitatud t6dmahtusid;

- hinnanud tabelites, skeemidel ja plaanidel esitatud dimensioonide ning materjalide ja
seadmete koguste digsust;

- ehitajal ei ole toode teostatavuse, lahenduste &igsuse ning toode mahtude suhtes
pretensioone.

Hiljem avastatud erinevused ja ehitaja toovotetest soltuvad tegelikult vajalike materjalide kogused ei
anna digust pretensioonide esitamiseks.

Iga konkreetse toote tellimisel tapsustatakse mddte ja mahte, mis vOiks mdjutada nende
paigaldatavust. Juhul, kui ehitustegevuse kaigus esineb olulisi kdrvalekaldeid projektis toodust,
informeeritakse sellest koheselt projekteerijat ja tellijat, vOimaldamaks minimaalse ajakuluga leida

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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sobiv lahendus. Tarnijafirmasid v&ib valida ehitusfirma. K&ik materjalide ja konstruktsioonide

asendused on voimalikud ainult projekteerija kirjalikul loal objekti Zurnaalis, sealjuures arvestusega,
et asendused saavad olla samavaarsed voi paremad kvaliteedis, materjalide omadustes. Maksumuse
muutused asendustel kooskd&lastatakse ehitajal tdiendavalt tellijaga. Asendustest ja muudatustest
tulenevad projekteerimis- ja konsultatsioonitd6dd tasub ehitusfirma, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud
teisiti.

1.3.1 Maarused ja eeskirjad

Ehituse kaigus tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil asjasse puutuvatest seadustest,
maarustest, eeskirjadest ja selleks volitatud ametiisikute ettekirjutustest. T66votja peab jargima koiki
materjalide tarnijate poolt toote kasutamiseks esitatud tingimusi. Ehitusto6d tuleb teha hea
ehitustava kohaselt.

1.3.2 Ehitustéode tegemine

Juhul, kui erilepetes ei ole nimeliselt teisiti maaratud, kuuluvad toovottu kéik toovotulepingus
maadratletud t66d, nende tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid, tooted ja mehhanismid, kohustused
ja digused.

Juhul, kui erilepetes ei ole teisiti maaratud, kuuluvad t66vottu ka need t66d ja kohustused, mida ei
ole toovotulepingus eriliselt mainitud, kuid mis on ehitustraditsioone silmas pidades vajalikud
Onnestunud té6tulemuse saavutamiseks.

Juhul, kui téédokumentatsioonis puudub selgitus montaaZi vdi materjali kohta, tuleb juhinduda
kehtivatest ehitusnormidest ja lldiselt kasutusel olevatest toomeetoditest.

Enne t66de alustamist peab t66votja veenduma, et t60d saab teha vastavalt projekti dokumentidele.
ToovOtja peab esitama tellijale omapoolse garantiiaja antud objekti ehitustoodele Uldiselt ning

vajadusel Uksikutele tooliikidele ja seadmetele ning toodetele eraldi.

Restaureerimistoid voivad teostada ainult Muinsuskaitseameti tegevusluba omavad ettevdtjad. Enne

t66de alustamist taotleda Muinsuskaitseametilt luba t66de alustamiseks.

1.3.3 Ehitusmaterjalid ja tooted

Koik ehitusmaterjalid ja tooted peavad olema varustatud saatelehe voi valmistaja kaaskirjaga, mis
tOestavad nende vastavust tellitud materjalidele. Tooted peavad olema markeeritud, terved ja
kvaliteetsed ning vastama neile esitatud nduetele.

Toovotja voib tellija ndusolekul vahetada ehitusmaterjale ja tooteid tingimustel, et nende kvaliteet ja
tugevusomadused ei ole halvemad projektis ettekirjutatust. Kahtluse korral on toéovotjal Gigus
poorduda projekteerija poole vastavate asenduste kooskdlastamiseks.

Ehitusplatsile toodud materjalid ja tooted ladustatakse ja kaitstakse valmistaja ettekirjutuste

kohaselt, et valtida nende riknemist ja muid kahjustusi.

1.3.4 Jaatmekaitlus

Tekkivate ehitus- ja lammutusjdaatmete kogumisel ja kaitlemisel peab juhinduma :

e Jadtmeseadus
e Haljala valla jagtmekava aastateks 2021-2026

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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Jadtmed sorteerida ja utiliseerida kohaliku omavalitsuse poolt maaratud piirkondlikus

jaatmekaitlusjaamas vastavalt kehtestatud jaatmekavale.

Ehitusplatsil peavad olema selgelt ja arusaadavalt jadtmete valikkogumisel kasutatavate konteinerite
tllbid, ehitustddlised peavad olema instrueeritud eritlilibiliste konteinerite olemasolust ja
asukohast.

Ohtlikud ehitusjaatmed tuleb koguda liikide kaupa eraldi. Tekkivate ohtlike jadtmete pdhiliigid on :

e asbesti sisaldavad jaatmed;
e varvi-, laki-, liimi- ja vaigujaatmed, sh. nende kasutatud tiihi taara ja nimetatud jaatmetega
immutatud materjalid;
e naftaprodukte sisaldavad jadgtmed nagu tGrvapapp, immutatud isolatsioonimaterjalid, tGrva
sisaldav asfalt jms.
Ehitusjaatmed kas taaskasutatakse (nt. puittalad, ehituskivid ja —tellised) v&i kGrvaldatakse ja antakse
tootlemiseks jaatmekaitlusettevottele. Ehitus-lammutusjdaatmeid tohib lle anda kaitlemiseks ainult

isikule, kellel on nende jaatmete kaitlemiseks jadtmeluba voi ta on registreeritud jadtmeregistris.
Ohtlike jadtmete kaitlemiseks peab olema tdiendavalt ohtlike jadtmete kaitluslitsents.
Ehitusjdatmete valdaja on kohustatud :

e rakendama tehnoloogilisi ja muid voimalusi ehitusjdatmete liikide kaupa kogumiseks;

e korraldama oma jadtmete taaskasutamise v6i andma jaatmed kaitlemiseks Ule jadtmeluba
omavale voOi jaatmeregistris registreeritud isikule. Ohtlike jadatmete puhul on tdiendavalt
noutav ohtlike jaatmete kaitluslitsentsi olemasolu;

e rakendama k&iki vBimalusi ehitusjadtmete taaskasutamiseks. Muude taaskasutusvimaluste
puudumisel vdib pdlevaid jadtmeid kasutada energia tootmisel. PGlevate jadtmete (v.a.
immutatud puit) kasutamine energia tootmisel tuleb eelnevalt kooskélastada
keskkonnaametiga;

e vOtma tarvitusele abindud tolmu tekke viéltimiseks ehitusjdatmete paigutamisel
konteinerisse voi laadimisel veokile;

e valmistama ette kdva kattega aluspinna jadtmekonteinerite paigutamiseks;

e tagama, et krundil oleks eraldi margistatud konteinerid olmejdadatmete ja ohtlike jadtmete
kogumiseks;

e teavitama oma tootajaid omavalitsuses kehtivast jaatmehoolduse korrast ning kdesolevas
jddtmekavas ja eeskirjades satestatust.

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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2 ASENDIPLAAN

2.1 Projekteerimistoo piiritlus

Kaesolev projekt kasitleb Lédne-Virumaal Haljala vallas (katastritunnus 88702:001:0259) asuva Sagadi
mdisa varavahoone ning piirdeaedade rekonstrueerimist.

2.2 Paiknemine
Varavahoone koos piirdeaiaga asub mdisa peahoone esise valjaku pdhjakiljel Karula-Vihula-Sagadi
tee ddres.

Kinnistul asub suur hulk md&isakompleksi kuuluvaid hooneid, sh m&isa harrastemaja, valitsejamaja,
aednikumaja jne. Vadravahoone juurest kulgevad jalgrajad moisaesisele vdljakule ja sealtkaudu
mdoisakompleksi teiste hooneteni.

Vdravahoone ja piirdeaia rekonstrueerimisega asendiplaanilisi muudatusi ei kaasne.

2.3 Maa-ala tehnilised andmed

Krundi pindala ja sihtotstarve 13.56 ha Uhiskondlike ehitiste maa 95%
veekogude maa 5%
Ehitusealune pind
Véravatorn 38 m?

Hoone tuleohutusklass (vdravatorn) TP1

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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3 ARHITEKTUUR

3.1 Uldandmed

3.1.1 Projekteerimisto0 piiritlus

Kdesolev projekt kasitleb Sagadi mdisa varavahoone ja piirdeaedade rekonstrueerimist. Projektiga
lahendatakse vdravahoone niiskustehnilised probleemid ja uuendatakse varavahoone ning piirdeaia
viimistlust Uhtse tervikuna. Restaureeritakse varavahoone katusekonstruktsioonid, asendatakse
katusekate ja restaureeritakse fassaad.

3.1.2 Alusdokumendid

3.1.2.1 Lahteandmed

e Riigihange ,Sagadi mdisa varavahoone rekonstrueerimise projekteerimine”, viitenumber
264176
e Muinsuskaitse eritingimused nr 208
e Sagadi mdisa vdravahoone remont - restaureerimistédde pdhiprojekt. T66 nr. 0819-2 OU
Restauraatorprojekt detsember 2008
3.1.2.2 Uuringud, mddtmised

e MO0Otmistddd ja visuaalne vaatlus, august 2023
3.1.2.3 Normdokumendid

e Eesti Vabariigi Ehitusseadus

e Eesti Vabariigi Muinsuskaitseseadus

e Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 maarus nr. 97 Nduded ehitusprojektile
e EVS932:2017 Ehitusprojekt

3.2 Olemasolev olukord

3.2.1 Ajalooline liihililevaade

Sagadi mdis on esmamainitud 1469. aastal Risebiterite valduses oleva mdisana. Alates 1517. aastast
kuulus Bergedele, 1619. aastast Mac Dougallidele ja 1684. aastast von Fockidele. 1750. aasta paiku
lasi tollane riilitelkonna peamees Johann Ernst von Fock pustitada mdisa lhekorruselise barokse
peahoone. See moodustab praegusest peahoonest keskmise osa. 1793-95 lasi Gideon Ernst von Fock
ehitada mdisahoone senisest ligi kaks korda pikemaks ning talle anti hilisbarokne valiskuju. Samal
ajal algas avarat eesviljakut raaminud puitehitiste valjavahetamine kivihoonetega: 1794 valmis
tsentraalse asendiga vdravatorn, mida katab korge, keskel kaheksatahulise torniosaga kuppeljas
katus. Kuna varavatorni frontooni keskel oli suur Gmmargune kell, mille sihverplaat avanes mdlemale
kiiljele, siis oli ehitis rahvasuus tuntud kellatornina. Hoone paekivist maht on klassitsistlik, katus
barokne.

1919. aastal véérandati mdis Ernst von Fockilt. MGisahoones tegutses 1929-1974 kool. Varavatorni
katus poles 1969 v&i 1971. aastal ning hoone lagunes mitmed aastad. 1977. aastal algasid
moisakompleksis Rakvere Metsamajandi eestvedamisel suuremahulised restaureerimistéod.
Varavahoone rekonstrueerimisprojekt valmis 1979. aastal ning taastamistood I16petati 1980. aastate
esimesel poolel. Praegu asuvad Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvas mdisakompleksis
metsamuuseum, hotell, restoran ja koolituskeskus.

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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2008. aastal, kui koostati muinsuskaitse eritingimused varavahoone restaureerimiseks, oli

katusekonstruktsioon ja kimmkate vaga halvas seisukorras ja vajas asendamist. Samuti vajas
korrastamist krohv hoone seintel. Viimased ehitust66d toimusid 2011-2012.

3.2.2 Hetkeolukord

Praeguseks on hoone katus taas halvas seisus. Puidust katuse kandekonstruktsioonid on katuse
labijooksude tdttu margunud, tdendoliselt ei ole katusealuses ruumis tagatud ka piisavat tuulutust
(rdastas tuulutus puudub, ohk padseb sisse ainult kahe idaseinas oleva tuulutusava kaudu ja
vadljatdmbeks ehitatud katuseluugi tuulutusava on pigem vdike). Paistab, et kimmid ei ole paigaldatud
piisava Ulekattega. Samuti on nahtaval kdik naelad, millega kimmid on kinnitatud.

Torniplatvormi vdikese kalde ja ldbimd&tlemata plekipaigalduse tottu koguneb vihmaga postide taha
jadvate valtside taha vesi ning leiab sealtkaudu tee kandekonstruktsioonideni. Kdige rohkem ongi
kahjustunud kellatorni postide alumised otsad, mis kiill eelmiste restaureerimistédde ajal proteesiti,
kuid on tanaseks uuesti pehkinud. Uks pdhjusi on kohati ebakvaliteetse puitmaterjali kasutamine.

Fassaadi krohv on paiguti kahjustunud ja irdunud, pohiliselt hoone sokliosas, aga ka karniisidel.
Léunapoolse fassaadi karniisiosas esinev krohvikahjustus tuleneb katuse labijooksudest ja sealtkaudu
milritisse sattunud niiskusest. Muus osas on fassaadide Ulemine osa pigem heas seisus ja
niiskuskahjustused esinevad pohiliselt alumises pooles. Kdige enam on kahjustunud sokliosa, eriti
pohjapoolsel fassaadil, kus lisaks kapillaarniiskusele kahjustab fassaadi ka tanavakividelt pritsiv vesi.

Piirdeaia postidel vajab krohv samuti uuendamist ning sokliosa paekivimuritis puhastamist ja
vuukimistoid.

3.3 Arhitektuuri tildlahendus

3.3.1 Hoone paiknemine, planeeringu piirangud

Varavahoone paikneb Sagadi mdisa peahoone esise viljaku pohjakiljel ja selle kdrval kulgeb mdlemal
pool piirdeaed.

Restaureerimisprojekti koostamisel on Iahtutud kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest.

3.3.2 Hoone arhitektuuri iildkontseptsioon

Projektiga on ette ndhtud varavahoone rekonstrueerimine. Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele
tuleb sailitada hoone proportsioonid ja maksimaalselt alguparaseid hooneosi.

Kahjustunud katuse ja kellatorni konstruktsioonid asendatakse sama ristldikega kvaliteetse
puitmaterjaliga. Katusekattematerjaliks on kavandatud aluskattega vaskplekk-katus. Kellatorni
puitkonstruktsioonid varvitakse linadlivarviga valgeks.

Fassaadi krohviparandused tehakse lubikrohviga. Hoone alumises osas (kuni vahekarniisini) on
planeeritud kasutada sooli siduvat saneerkrohvisiisteemi. Kogu fassaad viimistletakse silikaatvarviga.

Piirdeaia  sokliosas tehakse paekivimidrile lubimordiga  vuugiparandused. Aiapostide
krohviparandused tehakse lubikrohviga, postid varvitakse lubivarviga valgeks. Kahjustunud aialipid
asendatakse, aia puitosad varvitakse linadlivarviga valgeks.

Kellatorni varava kahjustunud puitosad asendatakse, varav puhastatakse ja varvitakse linadlivarviga
valgeks. Aia ja varava uued puitdetailid immutatakse enne varvimist linadlivarnitsaga.

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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3.4 Restaureerimine — teostatavad tood

3.4.1 Lammutus- ja koristusté6d

Lammutustddde pdhimaht tuleb olemasoleva katusekatte eemaldamisest. Eemaldatakse olemasolev
kimm- ja plekkkatus ning katuseroovid. K&ik materjal, mis on veel heas seisukorras, vétta véimalikult
suures osas uue katuse ehitusel kasutusse. Jadtmeid tekib ka kahjustunud krohvi eemaldamisel nii
fassaadilt kui aiapostidelt.

Lammutusjadtmete teisaldamisel kasutada mittetolmavaid meetodeid (koormate katmine, tolmu
sidumine veega jne). Lammutamisto6de teostamisel tuleb taita koiki Gldiseid ohutustehnika eeskirju
ning kasutada ainult selleks otstarbeks ettenahtud tooriistu. Konstruktsiooni lammutamise pooleli
jatmine kauemaks, kui seda nduavad tehnoloogilised vaheajad, on keelatud. Lammutustddde
labiviimise ajal on teiste to6de labiviimine potentsiaalses varingutsoonis keelatud. Lammutustoéde
teostamise ajal peab olema takistatud korvaliste isikute pdasemine lammutustédde tsooni.
Lammutustédde teostaja peab lammutuseelarves ette ndgema piisavad vahendid, et tagada
tootajate ja kdikide kdrvaliste isikute turvalisus lammutusobjektil. Lammutustddde tsoon peab olema
arusaadavalt ning silmatorkavalt tahistatud.

Koik lammutustodde kaigus tekkivad Uleliigsed materjalid sorteeritakse, vOimalusel antakse
taaskasutusse voi viiakse ladustamiseks ettendhtud kohta.

Lammutustddde kdigus tuleb hoolikalt jalgida, et algsed, séilitatavad detailid ja tarindid ei saaks
toode kaigus kahjustusi.

3.4.2 Fassaad

Hoonel on massiivsed paekivist seinad, mis on kaetud lubikrohviga ja varvitud silikaatvarviga.
Viimased suuremad krohvimis- ja varvimistodod teostati 2011-2012. aastal. Fassaadil esineb
niiskuskahjustusi, pdhiliselt sokliosas, aga ka |dunafassaadi karniisi/frontooni juures.

Fassaadi Ullemises osas tehakse krohviparandused lubikrohviga. Selleks puhastatakse fassaad
korgsurvepesuga, eemaldatakse kogu lahtine krohv ja varv. Vigastatud krohv ja suuremad praod
puhastatakse ettevaatlikult midiritise pinnani. Uued krohviparandused tehakse lubimdrdiga
olemasolevaga sarnase krohvi eeskujul (sisseviskekiht, tditekihid ja viimistluskiht).

Fassaadi alumises osas (kuni vahekarniisini), kus on pidev probleem mudritise niiskumisega,
kasutatakse sooli siduvat saneerkrohvisiisteemi (nt Epasit MineralSanoPro voi Remmers Sanierputz).
Vana krohv ja varv eemaldatakse selles osas tdielikult. Vuugid puhastatakse u 2cm sligavuseni. Kogu
pind puhastatakse hoolikalt terasharja vOi surudhuga. Paigaldatakse nakkekiht ja seejarel
mitmekihiliselt saneerkrohv. Igal juhul on oluline lahtuda konkreetse krohvitootja juhistest.

Kuna varasemalt, ka eelmise restaureerimisprojekti jargi, on kasutatud fassaadil silikaatvarvi, siis teha
ka seekordne varvimine silikaatvarviga ldhtudes olemasolevast varvilahendusest - valget ja roosat
(tikkurila fassaadivarvide kaart toon 4862) varvi.

Vdravaaluse lagi on suhteliselt heas korras, vajalikud krohviparandused teha lubikrohviga. Lagi
varvida silikaatvarviga valgeks.

Vdravaaluse seintel on samuti niiskuskahjustused. Ka siin tuleb kasutada sooli siduvat
saneerkrohvislisteemi (nt epasit MineralSanoPro vGi Remmers Sanierputz), nagu valisfassaadi
alumises osaski. Varavaaluse seinad varvida parast krohvimistoid silikaatvarviga valgeks.

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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Fassaadil olevad kivitahvlid (2 Idunafassaadil ja 2 varavalustel seintel) sailitada oma kohal ja katta

toode teostamise ajaks hoolikalt kinni.

3.4.3 Katus
Katusekandjad

Olemasolev katusekate eemaldatakse tdies ulatuses. Projektis on margitud katusekonstruktsioonide
kahjustuste ulatus, kuid seda tuleb t66de kaigus konstruktsioonide avamisel tdaiendavalt kontrollida.
Pohilised kahjustused on kellatorni postide alumises osas ja nendega vahetult kokkupuutuvates
detailides. Ka moned sarikad, eriti kagupoolses nurgas, on margunud. Kahjustunud
puitkonstruktsioonid proteesitakse vOi asendatakse taielikult sdltuvalt kahjustuste ulatusest ja
asukohast.

Uus katusekate

Parast katusekandjate parandamist paigaldatakse sarikatele aluskate, distantsliistud (22x75mm)
tuulutusvahe tekitamiseks ning roovid. Vdimalusel taaskasutada olemasolevaid roove. Roovidele
paigaldatakse valtsitud vaskplekist katus. Kasutada aluskatet, mille tehnilised tingimused vastavad
vahemalt: >100 mm veesamba surve; tdmbetugevus pikki- ja ristsuunas — 650 N/50 mm ja 280 N/ 50
mm; rebimistugevus pikki- ja ristsuunas — 430 N ja 455 N; kaal — 130 g/m?.

Kellatorn ja platvorm

Platvorm ja seda kandvad konstruktsioonid demonteeritakse, et kellatorni saaks restaureerimistodde
jaoks katuselt alla tosta. Allatdstetud kellatornil saab seejarel proteesida kdigi 8 posti alumised otsad
ning Ule vaadata ka teised puitdetailid ning vaskplekist kupli olukorra. Parast kahjustunud detailide
asendamist ja proteesimistdid puhastatakse kogu varvitakse kdik kellatorni puitosad linadlivarviga
valgeks.

Kui kellatorn on tagasi katusele kinnitatud saab tagasi paigaldada ka platvormi kandvad
konstruktsioonid. Selleks v6ib vGimalusel kasutada olemasoleva konstruktsiooni materjali, kui see on
heas korras ja kuiv. Lisaks paigaldatakse praegu olemasolevate kandetalade peale veel kaldega
lisaprussid, et suurendada platvormi kallet umbes 9° juurde. Valmistatakse uus veekindlast vineerist
platvorm, kusjuures postide taha tuleb ehitada vastukalded, et juhtida vesi postidest mddda.
Platvorm kaetakse valtsitud terasplekiga (paksus 0,5mm, tsingikihi paksus 275g/m?, Pural v6i PVDF
kate toon RR23 tumehall).

3.44 Kell

Varavatornil on toimiv kellasiisteem — pdhja ja Iduna kiljes kell seieritega numbriplaat ja tornis igat
tdistundi 166v tornikell. Susteemi toite- ja juhtimiskeskus asub katusealuses ruumis.
Restaureerimistdodde kaigus tuleb tornikella toitekaablid lahti thendada. Kella numbriplaadid tuleb
hoolikalt kinni katta.

Kogu slisteem peab peale restaureerimistodde I6ppu laitmatult to6dle jddma, kellaaeg tuleb Gigeks
seada.

3.4.5 Piirdeaed ja viarav

Piirdeaed

Piirdeaia sokliosa on laotud paekividest lubimordil. Sokliosa on vajalik puhastada ja teha mudritises

vuugiparandusi lubimordiga. Miiritises esinevad tiihimikud tdita olemasolevale vdimalikult sarnase
paekivimaterjaliga.

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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Aiapostid (kokku 12 tk) on krohvitud. Krohvikiht vajab samuti uuendamist. Selleks puhastatakse kdik

pinnad, eemaldatakse kogu lahtine krohv ja varv. Lahtiste lubivarvikihtide eemaldamiseks tuleb
kasutada pehmet metallharja voi imardatud nurkadega pahtlilabidat. Vigastatud krohv ja suuremad
praod puhastatakse kuni midritise pinnani. Postidelt, millel on lahtist krohvi rohkem kui 40% pinnast,
eemaldada kogu krohvkate. K&ik krohvi parandustddd tuleb teha mordiga, mille koostis sarnaneb
vOimalikult originaalkrohvile. Postid varvida parast krohvi I&pliku kivistumist lubivarviga valgeks.

Poste ja piirdeaia alusmuri katvad plaadid puhastada.

Piirdeaia puitosa moodustavad rohtlatid ja aialipid ristldikega 65x65mm. Kahjustunud puitdetailid
tuleb asendada sama ristlGikega kvaliteetse puitmaterjaliga. Puitaed puhastatakse ja varvitakse
linadlivarviga valgeks.

Varav

Puidust varav on vaja puhastada ja linadlivarviga lle varvida. Vdrava laanepoolse tiiva alumine
rohtlatt on pehkinud ja vajab valjavahetamist. Uus detail valmistada kvaliteetsest puitmaterjalist.
Hingetapid sailitatakse oma kohal. Kdik sepised puhastatakse ja varvitakse mustaks.

3.4.6 Juhised puitpindade varvimistoodeks

Varvimiseks sobilikud tingimused

Linadlivarv  kuivab  okslideerumisprotsessi  tagajdrjel, st. vajab kuivamiseks hapnikku.
Kuivamisprotsessile aitavad kaasa ka valgus ja soojus. Samas ei tohi aga varvimine toimuda otseses
paikesepaistes, kuna siis hakkab varv pinnal mullitama. Seega on sobivaim varvimisilm soe, kuiv ja
pilvine. Maistlik on paikesepaistelise ilmaga varvides liikuda paikese jarel, st. varvida neid pindu,
kuhu paike enam ei paista. Ka 6htune aeg on varvimiseks sobilik. Temperatuur peaks olema vahemalt
+10°C ja suhteline Shuniiskus alla 80%. Parim periood linadlivarviga to6tamiseks on maist augustini.
Naiteks kuivab varv +20°C juures 4-6 66padeva. Kuivamist mojutavad ka pigmendid — tumedad toonid
kuivavad heledatest aeglasemini. Niiskel suvel v3ib varjus olevatele asja varvitud pindadele kergesti
tekkida hallitus. Hallitustépikesed v&ivad olla mustad, valged v6i punakad. Onneks ei kahjusta need
varvi, kill aga mdjuvad esteetiliselt silma riivavatena. Hallitustdappidest vabanemiseks pese pindu
pehme harja ja 6rnatoimelise ndudepesuvahendi lahusega.

Toode kaik

1. Eelt66d — pinna varvimiseks ette valmistamine.

2. Kruntimine — aitab varvikihti aluspinnaga siduda.

3. Kittimine — tdidetakse puidus olevad vettkoguvad I6hed ja praod.
4. Lihvimine — kitikonaruste tasandamine (ei ole vajalik fassaadidel).
5. Varvimine — vahe- ja viimistlusvarvimine.

Eeltood

Pind voib olla sedavdrd mustunud, et vajab pesemist. Pesuaineks vdib soovitada keskkonnasdbralikku
vedela manniseebi lahust. Et lahus puitu ei imenduks, tuleb pind eelnevalt niisutada. Samuti voib
puidupindu pesta 3-5 % soodalahusega. Pesu jarel loputa puit puhta sooja veega ja lase taielikult
kuivada.

Seejdrel eemalda vana lahtine linadlivarv kraabitsaga, harja messingharjaga ja lihvi liivapaberiga.
Puhasta pind tolmust, pestes seda seebivee vdi soodalahusega, seejarel loputa hoolikalt ja kuivata.
Proteesi kahjustunud ja madanenud kohad samakvaliteedilise puiduga.

Kata manni- ja kuusepuidu oksakohad piirituselakiga voi Sellak-polituuriga.

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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LGika valja vaigupesad, hdoru pinda tarpentiniga ja kata piirituselakiga.

Tootle naelapaid roostetdrjevahendiga voi 166 need sligavmale sisse ja kata slivend linadlikitiga.
Kruntimine

Hea varvimistulemus soOltub kvaliteetsest kruntimisest. Kruntimiseks nimetatakse pinna esmast
katmist sna tugevalt vedeldatud varviga. Krunt peab sisaldama piisavalt lahustit, et puit saaks
sellega killastuda. Vastasel korral imendub varvis sisalduv lahusti puitu ning pinnale jadb vaid habras
pigmendikiht. Kruntimine on vajalik, kui tegu on imava pinnaga — uue puidupinna v&i vanast varvist
tadielikult puhastatud pinnaga. Kruntida ei ole tarvis, kui varvitakse vana aluspinnal hasti kinni oleva
linadlivarvi peale. Valistingimustes on soovitatav lisada kruntvarvile puitu hallituse eest kaitsvat
tsinkvalget.

Kanna kruntvarv pinnale Uhtlase labipaistva kihina. On &darmiselt oluline, et enne jargmise kihi
pealekandmist oleks varv taielikult kuivanud. Samas ei tohi aga krunti ka liiga kauaks kuivama jatta,
kuna see raskendab jargmise varvikihi nakkumist. Krundi kuivamisaeg on paarist paevast Uhe
nadalani. Kauem kuivanud pinda tuleb enne uut varvimist liivapaberiga karestada.

Kittimine

Linadlikitt on tdnuviirne materjal erinevate puidupragude ja -I8hede titmisel. Ara unusta, et kittida
vOib alles siis, kui kruntvarv on peale kantud. Vastasel juhul imendub kitis leiduv 8li puitu ning kitt
muutub rabedaks. Ule 5mm siigavused praod tdida esmalt kitiga, kuhu aseta seejirel sobiva kujuga

pilbas ning naeluta see kinni. Enne varvima asumist veendu, et kitt oleks kdvastunud. Naturaalset
linadlikitti miiliakse poes, kuid sarnaselt linadlivarvile vdib sedagi edukalt ise valmistada.

Vahevarvimine

Lahjenda linadlivarvi lahtuvalt pinna imavusest 15-30% tadrpentiniga. Lase varvikihil enne jargmist
varvimist taielikult kuivada.

Viimistlusvarvimine

3.5 Hoone tehnilised andmed

Véravatorn (ehitisregistri kood: 108035030)

Peamine kasutusotstarve: 12619 muu meelelahutushoone, nagu naiteks loomaaia ja
botaanikaaia hoone

Gabariitmootmed :

- Pikkus 7,4 m

- Laius5,2m

- Korgus12,4m
Tuleohutusklass : TP1
Korruselisus : 1
Maa-alused korrused: 0
Ehitisealune pind : 38 m?
Suletud netopind : 30 m?
Hoone maht : 161 m3

Hoone kasutusiga:

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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kdesoleva to6ga ei maaratleta, kuna tegemist on unikaalse muinsuskaitsealuse hoonega.

Tehtavad tdiendused ja parandused peavad olema vGimalikult pikaealised :

- 50 aastat klass D (konstruktsioonid, installatsioonid)

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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4 TULEOHUTUS

4.1 Uldandmed

4.1.1 Projekteerimistoo piiritlus

4.1.2 Normdokumendid

e SM 30.03.2017 méarus nr. 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded
e EVS 812-7:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnduded

4.2 Tuleohutuse tagamise pohimotted

4.2.1 Pohinditajad

Hoone kasutusviis v

Hoone kasutusotstarve 12619 muu meelelahutushoone, nagu naiteks
loomaaia ja botaanikaaia hoone

Hoone tuleohutusklass TP1

Kasutajate arvu piirang hoones -*

Hoone korruste arv 1

Hoone k&rgus 12m
P&lemiskoormus kuni 600 MJ/m?2
Kandekonstruktsioonide tulepisivus R60

*hoones ei ole siseruume, mis oleks kasutajatele avatud — hoonel on avatud labikdik ja kinnine
pooning, mida kasutatakse hoolduseks

4.2.2 Tuleohutuskujad

Hoone vahim kaugus teisest hoonetest on 36 meetrit.

4.2.3 Tuletokkesektsioonid

Eraldi tuletdkkesektsioone ei moodustata, pindala on alla 2400m?*

4.2.4 Pinnakihtide tuletundlikkus
Seinad ja lagi — D-s2,d2

P66ningu vahelae pealispind — B-s1,d0
Vilisseina valispind — B,d0

Ohutuspilu vélispind — B,d0

Ohutuspilu sisepind — B-s1,d0

4.2.5 Evakuatsioon

Tegu on kahelt poolt avatud varavahoonega, millel puuduvad kasutuses olevad siseruumid.

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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4.2.6 Piksekaitse

Noudeid ei esitata.

4.2.7 Padstemeeskonna juurdepdas ehitisele
Paastetehnika juurdepaas kinnistule on tagatud Karula-Vihula-Sagadi teelt.

Hoone katusele padseb vdravaalusest uksest, kitsa trepikdigu kaudu katusealusesse ja sealt médda
redelit 1abi katuseluugi kellatorni.

4.2.8 Viline tulekustutusvesi

Lahim veevotukoht on mdisakompleksi siseringis asuv hiidrantide slisteem, mis saab kustutusvee
maa-alusest mahutitest kogumahuga 210 m® mdisa peahoonest idas.

5 KONSTRUKTSIOONID

5.1 Uldine

Ehitusmaterjalide paigaldamisel jargida tootja juhiseid.

Materjale ja elemente vdib asendada teistega, kui kdik nende omadused on vahemalt samavaarsed
projektis madratutega.

Ehitusplatsile toodud materjalid ja tooted ladustatakse ja kaitstakse valmistaja ettekirjutuste jargi, et
valtida nende riknemist voi muid kahjustusi.

K&ik olemasoleva hoonega seotud mdddud tapsustada kohapeal.

Konstruktsioonides kasutatav puit peab olema tugevusklassiga vdhemalt C18, niiskusesisaldusega
18%. Kui kasutatakse immutatud puitu, tuleb selle IGikekohad uuesti puidukaitsevahendiga té6delda.

5.2 Fassaad

Karniisi niiskuskahjustused tulenevad tdenaoliselt katuse labijooksude tottu mddritisse sattunud
veest ja ei tohiks pdrast katusekatte remonttdid enam probleemiks olla. Valdavalt on hoone
fassaadide Ulemise osa krohv hasti sdilinud. Hoone (lemises osas (vahekarniisist kdrgemal)
teostatakse krohviparandused lubikrohviga. Selleks pestakse fassaadid ja puhastatakse lahtisest
krohvist ja varvist. Lahtine ja kahjustunud krohv ning tsementi sisaldava krohviga tehtud parandused
eemaldatakse. Suuremate kahjustuste ja pragude Umber puhastatakse sein kuni mudritiseni.
Krohviparandused tehakse lubikrohviga olemasoleva krohvi eeskujul (sisseviskekiht, taitekihid,
viimistluskiht).

Sokliosa krohvikahjustuste p&hjuseks on nii fassaadile pritsiv vihmavesi kui pinnasest tdusev
kapillaarniiskus. Edaspidiste kahjustuste ennetamiseks paigaldatakse fassaadide alumisse ossa (kuni
vahekarniisini) sooli siduv saneerkrohvististeem (nt Epasit MineralSanoPro vGi Remmers Sanierputz).

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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Saneerkrohvististeemi paigaldamiseks eemaldatakse hoone alumises osas kogu krohvkate ja

puhastatakse miudritis hoolikalt terasharja voi surudhuga. Vuugid puhastatakse vahemalt 2 cm
siigavusele. Paigaldatakse nakkekiht ja seejarel mitmekihiliselt saneerkrohv. Krohvimisel kasutada
terviklahendust ja Iahtuda konkreetse krohvi tootjapoolsetest juhistest.

Kogu fassaad varvida pdarast krohvide I6pliku kivistumist silikaatvarviga lahtudes olemasolevast
varvilahendusest.

5.3 Katus

Katusekandjad

Katusekandjateks on vadiksematest prussidest kokku [66dud kumerad sarikad, mis toetuvad all
mirlatile ja tleval po6ningupdrandale toetuvale alusraamile.

Alusraam ehitati eelmise restaureerimisprojekti jargi tdies ulatuses uus, kuid on juba osaliselt
kahjustunud. Raami kirdepoolne post ja sellele toetuvad konstruktsioonid on tugevalt margunud, vesi
on modda posti voolanud ka pé6ningu pdrandale. Alusraami kahjustunud osad asendada taielikult
sama ristloikega uue materjaliga.

Sarikad on samuti kohati margunud, kdige enam kellatorni alla jddvad sarikaotsad ja kirdepoolses
nurgas olevad katusekandjad. Et sarikad koosnevad vdiksematest erimdddulistest prussidest, siis
vahetada vilja just need sarikaosad mis on kahjustunud/marjad.

Sarikate alumised osad ja mudrlatt paistsid suures osas heas seisukorras olevat, kuid parast
katusekatte eemaldamist tuleb k&ik katusekonstruktsioonid siiski veel tle kontrollida.

Kbik katusekonstruktsioonide asendused teha sama ristldikega kvaliteetsest okaspuidust
tugevusklassiga vahemalt C18.

Kellatorn ja platvorm

Katusel olev kellatorn monteeritakse lahti ja tdstetakse alla. Selleks tuleb esmalt lammutada ka
olemasolev torniplatvorm ja eemaldada seda kandvad konstruktsioonid, mis on kinnitatud torni
postide kilge. Allavdetud tornis teostatakse vajalikud puitosade proteesimised ja asendamised.
Suurimad kahjustused on endiselt kellatorni postide alumistes otstes, kuigi need on eelmise
restaureerimise kdigus proteesitud.

Kdesoleva projektiga proteesitakse taas koik postiotsad, proteesjatkude asukoht on seekord
planeeritud senisest kdrgemale, et jatkukohad jadksid torni kdsipuu piirde alla varju ja oleksid seega
rohkem kaitstud ilmastiku eest. Vertikaalsed |6ikepinnad teha v8imalusel posti kiilgedele. Proteesid
valmistada kvaliteetsest sligavimmutatud okaspuidust, tugevusklassiga vahemalt C18. Proteesid
seotakse tihedalt olemasolevate postidega konstruktsioonikruvide ET-T abil. Liitekohad peavad
olema tihedad, et valtida vee sattumist puitdetailide horisontaalpindadele.

Allatdstetud tornis kontrollida lle ka teiste puitosade olukord. Vajadusel asendada kahjustunud osad
sama ristlGikega kvaliteetse puitmaterjaliga. Lisaks paigaldada torni piirde peale vidikse kaldega
katteliist, mis ulatub ka Ule torni Umber jooksva profileeritud liistu. Selline kate on ndidatud ka
eelmise projekti joonistel, kuid on mingil pdhjusel jadanud paigaldamata. Vaadata Ule ka kellatorni
kupli vaskplekist kate, vajadusel teostada parandustddd.

Parast proteesimis- ja parandustoid varvida kdik torni puitosad linadlivarviga valgeks.

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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Peale katusekandjate restaureerimistdid tOstetakse kellatorn tagasi katusele. Postid kinnitada

100x200x2mm naelutusplaatide ja 105x105x90mm tugevdatud nurkplaatidega alusraami sillustalade
kiilge. Seejdrel saab uuesti ehitada tornialuse platvormi. Platvormi kandvad talad paigaldada tagasi
oma kohale (sh jalgida paigaldamise kdrgust, et saavutada I8puks platvormi kalle u 9°). Kui
olemasolev materjal on heas korras ja kuiv, siis voib seda uuesti kasutada. Lisaks paigaldada luugi
serva alla kalletega lisapruss, millele toetada veekindlast vineerist platvormi katteplaadid. Et vesi ei
koguneks enam torni postide taha ja sealtkaudu katusekonstruktsioonidese tuleb lisaks platvormi
kalde suurendamisele ehitada postide taha vastukalded, et suunata vesi postidest eemale.
Veekindlast vineerist platvorm kaetakse valtsitud terasplekist kattega (paksusega 0,5 mm, tsingikihi
paksus 275g/m?, Pural v&i PVDF kate toon RR23 tumehall). Pleki paigaldamisel jalgida et valtsid ei
jadks vee aravoolu takistama. Plekk-kate keerata Ules luugi servale ja postidele. Postidele tehtud
Uleskatte servad tuleb tihendada butliltlmastiksiga ja tdiendavalt mehhaaniliselt kinnitada.

Katuseluugi tuulutuskorstent tuleb samuti suurendada. Suurendada v&ib olemasoleva luugi
tuulutusava, vOi ehitada uus katuseluuk olemasoleva eeskujul. Tuulutuskorsten teha suurusega
450x450mm ja tuulutusava korgus olgu 50 mm. Katuseluuk katta plekiga sarnaselt platvormiga.

Uus katusekate
Uueks katusekatteks on planeeritud aluskattega vaskplekk.

Kui katusekandjate restaureerimistodd on tehtud, paigaldada sarikatele mittehingav aluskate.
Aluskate tuleb paigaldada sarikate vahele lohku ja kinnitatakse sarikate peale paigaldatavate
distantsliistudega. Aluskatte |6tk peab olema vdahemalt 25 mm ja llekate vdhemalt 150mm. Riastas
paigaldada aluskatte alla tsingitud veeplekk, mis kinnitatakse kahepoolse teibiga aluskatte kdiilge.
Tuulutusvahe peab jddma mdlemale poole aluskatet.

Distantsliistudele paigaldatakse roovitus (tihelaudis), vdimalusel taaskasutada varem katuselt
eemaldatud roove (kui need on heas seisus ja kuivad). Seejarel katta katus valtsitud vaskplekiga.
Torni juures poorata vaskplekk tles servatala peale.

Aluskatte paigaldamise tottu tOuseb katuse pind toode kdigus distantsliistu vorra kdrgemale.
Seejuures on ehitusel oluline jalgida, et radstajoon jadks karniisiga paralleelne ja et raastast ei
tOstetaks rohkem kui aluskatte pealse ja aluse tuulutuse toimimiseks vajalik.

5.4 Piirdeaed ja varav

Piirdeaed

Piirdeaia sokliosa on laotud paekividest lubimordil. Sokliosa puhastada, vuugiparandused teha
lubimérdiga. Mdudritises esinevad tihimikud tdita olemasolevale vdimalikult sarnase
paekivimaterjaliga ja lubimordiga.

Aiapostide (kokku 12 tk) lubikrohv vajab uuendamist. Selleks puhastada k&ik pinnad survepesuga ja
terasharjaga, eemaldada kogu lahtine krohv, varv ning tsemendisisaldusega krohv. Vigastatud krohv
ja suuremad praod tuleb puhastada kuni muiritise pinnani. Postidelt, millel on lahtist krohvi rohkem
kui 40% pinnast, eemaldada kogu krohvkate. Krohviparandused teha traditsioonilise lubikrohviga
olemasoleva krohvi eeskujul (sisseviskekiht, taitekihid, viimistluskiht). Postid varvida parast krohvi
I6pliku kivistumist lubivarviga valgeks.

Poste ja piirdeaia alusmuiri katvad plaadid puhastada.

Vastutav arhitekt: S. Laanemaa
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Piirdeaia puitosa moodustavad rdhtlatid ja aialipid ristldikega 65x65mm. Ulemine r&htlatt koosneb

kahest omavahel poltidega Gihendatud osast, mille vahel on aialipid. Alumise rdhtlati Gilemine pind on
kahepoolse kaldega, aialipid toetuvad vabalt selle peale. Kahjustunud puitdetailid tuleb asendada
sama ristloikega kvaliteetse puitmaterjaliga. Puitaed puhastatakse ja varvitakse linadlivarviga valgeks.

Varav

Puidust vdrav on vaja puhastada ja linadlivarviga tle varvida. Lddnepoolse varavatiiva alumine
rohtlatt on pehkinud ja vajab kindlasti vdljavahetamist, té6de kaigus kontrollida veekord le ka kogu
Ulejadnud varava seisukord. K&ik uued detailid valmistada olemasolevate eeskujul kvaliteetsest
puitmaterjalist. Sepised puhastada ja varvida mustaks.

6 HOOLDUJUHEND

6.1 Linadlivarviga varvitud pindade hooldamine

Linadlivarviga varvitud pindasid vGib pesta lahja neutraalse reaktsiooniga pesuvahendi lahusega.
Samuti saab pindu varskendada kas puhtasse linadlisse v@i linadli ja tarpentini segusse kastetud
lapiga Ule hddrudes. Selle meetodi puuduseks véib lugeda asjaolu, et 6li ei seo mitte ainult lahtiseid
varviosakesi, vaid ka pindadele kogunenud mustust jms. Ka vdOib 0li pealekandmine anda
heledamatele toonidele kollaka varjundi.

6.2 Lubivarviga varvitud pindade hooldamine

Maadrdunud lubivdrviga varvitud pinda vOib pesta ettevaatlikult survepesuga ilma pesuvahendita,
kuid mitte varem kui 1 kuu peale varvimist. Pesemisest jddvad pinnale pusivad jiljed, seega tuleb
pesemisala piiritleda nurgast-nurka vastavalt ehituskonstruktsioonile. Lahtine mustus on soovitav
puhastada kuivalt pehme harjaga kergelt plhkides. Vetikate ja hallituse eemaldamiseks vdib
kasutada naiteks Tikkurila Homeenpoisto vesilahustit ja korralikku loputamist. Tahelepanu! Peale
Homeenpoisto vesilahusega pesemist tuleb pind kindlasti tle varvida.

Hooldustootlus

Pese pinnad enne hooldusvarvimist ettevaatlikult survepesuga ilma pesuaineta. Vajadusel uuenda
varvikihti lubivarviga.

6.3 Silikaatvarviga varvitud pindade hooldamine

Pinda voib puhastada peale 1 kuu méddumist varvimisest. Pinna puhastamiseks kasuta survepesu.
Margpuhastus muudab margatavalt alusvarvi tooni, mistdttu tuleb puhastatav ala lilejdanud pinnast
eristada. Enne puhastamist eemalda lahtine mustus pinna harjamisega. Hallituse eemaldamiseks
kasuta hallitusevastase puhastusvahendi nditeks Tikkurila Homeenpoisto vesilahust, loputa
korralikult. Peale to6tlemist tuleb alati teha hooldusvarvimine.
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6.4 Loodukivi pindade hooldamine

Kergelt maardunud pindade puhastamiseks sobib vdga hasti puhas vesi, kuid kui pind on rohkem
maardunud, kasuta selleks ainult spetsiaalseid looduskivist pindadele mdeldud vahendeid.
Toovahendiks on survepesur. Kuna looduskivi on eriti tundlik hapete suhtes, valdi happelisi (ja ka
leeliselisi) puhastusvahendeid. Mehhaaniliseks puhastamiseks mustuseks vdib kasutada soodapritsi.

6.5 Katuse hooldamine

Toostuslinnadest valjas paiknev vdrvimata vaskplekk katusel ei vaja Uldjuhul hooldust. Seda
loomulikult tingimusel, kui paigaldusel pole tekitatud elektrokeemilist paari. Pinnale kogunenud
orgaanikast pestakse plekk survepesuriga (50 Bar) suunaga dlalt alla.

Vastuolude avastamisel kdesoleva seletuskirja ja jooniste v3i teiste projekti osade vahel teatada
sellest projekteerijale.

Vastutav arhitekt: Projekteerija:

Siiri Laanemaa Heili Malmi
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