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SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

1.1 OBJEKTI ASUKOHT 
 

 
Skeem 1. Objekti asukoht. 

1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK 

Projekt on koostatud Embach Ehitus OÜ tellimusel. Projektiga on lahendatud Tartu vallas Räni 
alevikus Viirpuu tn ja Pärnasalu tn ehitust. 

1.3 KASUTATUD ÕIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOETELU 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest projekti koostamise ajal kehtinud 
normdokumentidest ja juhenditest: 

1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;  
2) Tee projekteerimise normid (KM määrus 17.11.2023.a. nr 71); 
3) EVS 843:2016 Linnatänavad; 
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4) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud 
MTM 06.04.2016.a. määrusega nr 31);  

5) Teetööde tehnilised kirjeldused, MA peadirektori 18.02.2019. käskkiri nr 1-
2/19/096; 

6) EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;  
7) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata 

ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid;  
8) EVS-EN ISO 14688-1:2018 Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase 

identifitseerimine ja liigitamine. Osa 1: Identifitseerimine ja kirjeldamine; 
9) Juhend. Elastsete teekatendite projekteerimine. Transpordiamet 2023; 
10) Majandus- ja Taristuministri 2. juuli 2015 määrus nr 82 „Tee ehitusprojektile 

esitatavad nõuded“;  
11) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja 

pindamiskihtide täitematerjalid;  
12) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;  
13) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;  
14) Eesti Vabariigi Standard EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;  
15) Eesti Vabariigi Standard EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine;  
16) Eesti Vabariigi Standard EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. 

Nõuded ja katsemeetodid;  
17) Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (16.04.2021);  
18) Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (26.01.2022). 
 

1.4 LÄHTEMATERJALID 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest alusmaterjalidest: 
 

• Räni küla Pärna ja Keskküla kinnistute ning lähiala detailplaneering. Koosatnud 
Kobras AS 2011.a. Töö nr. V 143. 

1.5 TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTTE KONTAKTANDMED 

1. Tellija: 
  Embach Ehitus OÜ 
  Turu 34, Tartu, Tartumaa 51004 
  Registrikood 12802319 
  e-mail: embach@embach.ee 
 
3. Teede projekteerija:  
  Teede Kavand OÜ 

 Vibu 2-22, Tallinn 10415 
 Tiit Korn, tel +372 522 8003 e-post: teedekavand@gmail.com 

2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 

Viirpuu tänav on kruuskattega, katte laius 6…7 m. Pärnasalu tänava alal on põllud ja rohumaad.  
Tehnovõrkudest on Viirpuu tänaval vee- ja kanalisatsioonitrass ja lühikeses lõigus kõrgepinge 
elektrikaabel. Absoluutkõrgused on vahemikus 65,0…71,4. 
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2.2 ANDMED MAA OMANDI KOHTA 
 
Projekteeritava alaga haaratud krundid: 
 

• Viirpuu tänav, 94901:005:1516; 
• Pärnasalu tänav, 28301:001:1861; 
• Kivimetsa tee lõik 2, 94901:005:1594; 
• Viirpuu tn 47, 28301:001:1832; 
• Tiigrisilma tänava lõik 1, 94901:005:1709; 
• Tiigrisilma tänava lõik 2, 94901:005:1150. 

2.3 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.3.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 

Ehitusgeodeetilised uurimistööd teostas Kobras OÜ 2024 a. jaanuaris, töö nr GEO 2024-002.  
Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Kontrollitud katastripiirid on 
tellitud Maa-Ametist seisuga 04.01.2024.  
 

2.3.2 Ehitusgeoloogilised uuringud 

Ehitusgeoloogilised uuringud tegi OÜ Rakendusgeoloogia augustis 2023, töö nr. 24-034 
Väljavõtted uuringu aruandest: 
Maastikulise liigituse järgi jääb uuringuala Ugandi ehk Kagu-Eesti lavamaa moreentasandikule. 
Maapinna kõrgused jäid puuraukude suudmetel abs. kõrguste 65,15...70,30 meetri vahemikku. 
Tee mulle ja täitepinnased (tIV): 
KIHT 1, Liivane KRUUS (saGr, teekate, tIV): Projektpiirkonnas on pindmiseks kihiks liivane 
KRUUS PA-1...4 alal. Liivase KRUUSA paksus puuraukudes oli 0,02...0,10 meetrit. Liivane 
KRUUS on hall kuni pruun, kohev, märg ja sisaldab jämepurdu 60...75%, kohati ka veeriseid. 
Kiht ei täida dreenimistingimusi ning on külmaohtlik suure tolmu osakeste sisalduse tõttu. 
KIHT 2, Savine jämeKRUUS (clGr, teemulle, tIV): Projektpiirkonnas eristati savine 
jämeKRUUS PA-4 alal 0,12 meetri paksuse kihina liivase KRUUSA (kiht 1) all, teepinnast 0,10 
meetri sügavusel, abs. kõrgusel 70,20 meetrit. Savine jämeKRUUS on pruuni värvi, tihe, niiske 
ja sisaldab jämepurdu ca 60%. Kiht ei täida dreenimistingimusi ning on eriti külmaohtlik. 
KIHT 3, Täitepinnas (xMg, tIV, pinnasegrupp D): Uuringualal avati täitepinnas PA-1...4 alal 
0,05...0,58 m paksuse kihina liivase KRUUSA (kiht 1) või savise jämeKRUUSA (kiht 2) all, 
teepinnast 0,02...0,22 m sügavusel, abs. kõrgusel 65,10...70,08 m. Täitepinnas koosneb mullasest 
moreenist või orgaanikaga (kruusasest) eriteralisest liivast, pruuni kuni punakaspruuni värvi, 
sitke kuni kõva/kesktihe kuni tihe, väheplastne/niiske, sisaldab orgaanilist ainet 1...3%, kohati 
jämepurdu 10...15% või haiseb sõnniku järgi. Kiht ei täida dreenimistingimusi ning on eriti 
külmaohtlik. 
MULD (qIV) ja vähese orgaanilise aine sisaldusega liivane MÖLL kuni mölline peenLIIV (lIV): 
KIHT 4, MULD (Hu, qIV, pinnasegrupp D): MULD on pindmiseks 0,25...0,35 m paksuseks 
kihiksPA-5...-7 alal. Kiht on hallikaspruuni värvi, mölline ja sisaldab jämepurdu ca 5%. Kiht on 
eriti külmaohtlik ning ei täida dreenimistingimusi. 
KIHT 5, Vähese orgaanilise aine sisaldusega liivane MÖLL kuni mölline peenLIIV (orsaSi-
orsiFSa, lIV, pinnasegrupp D): PA-2...-3 alal avati täitepinnase (kiht 3) all, teepinnast 
0,10...0,15 meetri sügavusel 0,15...0,35 meetri paksune vähese orgaanilise aine sisaldusega 
liivase MÖLLi kuni möllise peenLIIVa kiht, abs. kõrgusel 66,45...68,60 meetrit. Kiht on 
sinakashall kuni hall, kesktihe kuni tihe, niiske (dreenitud tingimused), sisaldab orgaanilist ainet 
3...4%, kohati ka jämepurdu <5%. Kiht on eriti külmaohtlik ning ei täida dreenimistingimusi. 
Jääjõelised (lglIII) ja liustikulised (glIII) setted: 
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KIHT 6, Kruusane (mölline) eriteraline LIIV (gr(si)Sa, fglIII): PA-1...-2 alal avati 
täitepinnase (kiht 3) või vähese orgaanilise aine sisaldusega liivase MÖLLI (kiht 5) all, 
teepinnast 0,40...0,45 meetri sügavusel 0,20...0,50 meetri paksune kruusase (möllise) eriteralise 
liiva kiht, abs. kõrgusel 64,75...66,10 meetrit. Kiht on helepruun, kesktihe kuni tihe, niiske, 
sisaldab jämepurdu 15...20%. Kiht on mõõdukalt külmaohtlik ning ei täida dreenimistingimusi. 
KIHT 7, (Mölline) SAVI (moreen, (si)Cl, glIII, pinnasegrupp D): PA-2...-7 alal avati 
täitepinnase (kiht 3), MULLA (kiht 4), vähese orgaanilise aine sisaldusega möllise peenLIIVA 
(kiht 5) või kruusase eriteraliseLIIVA (kiht 6) all, maa/teepinnast 0,25...0,80 meetri sügavusel 
0,35...0,85 meetri paksune (möllise) SAVI moreeni kiht, abs. kõrgusel 65,90...69,50 meetrit. PA-
6 alal avati kiht kolmes osas, kus teine SAVI (moreeni) kiht avati 0,25 m paksuse kihina liivase 
savise MÖLL moreeni(kiht 8) all, maapinnast 1,50 m sügavusel, abs. kõrgusel 66,70 m. Ning 
kolmas SAVI moreeni kiht PA-6 alal avati 0,05 m ulatuses liivase savise MÖLL moreeni (kiht 
8) all, maapinnast 2,95 m sügavusel, abs. kõrgusel 65,25 m. Kiht on pruuni kuni 
punakaspruunivõi halli, hallikaspruuni kuni hallikasbeeži värvi, keskplastne, sitke kuni kõva, 
sisaldab jämepurdu <5...10% ning liiva viirge ja liivase mölli vahekihte. Kiht on eriti külmaohtlik 
ning ei täida dreenimistingimusi. 
KIHT 8, Liivane savine MÖLL (moreen, saclSi, glIII, pinnasegrupp A): Kõikide 
puuraukude (PA-1...-7) alal avati liivane savine MÖLL moreen kruusase möllise eriteralise 
LIIVA (kiht 6) või (möllise) SAVI (moreeni, kiht 7) all, maa/teepinnast 0,60...1,50 meetri 
sügavusel 0,90...2,40 meetri paksuse kihina, abs. kõrgusel 64,25...68,80 meetrit. PA-6 alal avati 
kiht kahes osas, kus alumine liivane savine MÖLL moreen avati 1,20 m paksuse kihina SAVI 
(moreeni, kiht 7) all, maapinnast 1,75 m sügavusel, abs. kõrgusel 66,45 m. Kiht on 
punakaspruuni värvi, väheplastne, pehme kuni sitke, sisaldab jämepurdu <5...20%, kohati ka 
halli savi vahekihte. Kiht on mõõdukalt külmaohtlik ning ei täida dreenimistingimusi. 
Pinnasevee (pinnavee)tase mõõdeti vahetult peale puurimist (18.03.2024). Püsivat pinnasevee 
taset uuringusügavuses kuni 3,05 meetrit ei esine alal aastaringselt PA-1...-4 ja -7 alal, kuid peab 
arvestama asjaoluga, et suuremate sajuperioodide ja intensiivse lumesulamise järgselt tekib 
ajutine ülavesi moreenpinnaste peale ning mulla alaossa, kuna infiltratsioon moreenikihtidesse 
on aeglane. Ülavesi eksisteerib 30…45 ööpäeva. Ülavee probleemile viitab ka põllumaale 
rajatud kuivenduskraavide ja drenaaži võrgustik. PA-5...-6 alal esines pinnasevesi 1,50...1,75 
msügavusel maapinnast, abs. kõrgusel 66,45...65,55 m, vett kannavad kruusased/liivased 
vahekihid moreenis (kihis 8). Tõenäoliselt on tegemist keskmisest kõrgema pinnasevee tasemega 
kevadiste sulavete tõttu, veetase võib veel langeda 1,5 m võrra peale pikemat põuaperioodi. 
1.3. GEOLOOGILISED TINGIMUSED 
Geoloogilised tingimused Pärnasalu tänava detailplaneeringu ning Viirpuu tänava 
projekteerimiseks on rahuldavad. Täitepinnas (kiht 3), MULD (kiht 4) ja vähese 
orgaanilise aine sisaldusega liivane MÖLL kuni mölline peenLIIV (kiht 5) tuleks täies 
mahus eemaldada ning asendada ühtlase kiht-kihilt tihendatud mineraalse pinnasega 
vajaliku kõrguseni. Moreenikihti paigaldatud torustikele tuleb rajada liivalus. Teede 
rekonstrueerimisel ja uute teede ehitamisel tuleks rajada dreenkiht, kuna uuringualal 
esinevad looduslikud ja täitepinnased ei ole dreenivad. 
Täitepinnas (kiht 3, tIV) on nii vertikaal kui horisontaal suunas erineva tiheduse ja koostisega. 
Piirkonna külmumissügavus on ca 1,35 meetrit. Talvel võib lumest vabal alal tee mulle läbi 
külmuda kuni 1,95 meetri sügavuseni. Läbikülmumise tsooni jäävad kõik välja eraldatud kihid. 
Külmakindlaid pinnaseid uuringualal ei leidu. 
Muldes esinevatest pinnastest ei täida etteantud dreenimistingimusi 100% tiheduse ja optimaalse 
niiskussisalduse juures ning looduslikest pinnastest 0,3...0,5 meetri sügavusel ükski kiht. 
Kõikide kihtide filtratsioonimoodulid jäävad tõenäoliselt alla 0,5 m/ööpäevas. 
Kogu uuringuala (PA-1...-7) jääb looduslikult niiskesse piirkonda ehk 2. paikkonda. 
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Vaadeldavas piirkonnas on põhjavesi suhteliselt hästi looduslikult kaitstud maapinnalt lähtuva 
punkt-või hajureostuse suhtes. 
Arvestama peab, et moreenpinnased (kihid 7...8) on heterogeensed pinnased, mis võivad 
sisaldada nii liiva ja kruusa kihte ning ka üksikuid munakaid/veeriseid. Moreenpinnastesse 
rajatud sügavamad kui 1,5 meetrised kaevikud tuleb kindlustada. 
Savipinnased (kihid 7...8) on leondumise ohtlikud, kui pinnas leonduks, kaotaks see oluliselt 
kandevõimes. Leondumise vältimiseks ei tohiks savipinnasel lasta seista lahtises kaevikus vee 
all ja märjal pinnasel ei tohiks liikuda ehitusmasinatega. Leondunudpinnas ei hoia nõlvu. 
Möll-ja liivpinnased (kihid 5...6) on tundlikud struktuuri rikkumise suhtes ja kaotavad 
kandevõime ümbertõstmisel. 

3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 

Platsid on projekteeritud lähtuvalt p. 1.4. nimetatud lähtematerjalidest. 
• Tänavate pikkus 1238 m; 
• Sõidutee kate: asfalt; 
• Jalgtee kate: asfalt. 

3.2 PLAANILAHENDUS 

Viirpu tn projekteeritud lõik koosneb 3-st sirgest, ühest pöördenurgast ja neljast kõverast 
raadiustega 23, 150, 500 ja 350 m. Vasakul pool on 2,5 m laiune jalgratta- ja jalgtee. Esimeses 
lõigus kuni Kivimetsa teeni eraldatud äärekiviga ja sealt edasi 2,5 m laiuse haljasribaga. 
Sõidutee katte laius on 6m, vasakul pool on äärekivi ja paremal peenar laiusega 0,5 m. 
Pärnasalu tänav koosneb kahest harust. Idapoolne haru algab Viirpuu tänavalt ja lõpeb 
Tiigrisilma tänaval. Koosneb 6-st sirgest ja 5-st kõverast raadiustega 15…100 m. 
Läänepoolne haru algab samuti Viirpuu tänavalt ja lõpeb Pärnasalu tänava idapoolsel harul.  
Koosneb 3-st sirgest ja 3-st kõverast raadiustega 50…100 m. 
Mahasõitude laiused on 5…6,2 m, üks mahasõit laiusega 10 m. Mahasõitudel on 
pöörderaadiused 3…5 m, ristmikel on pöörderaadiused 7 m. 

3.3 VERTIKAALPLANEERING 

Tänavatel on sõiduteel ühepoolne põikkalle 2,5%. Kõnniteede põikkalle on 2% sõidutee poole. 
Pikikalded on 0,5…4 %. 
Äärekivi kõrgus  on 8 cm. Madaldatud äärekivid ülekäigukohal on 0 cm. 

3.4 MULLE 

Muldkeha moodustab täidend liivaluse alumise pinnani. Olemasolevad kattekihid ja pinnas 
eemaldada liivaluse alumise pinna sügavuseni. Täitepinnasena tuleb kasutada liivpinnast või 
kerget saviliiva. Mittesobiv nõrk pinnas  tuleb eemaldada ja asendada sobivaga pinnasega 
projekteeritud katte alumise pinnani. Mulde nõlvad kindlustada kasvumulla ja murukülviga. 

3.5 SADEMEVETE ÄRAJUHTIMINE 

Sademeveed juhitakse põikkalletega projekteeritud sademevete kanalisatsiooni (käsitletakse 
Altren Projekt OÜ töös nr 24010). 
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3.6 KATEND 

3.6.1 Katendi vajalik elastsusmoodul 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhend 
2001-52“. 
Asfaltbetoonkihtide kogupaksuse valikul on lähtutud „Elastsete teekatendite projekteerimise 
juhendi” tabelist T11.2.  

3.6.2 Katendi konstruktsioon 

Projekteeritud on järgmised katendid: 
 

Sõidutee katend, 1-kihiline: 
- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf     6 cm 
- lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiil. fr. 8/16 25 kg/m2)  25 cm 
- liivalus                 min 30cm 
- mulde pinnas        min 20 cm 
- aluspinnas  

 
Mahasõitude katend : 

- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf     6 cm 
- lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiil. fr. 8/16 25 kg/m2)  20 cm 
- liivalus        min 30cm 
- mulde pinnas       20 cm 
- aluspinnas  

 
Kõnnitee katend: 

- tihe asfaltbetoon   AC 8 Surf      5 cm 
- killustikalus ridakillustikust 4/63)    20cm 
- liivalus        min 20cm 
- mulde pinnas       20 cm 
- aluspinnas  

 
Asfaltbetoonkatte taastamine, 1-kihiline: 
 

- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf     6 cm 
- lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiil. fr. 8/16 25 kg/m2)  25 cm 
- liivalus        min 30cm 
- kaeviku täide 

 
Kivimaterjali segust (kruus, killustik) katte taastamine: 
 
-  kivimaterjali segu (segu 6 TEKN)*   12 cm  
- looduslik kruus            filtr. ≥1m/ööp              20 cm 
- kaeviku täide 
 

3.6.3 Nõuded katendi materjalidele 

 
Killustikalus ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt 
„Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele. 
sfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest.  



 
Tartu maakond, Kamja vald, Räni alevik, Pärna ja Keskküla kinnistute ning lähiala detailplaneeringu teede- ning 
tehnovõrkude projekt. 
Osa-1 Teed ja liikluskorraldus 
Teede Kavand OÜ 
Põhiprojekt, Töö nr 2403   
         

____________________________________________________________________________________________________ 
Tartu 21.06.2024 9/15  

   
 
 
 

 
Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 
tabelite 7  veerule AKÖL < 900. 
Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhend“ tabeli 1 veerule nr.7  AKÖL 20  < 500. 
Liivaluses kasutatakse liiva või kruusliiva. 
Mulde pinnasena kasutada jämedat kerget saviliiva või paremat/tugevamat materjali (liivad, 
kruusliiv). 
Tugipeenrad kindlustada pae- või dolokivikillustikust seguga fr 0/32 (segu nr 6), milles üle 
4mm teri >50% ja peenisosiste sisaldus 8-15%.  Killustik peab vastama nõuetele LA 35 ning 
C90/3. 

3.7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
 
Liikluskorraldusvahendid paigaldada ja teekattemärgistus teha vastavalt joonisele TL-4-01 
…TL-4-04 ja standarditele EVS 613:2023 ja EVS 614:2022. 
Kasutada I suurusgrupi märke sõiduteel ja 0 suurusgrupi märke jalgteel. Liiklusmärkide alused 
valmistada alumiiniumist. Kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 
12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 
lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-
EN 206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb 
esitada vastavussertifikaadid. Liiklusmärkide tagaküljel peavad olema paigaldava firma 
andmed. 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude 
mõõtmed peavad tagama liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste 
korral. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis 
takistab vee sissepääsu posti. 
Kattemärgistus teha termovaluplastikuga, märgiste pinnal peab kasutama klaaskuule vähemalt 
300g/m². 
Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 
koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema 
üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. 
Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks tee valdajale. 
Liikluskorraldus peab vastama MT ministri määrusele ,,Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”. 
Puuetega inimeste liikumist soodustavateks meetmeteks on allalastud äärekivid ja profiilsed 
invaplaadid ülekäigukohtades.  

3.8 HALJASTUS  
Tänava äärde jäävad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on haljastust 
kahjustatud. 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu.  
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3.9 KESKKONNAKAITSE 
Projekteeritaval objektil puuduvad kaitstavad loodusobjektid ja seetõttu puudub projekteerijal 
vajadus teha koostööd Keskkonnaametiga. 
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud 
töövõtja tegevusega. 
Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end 
registreerima jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja 
koodid sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas 
ohtlike jäätmete nimistu". (RT I 2004,23, 155). 
Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised 
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. 
Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 
Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid 
olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde 
perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi 
kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud 
keskkonnakaitse nõudeid. 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, 
lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku 
korjata ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase 
ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega või tööde tellijaga. 
Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist 
olukorda. 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDOSA. JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 
Tööde teostusel lähtuda kaevetööde eeskirjadest ja teetööde tehnilistest kirjeldustest, Tee 
ehitamise kvaliteedinõuetest (MjTM 03.08.2015.a määrus nr 101),  Asfaldist Katendikihtide 
Ehitamise Juhisest, Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhisest 2006-41 (MA peadirektori 
29.12.2006.a. käskkirjaga nr.264), killustikust katendikihtide ehitamise juhendist, 
Ehitusseadustikust.  
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis 
ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid 
milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 
Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Tehniliste Töökirjeldustega. 
Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele ja asjakohastele 
normidele ning juhenditele, missugused on jõus ehitusperioodil. Ehitaja peab iga üksiku 
Tehniliste Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide 
tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad 
täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil. 
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 
käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse 
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käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need 
ehitustööde lõppedes taastada. 
Liikluskorraldusskeem igaks konkreetseks remondiolukorraks koostada eraldi ja kooskõlastada 
liiklusohutuse spetsialistiga. Juhinduda MT ministri määrusest “Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele”. 
Töövõtja kohustus on paigaldada objekti algusesse ja lõppu infotahvel, kus on andmed tellija, 
tööde teostaja, järelevelve, tööde alguse ja lõpu kohta. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Load peab hankima töövõtja. Tööde teostamisel tehnovõrkude 
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis (2 m) tuleb kaevetööd teostada käsitsi. 
Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööd sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks 
ülevaatustest osa võtta. 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale järelevalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside 
asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. 
Töövõtja peab enne tööde alustamist võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused 
• Kõik tehtavad tööd kinnistuste naabruses ja erakinnistutel tuleb töövõtjal täiendavalt 
kooskõlastada kinnistute omanikega enne ehitustööde algust. 
• töövõtja vormistab vajadusel uuesti kõik vajalikud kooskõlastused kõigi kommunikatsioonide 
valdajatega. 
• Vajadusel vormistab Töövõtja uuesti kõik vajalikud kooskõlastused omavalitsustega. 
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult 
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest 
abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja 
peab teavitama kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest 
projekteerijat enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

4.2 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.2.1 Ettevalmistustööd 

4.2.1.1 Väljamärkimistööd 
Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha 
väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi.  

4.2.2 Kaevetööd 

Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas 
kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse. Kasvupinnasel 
ei tohi ilma tungiva vajaduseta sõita ei enne selle pinnase eemaldamist ega ka pärast selle 
vaaludesse ladustamist. Ladustamisel ei tohi vaalusid üle koormata. 
Sõidutee olemasoleva katendikonstruktsiooni alt eemaldada huumuskiht.  
Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja 
töömeetodeid, mis sobivad antud pinnase käitlemiseks. 
Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad 
hoidma. Selleks peab töövõtja rajama inseneri poolt aktsepteeritavad ajutised äravoolud, 
voolusängid või muldest madalamale jäävad dreenid vee juhtimiseks selleks töövõtja poolt vee 
kogumiseks ehitatud veekogumiskohtadesse. Äravoolud, voolusängid, dreenid ja 
veekogumiskohad peavad olema ehitatud püsiehitistest eemale. 
Töövõtja peab vältima püsiehitise mistahes osas tekkida võivat uhtumist. Kui uhtumine siiski 
aset leiab, peab töövõtja selle koheselt likvideerima viisil, mis rahuldab inseneri.  
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Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse või muudele 
täitealadele võib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas töötavad piisava tootlikkusega 
laotamis- ja tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise töötulemuse, nagu näeb ette 
projekt. Või vastavalt inseneri juhistele. 
Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, 
seda nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja 
konstruktsioonide püstitamisel. 
Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud 
tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel". 

4.2.3 Mulde ehitus. 

Mulde moodustab dreenkihi alune kaeviku täitepinnas kuni aluspinnaseni. 
Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas  tuuakse karjäärist. 
Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee 
maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde 
töökihi alaosas (juurdeveetava dreenkihi all) tingimusel, et selle filtratsioonimoodul on vähemalt 
0,5m/ööp. Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse 
vähemalt tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade planeerimine nõutava 
kaldeni ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde koosseisu. 

4.2.4 Liivaluse ehitus 

Liivalus planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse  tihendustegurini 98%. 

4.2.5 Katendi ehitus 

Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" toodud nõuetega.  Eelnevalt 
peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht 
Omanikujärelevalve  ja Tellija poolt vastu võetud. 
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide 
vastavust nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja 
vastavusdeklaratsiooniga. 
Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt. 

4.2.5.1 Killustikaluse ehitus 
Ehitada alused lubjakivikillustikust ja lubjakivikillustiku segust. 
Kiht planeeritakse projektse kaldeni ja tihendatakse. INSPECTOR või LOADMAN seadmega 
mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla seejuures väiksemad kui 170Mpa. 

4.2.5.2 Asfaltbetoonkette ehitus 
Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline 
kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide 
liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. Asfaltkatte 
kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu laiuses. Kui mingil põhjusel see ei ole 
võimalik, siis külmad piki- ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani 
paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm paigaldatud  kihi paksuse 1cm kohta. Vana ja uue 
katte vuugid ei tohi langeda kokku, vuugid kruntida, eelnevalt puhastades tolmust jne. 
Enne kattekihi AC  Surf  segust paigaldamist  krunditakse alumine kiht bituumenemulsiooniga 
BE50R kulunormiga 0,2 kg/m2. 

4.2.6 Haljastustööd 

Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne). 
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Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast.  
Kasvumullana kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. 
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast, tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada külmunud 
pinnast ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada ja teha 
niidetavaks. 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 
millel on head idanemis- ja katvusomadused.  

4.2.7 Tööd tehnovõrkudega 

4.2.7.1 Elektriliinid ja- kaablid 
Elektriliinide läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste 
tingimustega nõutud vahekaugustest. Liinide kaitsetsoonis töötades jälgida, et ei kahjustataks 
maste ja liinijuhtmeid. 
Elektrikaablite läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste 
tingimustega nõutud vahekaugustest. Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt 
kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada 
hoiatavad märgid, korraldada liiklemine kaevetööde ajal. 
Tee alla jäävad elektrikaablid paigaldada A-klassi kaitsetorusse D110, sügavus maapinnast peab 
jääma vähemalt 1,0 m. 
Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate kaablitoru sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja 
ristumisel  sõiduteel  1,0m.  Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, 
kaevata V – kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis 
võivad kahjustada kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses 
oleva pinnase tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt. Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada 
kivises pinnases kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase 
tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad 
tihendatakse makrofleksi abil. Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini 
teostusjoonised.  Nõuetekohase sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 
20 cm kõrgemal kaablitest. Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni 
plaatideni. Tööde ajal ei tohi ehitusmasinatega nende kohal liikuda. 

4.2.7.2 Siderajatised 
Lõikudes, kus sidekaabel jääb rajatava asfaltbetoonkatte alla, tuleb need kaitsata poolitatava 
toruga D 100 B-klass, sügavusega min 0,7 m maapinnast ja 1,0 m katte pinnast. Kaitsetorud 
peavad ulatuma katte alt välja ja otsad tähistada markerpallidega.  
Nõuded töötamisel siderajatise kaitsevööndis: 
1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa 
alusel.  
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 
2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
3. Kui tööde teostamise käigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti 
AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 
leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad 
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teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde 
käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul. 
4. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) 
ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse 
tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks 
õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) 
ettevõte käest. 
5.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada 
kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti 
vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve 
esindaja teostatud tööde ülevaatuseks. 
6 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda  
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 
73. 
7.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd 
teostatakse viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja 
funktsionaalsuse. 
8. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku 
vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 
11. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt: 
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 

4.2.7.3 Vee- ja kanalisatsioonitrassid 
Veetrassi kohal ei toimu sügavamaid kaevetöid, mis võiks trassi kahjustada.  
Teekatte alla ja muldesse jäävad vee- ja kanalisatsioonikaevude luugid ning kraanide/siibrite 
kaped tuleb tõsta töövõtja kulul projekteeritava kattega tasapinda. Teleskoopsetel kaevudel peab 
teleskooptoru ots jääma tõusutoru tihendist sissepoole minimaalselt 25 cm, vastasel korral tuleb 
töövõtjal teleskoop asendada. 
Ehituse töövõtjal tutvuda enne tööde alustamist  AS Tartu Veevärk tehniliste tingimustega ja 
võtta need täitmiseks. 

4.2.1 Teenindava transpordi puhastamine 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 
ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning 
vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle 
vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala (enne tööde algust kooskõlastada 
Tartu linnavalitsusega) ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub 
väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine.   

5 JÄÄTMEKÄITLUSKAVA 
Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib ehitusjäätmeid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 
6. aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmekategooriate nimistule kuuluvad 
kategooriasse kood 17 - ehitus- ja lammutuspraht. 
Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada 
käitlusettevõttesse.  
Maapõueseaduse § 6 lg 2 kohaselt on kaevis looduslikust seisundist eemaldatud mistahes 
kivimi või setendi tahke osis. 
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Teede rekonstrueerimise käigus tekivad peamiselt sellised jäätmeliigid: 
17 05 Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas 
17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* (taaskasutamine 
R5t- Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks) 
17 05 08 Teetammi-täitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 
(taaskasutamine R5t- Taaskasutamine maa-ala täitmisel puhkeala rajamiseks) 
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*. 
17 01 01 Betoon 
Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. 
Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend. 
Kasutamis- ja HOOLDUSJUHENDID 

Tänavad on ette nähtud sõidukite liikluseks, mille teljekoormus ei ületa 100 kN. Platsil ei tohi 
liikuda terasroomikutega masinad. 
Platsi kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 
tingimustest. 
Hooldustööd peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud 
seisunditasemele (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine 
märgpuhastus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, jne. 

6 JUHISED EHITUSJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
Ehitusjärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või füüsiline isik. 
Omanikujärelevalve teostada vastavalt määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ 
(Majandus- ja taristuministri käskkiri 02.07.2015 nr. 80) 
 
 
Koostas:  /digiallkiri/  Tiit Korn 
 


