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1. ÜLDOSA 

1.1. Üldandmed 

Projekti nimetus:      Lüübnitsa küla veetorustikud 

Staadium:   Tööprojekt 

Töö nr:    038/2025 

Objekti asukoht:       Lüübnitsa küla, Setomaa vald, Võrumaa 

Tellija:        AS Emajõe Veevärk 
    Registrikood: 11044696 
    Sõbra tn 56, Tartu  
    tel: +372 7311840 
    e-post: evv@evv.ee 

Peatöövõtja:       Sanbruno OÜ 
    Registrikood: 10255735 
    Energia tn 5, 63308 Põlva linn, Põlva maakond 

Projekteerija :    Keskkond & Partnerid OÜ 
Registrikood: 11006388 

    Majandustegevusteade nr. EEP000544 
     Vasara 50,  50113 Tartu  

Tel: 733 0350;  
info@mahutid.ee  

Kontaktisikud: Tellija poolt – Margus Sinimäe 
tel.: +372 51 977 925, margus.sinimae@evv.ee  

Peatöövõtja poolt – Janari Mändla 
tel.: +372 56 900 755, janari@sanbruno.ee   
 
Projekteerija poolt – Lauri Aim 
tel.: +372 56 478 957, lauri@mahutid.ee 

Projekteerimismeeskond: Projektijuht -  Lauri Aim - Volitatud veevarustus- ja 
kanalisatsiooniinsener, tase 8 

Projekteerija -  Merilin Lilo  
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1.2. Ehitisregistrile esitatud tehnilised andmed 

Torustike rajamiseks on väljastatud ehitusluba ning Ehitisregistrisse esitatud andmed on 
toodud alapunktides 1.2.1. – 1.2.3. 

1.2.1. Veetorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: külmaveetorustik 

Ehitustegevuse liik: ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve: 22221 Külmaveetorustik 

Ehitusregistrile esitatud tehnilised andmed: 
- ehitisealune pind – 137,9 m2 
- pikkus – 2122 m 

1.2.2. Tuletõrjeveetorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: tuletõrjeveetorustik 

Ehitustegevuse liik: ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve: 22221 Külmaveetorustik 

Ehitusregistrile esitatud tehnilised andmed: 
- ehitisealune pind – 44,8 m2 
- pikkus – 395 m 

1.2.3. Tuletõrjehüdrant  

Ehitise liik: Rajatis 

Ehitise nimetus: Tuletõrjehüdrant 

Ehitustegevuse liik: Ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve: 22227 Tuletõrje veevõtukoht, sealhulgas hüdrant 

 

1.3. Ehitisregistrile esitatavad tehnilised andmed 

Käesoleva projektiga on projekteeritud juurde vee liitumispunkte, mille täpsustatud 
andmed esitatakse kasutusloa taotlusega. Lisandunud tuletõrjehüdrandi Ehitisregistrisse 
esitatavad andmed on toodud alapunktis 1.3.1.  

1.3.1. Tuletõrjehüdrant  

Ehitise liik: Rajatis 

Ehitise nimetus: Tuletõrjehüdrant 

Ehitustegevuse liik: Ehitise püstitamine 

Ehitise kasutamise otstarve: 22227 Tuletõrje veevõtukoht, sealhulgas hüdrant 
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1.4. Sissejuhatus 

Käesolev projekt on koostatud AS Emajõe Veevärk tellimusel. Töös on koostatud projekt  
Lüübnitsa küla veetorustiku ja tuletõrje veevarustuse rajamiseks. Projekti aluseks on                
Keskkond & Partnerid OÜ poolt 2023 a. koostatud samanimeline põhiprojekt, millele on 
väljastatud ka ehitusluba. Toona oli Tellijaks Setomaa Haldus OÜ. Projekti pole 
käesolevaks hetkeks ellu viidud. Seetõttu uuendatakse käesoleva projektiga ametkondade 
kooskõlastused ning viiakse lahendused vastavaks AS Emajõe Veevärk nõuete ja 
eritingimustega.  
 

1.5. Alusdokumendid 

Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi materjale: 

 AS Emajõe Veevärk Tellija Üldtingimused Osa 1 – Üldtingimused (06.03.2025); 

 AS Emajõe Veevärk Tellija Eritingimused „Lüübnitsa küla joogiveepuhasti ja 
veetorustike projekteerimine-ehitamine; 

 Keskkond & Partnerid OÜ poolt 2023 a. koostatud põhiprojekt: „Lüübnitsa küla 
veetorustikud“ (töö nr 039/2023); 

 Tartu Geodeesia OÜ poolt 07.2023.a. koostatud geodeetiline alusplaan                     
(töö nr TG525); 

 Transpordiameti poolt 02.05.2023.a. väljastatud projekteerimistingimused             
nr 7.1-2/23/9573-2 „Nõuded veeprojekti koostamiseks riigitee nr 18195 teemaal ja 
kaitsevööndis“; 

 Europolis OÜ poolt 12.2022.a. koostatud „Setomaa valla ühisveevärgi ja                 
-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035“ (töö nr 26/22);  

 Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee). 

1.6. Projekteerimisel aluseks võetavad ehitusnormid ja eeskirjad 

Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlike akte ja normdokumente: 

 Ehitusseadustik (EhS); 

 Veeseadus (VeeS); 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS); 

 Tuleohutuse seadus (TuOS); 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“; 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“; 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“; 
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 Kliimaministri määrus nr 57 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus“; 

 Sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“; 

 Siseministri määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“; 

 Siseministri määrus nr 8 „Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad 
nõuded“; 

 Setomaa Vallavolikogu määrus nr 6 „Setomaa valla heakorraeeskiri“; 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

 EVS 835:2022 Hoone veevärk; 

 EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

 EVS 847-1:2014 Veevärk. Osa 1: Veehaarded; 

 EVS 843:2016 Linnatänavad; 

 EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

 EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse; 

 EVS-EN 14384:2005 Sambakujulised tuletõrjehüdrandid;  

 EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1. Asfaltsegude ja pindamiskihtide 
täitematerjalid; 

 EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2. Bituumensideained; 

 EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3. Asfaltsegud; 

 EVS-EN 1338:2003 AC:2006 Betoonist sillutiskivid. Nõuded ja katsemeetodid; 

 Transpordiameti juhend „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, kinnitatud 
14.04.2021; 

 Transpordiameti juhend „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja 
remondi juhis“ (2020); 

 Transpordiameti juhendi „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja 
remondi juhis (2020)“ Lisa 1, 10.06.2024; 

 Transpordiameti juhend „Pindamisjuhend“ kinnitatud 17.03.2023; 

 Transpordiameti juhend „Teetööde tehnilised kirjeldused“, kinnitatud 18.02.2019.a; 

 Transpordiameti juhend „Nõuded tehnovõrkude ja –rajatiste teemaale 
kavandamisel“ MA 2018-015; 

 Tööinspektsiooni käsiraamat „Tööohutus ehitusplatsil“, 03.06.2022; 

 RIL 77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

 MaaRYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd.  
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Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis täpselt määratletud, tuleb need teostada 
vastavalt eelpooltoodud seadustele, määrustele ja normidele, lähtudes heast ehitustavast. 

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 
tõlgendada järgmises järjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), töömahtude tabelid (3). 

 

1.7. Looduskaitse 

Projektpiirkonna läheduses asuvad Lüübnitsa hoiuala (KLO2000124), III kategooria 
kaitsealuse taime Hamatocaulis vernicosus (läikiv kurdsirbik, KLO9400029) elupaik ning 
Lüübnitsa loodusala (RAH0000231), mis kuulub Natura 2000 alade võrgustikku. 
Nimetatud looduskaitseobjektidel ehitustöid ei teostata.  

Projektipiirkonda jäävad aga III kategooria kaitsealused liigid Cobitis taenia (hink, 
KLO9102510),  Cottus gobio (võldas, KLO9102513) ja Misgurnus fossilis (vingerjas, 
KLO9102511).  

Projektpiirkonnas ja selle läheduses paiknevad kaitstavad loodusobjektid on toodud 
skeemil 1. 

Skeem 1. Kaitstavad loodusobjektid 

 

III kaitsekategooriasse arvatakse nii liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja 
kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et 
ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka.  

Projektalas ei ole teist majanduslikult otstarbekamat alternatiivi tuletõrje veevarustuse 
rajamiseks, mistõttu nähti ette tuletõrjevee võtmine järvest, mis on ühtlasi III kategooria 
kaitsealuste liikide levikupiirkond.  
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1.8. Muinsuskaitse 

Projektpiirkonna läheduses paikneb arheoloogiamälestis Kalmistu (registrinumber 11130) 
ja selle kaitsevöönd.  

Lüübnitsa küla kultuurimälestise ala ja kaitsevöönd on tähistatud skeemil nr 2.  

Skeem 2. Kultuurimälestise ala ja kaitsevöönd 

 

     

Ehitustööd jäävad arheoloogiamälestise alast ja selle kaitsevööndist välja. Pinnase- ja 
kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi 
ilmsikstuleku võimalustega ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Kui töid tehes 
avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sh inimluud, 
või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha 
muutumatul kujul ning viivitamatult teatama sellest Muinsuskaitseametile. Samuti 
arvestada sõjaaegse laskemoona ja lõhkekehade ilmsikstuleku võimalusega (kuni 
30.04.2019 kehtiva muinsuskaitseseaduse §-d 30-33, § 44³). Mälestise kaitsevööndis 
ehitamiseks tuleb esitada muinsuskaitseseaduse (RT I, 10.12.2020, 22) § 1 lõike 2 ja § 59 
kohaselt kaitsevööndis tööde tegemise teatis. 

Torustike ehitustööde teostamisel tuleb järgida Muinsuskaitseseadust ning selle 
rakendusakte.  

 

1.9. Täiendavad kriteeriumid 

Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, millest on 
projektlahenduse koostamisel lähtutud. 
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1.9.1. Kooskõlastused kinnistute omanikega 

Torustike sügavuse ja majaühendustorustike paiknemise kavandamisel on lähtutud 
piirkonna kinnistute omanike kooskõlastustest. Erandina on liitumispunkti asukoht 
kooskõlastatud käesoleva projekti Tellijaga kui kinnistuomanik ei ole liitumispunkti 
määratud aja jooksul kooskõlastanud.  

Ehitustööde teostamisel peab töövõtja kohalikke elanike teavitama kuni kaks nädalat enne 
vastavas asulas ehitustööde algust ning seejärel suletavatest ja avatavatest tee- ja 
tänavalõikudest sagedusega 1x nädalas perioodil, mil torustike ehitustöid teostatakse 
Tellija poolt määratavas ajalehes või omavalitsuse kodulehe vahendusel. 

Töö teostamise aluseks erakinnistul on projekt ning kinnistuomaniku ja 
Omanikujärelevalve kooskõlastus.  

Kinnistute kooskõlastused ja kinnistute andmestik vt. AA-2-02. 

1.9.2. Veetoru sügavus ning vahekaugus 

 Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissügavus on 2,1 m toru peale arvestades 
maapinnast. 

 Samas kaevikus paiknevate uute torude seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis 
on 0,30 m.  

 Projekteeritud toru ja olemasoleva toru seinte minimaalseks vahekauguseks plaanis 
on 0,70 m. 

 Projekteeritud torude välispindade minimaalne vertikaalne vahekaugus peab olema 
vähemalt 0,1 m ning torude välispindade kaugus kaeviku servadest peab olema 
vähemalt 0,2 m. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused. 

 Projekteeritud torude välispindade minimaalne vahekaugus ristuva 
kommunikatsiooniga või selle kaitsetoruga peab olema vähemalt 0,3 m. 
Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 0,7 kuni 1,0 m. 

1.9.3. Kinnistu ühendustorustiku pikkus, läbimõõt ja lang 

Kinnistu ühendamiseks veevarustuse magistraaltorustikuga paigaldatakse alates 
veemagistraaltorustikust kuni kinnistu piirini veetoru PE De 32 PN10 koos maakraaniga 
(koos spindlipikenduse ja kapega). Maakraan koos spindlipikenduse ja kapega 
paigaldatakse 0,3 kuni 1,0 m kaugusele kinnistu piirist väljapoole, ja toru lõpetatakse 
kinnistu piiril otsakorgiga või ühendatakse olemasoleva toruga (selle olemasolul). 
Maakraani järel peab olema vähemalt 0,3 m pikkune torulõik, kusjuures toru peab ulatuma 
vähemalt kinnistu piirini. Kui peatorustik asub kinnistul, paigaldatakse maakraan vahetult 
peatoru kõrvale. Maakraan paigaldatakse võimalusel 0,5 m väljapoole sõiduteed. 
Põhjendatud vajadusel võib maakraani nihutada kinnistu piirini. Liitumispunktiks on 
kinnistu piir. 
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Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et olemasolevate majaühendustorustike asukohad, 
sügavused ja läbimõõdud võivad olla erinevad projektis näidatust. Enne tänavatorustiku 
väljaehitamist tuleb töövõtjal veenduda olemasolevate majaühendustorustike asukohtade ja 
kõrguste õigsuses. Töövõtjal tuleb olemasoleva majaühendustorustiku asukoht, sügavus ja 
läbimõõt täpsustada ehitustööde käigus ning vajadusel korrigeerida projektlahendust 
tööjoonisega. 

 

 

2. OLUKORRA KIRJELDUS 

Projekti asukohaks on Lüübnitsa küla, mis asub Setomaa vallas Võru maakonna kirdeosas. 
Lüübnitsa küla piirneb idast Pihkva järvega, läänest Võõpsu külaga, põhjast Beresje külaga 
ning lõunast Audjassaare ja Laossina küladega.  

Lüübnitsa külas on veevarustus ja kanalisatsioon lahendatud kinnistute siseselt, kuna külas 
puudub ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Setomaa vallale kuuluval Uus tn 2 kinnistul 
(46501:001:0160) paikneb olemasolev puurkaev (PRK0066427) ning vana salvkaev. 
Olemasolev puurkaev varustab hetkel veega Uus tn 2 kinnistul asuvat hoonet.  

Lähim tuletõrje veevõtukoht asub Kallaste kinnistul (46501:001:0175), mis jääb Vana tn 
algusest ca 200 m kaugusele ning ei kata ära Lüübnitsa küla tuletõrje veevajadust.  

Lüübnitsa küla läbib kõrvalmaantee 18195 Võõpsu-Audjassaare tee. Projektalal ning selle 
läheduses paiknevad muinsuskaitse, looduskaitse ning geodeetilise märgi kaitsevööndid. 

Peipsi järvest tulenevad ka veekaitselised piiranguvööndid. Keskkonnaagentuuri andmetel 
on Peipsi järve madalaim veetase abs 29.02 ning kõrgeim veetase abs 31.39. Veetaseme 
kõrgused on mõõdetud Mehikoorma hüdromeetrijaamas ajavahemikus 1948-2022.  

 

 

3. PROJEKTLAHENDUS 

Käesolevaga projekteeritakse Lüübnitsa küla veetorustik ning tuletõrje veevarustus, võttes 
aluseks Keskkond & Partnerid OÜ poolt 2023 a. koostatud põhiprojekt „Lüübnitsa küla 
veetorustikud“ (töö nr 039/2023). 

Lüübnitsa külas hakkab ühisveevärgiteenust pakkuma AS Emajõe Veevärk. Veevarustus 
hakkab baseeruma Uus tn 2 kinnistul asuval olemasoleval puurkaevul. Puurkaevule 
rajatakse lisaks veetöötlusjaam, mis on lahendatud eraldi projektiga.  

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusele on torustikud projekteeritud 
maksimaalselt avalikult kasutatavale maale. Projekteeritud vee- ja tuletõrjeveetorustikud 
on ette nähtud paigaldada ühisesse kaevikusse. 

Uutele liitujatele projekteeritakse ja ehitatakse veetorustik välja krundi piirini. Uus tn 2 
kinnistul ehitatakse torustik välja kuni olemasoleva toruni ning taastatakse ka ühendus.  
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Tuletõrje veevarustusena on ette nähtud looduslikul veeallikal põhinev kuivhüdrant ning 
survestatav tuletõrje veetorustik hüdrandiga.  

Torustike projekteeritud eluiga on 40 a. 

 

3.1. Veetorustik 

Käesolevas projektis on projekteeritud Lüübnitsa küla veetorustik (peatorustik PE De 
40…PE De 110 ja kinnistuühendused PE De 32). Joogiveetorustik on ette nähtud 
surveklassiga vähemalt PN10.  

Uute liitujate kinnistuühendustorustikud ehitatakse välja kuni krundi piirini. Kõikidele 
kinnistuühendustorustikele tuleb paigalda maakraan. Maakraanid paigaldatakse 0,3 kuni    
1 m kaugusele kinnistu piirist. Erandkorras, kui  kinnistu aed, hekk vms on kinnistu piirist 
väljaspool, siis tuleb maakraan paigaldada heki, aia vms juurde tänava poole kuni 1 m 
kaugusele. 

Maakraanid tuleb varustada teleskoopiliste spindlipikenduste ja kapedega. Uue 
kinnistuühenduse puhul tuleb torule maakraani taha paigaldada otsakork (min 0,3 m 
kaugusel maakraanist). Kaped peavad olema nn ujuvat tüüpi ja tihedalt sulguvad (klass 
D400 vastavalt EN124), vertikaalse poltkinnistusega. Kaped peavad olema nn „ujuva“ 
paigaldusega ehk välise servaga, mis toetub teekattematerjalile või ümbritsevale pinnasele. 
Kape koormustaluvus peab olema  40 t. Kape tuleb kinnitada vähemalt 0,5 m PP või PE 
toru külge minimaalselt kuumtsingitud poltidega. 

Veetorustik on projekteeritud minimaalselt sügavusele 2,1 m toru peale. 
Paigaldamissügavusega  <1,8 m maapinnast toru peale, tuleb veetorustik soojustada, 
kasutades soojusisolatsiooniplaate.  

Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust. Antud 
projektis on arvestatud elekterkeevisliitmikega. Põlve paigaldamise asemel võib toru 
painutada, arvestades, et toru painderaadius on De 20...De 63 toru puhul 40xDe ja üle     
De 63 toru puhul 50xDe. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse ainult põkk-
keevisega. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile.  

Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda vastavalt projektjoonistel toodule või 
Omanikujärelevalve poolsete instruktsioonide alusel. Torude ja liidete pimeotsad tuleb 
sulgeda selleks ettenähtud tehases valmistatud toruosadega. Ühenduste ja liidete surveklass 
ei tohi olla madalam kui torustiku üldine surveklass. 

Veetorustikule on olulistesse hargnemiskohtadesse ette nähtud sulgarmatuur koos 
spindlipikenduse ja kapega, surveklassiga PN10.  

Veetorustikust 30-40 cm kõrgemale tuleb paigaldada sinine min 100 mm laiune plast 
märkelint kirjaga „VESI“. Üksikule või kõrvuti asetsevatele survetorudele lahtisel meetodil 
tuleb vähemalt ühele survetorule paigaldada asukoha määramiseks ka vasest min 2,5mm² 
ristlõikega isoleeritud signaalkaabel, mis vastab maa-aluste kommunikatsioonide 

markeerimisnõuetele (tootjapoolne kinnitus).  
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Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud 
signaaltross min 4 mm läbimõõduga. Vältida tuleks signaalkaabli jätkamist pinnases. 
Juhul, kui pinnases jätkamine osutub vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jätkumuhve, 
mis tagavad ühenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tänaval kape alla. 

Projekteeritud veetorustiku asukoht on esitatud joonistel AS-4. Veetorustiku sõlmede 
montaažiskeemid on esitatud joonistel VK-7.  

 

3.2. Tuletõrje veevarustus 

Lähtutud on Siseministri 18.02.2021 määrusest nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, 
kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” ja 
standardist EVS 812-6:2012. Osa 6. Tuletõrje veevarustus.  

Lüübnitsa küla tuletõrjeveevarustus ei vasta hetkel kehtivatele normidele. Piirkonda on 
projekteeritud 3 hüdranti. Hüdrandid paigaldatakse teede või ristmike äärde, kus on neile 
hea ligipääs (vt. asendiplaan). 

Lüübnitsa küla tuletõrjeveevarustus on projekteeritud ühisveevärgist eraldi süsteemina ehk 
päästeauto pumbaga survestatava torustikuga. Tuletõrjevesi saadakse Peipsi järvest, mille 
kalda lähedale on projekteeritud vee võtmiseks maapealne kuivhüdrant. Kuivhüdrandi 
kõrvale on projekteeritud survestamiskaev. Survestamiskaevust ehitatakse ühisveevärgist 
eraldiseisev survetoru, mis ühendatakse teiste hüdrantidega. Tuletõrjeveetorustik on ette 
nähtud surveklassiga PN16. Tuletõrjeveetoru paigaldamisel järgida veetorule esitatavaid 
nõudeid.  

Hüdrantideks on ette nähtud maapealsed TTMP hüdrandid, mis vastavad standardile EVS-
EN 14384:2005. Hüdrandid on suletud soojustatud, lukustatava kattega ning varustatud 
STORZ 125 tüüpi liitmikuga.  

Hüdrantide ühendustoruks on PE De 110. Hüdrandid tagavad vooluhulga 10 l/s. Hüdrandid 
paigaldatakse vastavalt tootjapoolsele kasutusjuhendile ja EVS 812-6:2012. Osa 6-le ning 
määrusele nr 10.  

Päästetehnikaga survestatavad hüdrandid tuleb varustada nõuetekohaste infoviitadega. 
Infoviida taust peab olema valgustpeegeldav ja valget (RAL9003) värvi. Viida ääre raam ja 
võtme kujutis peavad olema valgustpeegeldavad ning sinist (RAL5005) värvi. Lisaks 
peavad hüdrandid olema varustatud infoviidaga, kus on kirjas survestamiskaevu asukoha 
aadress ja koordinaadid.  

Projekteeritud tuletõrje veevarustus on näidatud joonistel AS-4.  

 

3.3. Kuivhüdrant 

Tuletõrje veevõtu koha juurde on projekteeritud vee võtmiseks kuivhüdrant, mis vastab 
standardile EVS-EN 14384:2005. Hüdrant on suletud soojustatud ja lukustatava kattega. 
Hüdrandi ühendustoruks on PE De 200.  
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Kuivhüdrant on spetsiaalselt väljatöötatud ja ehitatud survestamata sambakujuline 
tuletõrjehüdrant, mis on ühendatud järvega ning millest saadakse tulekustutusvesi 
tuletõrjeauto pumbaga imemise teel. Kuivhüdrant on varustatud STORZ 125 tüüpi 
liitmikuga. Kuivhüdrant paigaldatakse vastavalt tootja juhendile ja EVS 812-6:2012. Osa 
6-le ning määrusele nr 10. 

Kuivhüdrant tuleb varustada nõuetekohase infoviidaga. Infoviida taust peab olema 
valgustpeegeldav ja valget (RAL9003) värvi. Viida ääre raam ja võtme kujutis peavad 
olema valgustpeegeldavad ning rohelist (RAL6032) värvi.  

Kuivhüdrandi asukoht on esitatud joonisel AS-4-02. Kuivhüdrandi paigaldusskeem vt. 
joonis VK-7-03. 

 

3.4. Survestamiskaev  

Kuivhüdrandi kõrvale paigaldatakse survestamiskaev, mille kaudu juhitakse tuletõrjevesi 
tuletõrjevee torusse.  

Survestamiskaevuks on projekteeritud iseankurduv ZP 1000 kaev, mis valmistatakse 
tehases ning tarnitakse kohale ühes tükis.  

Survestamiskaev on tagasilöögiklappide ja ΓOST P 53279-2009 liitmikega varustatud 
kaev, millel on teeninduspüstik läbimõõduga 600 mm. Pärast survestamiskaevu kasutamist 
tuleb survestamistorud tühjaks lasta. Selle tarbeks paigaldatakse survetoru põlvele 
tühjendusklapp, mis ühendatakse PE De 75 tühjendustoruga. Tühjendustoru ühendatakse 
survestamiskaevust väljaspool ca 1 m pikkuse drenaažitoruga De 74 kaksikmuhvi abil. 
Katteta drenaažitoru kasutamisel tuleb toru katta geotekstiiliga. Alternatiivina võib 
kasutada ka filtriga drenaažitoru. Drenaažitoru ots tuleb sulgeda otsakorgiga.  

Survestamiskaevu kõrvale paigaldatakse valgustpeegeldav infoviit mõõtmetega      
100x200 mm ning tekstiga: „Päästemeeskonna toitesisend. Max rõhk 16 bar“.  

Survestamiskaevu asukoht on esitatud joonisel AS-4-02. Survestamiskaevu 
paigaldusskeem vt. joonis VK-7-04. 

 

3.5. Läbipesukaev 

Veetorustiku peatrassile ette nähtud torustike läbipesuks läbipesukaevud.   

Läbipesukaev rajatakse sarnaselt maa-aluse hüdrandi paigaldamisega. Kaevu korpusena 
kasutatakse De 500 kaevu teleskoopi, mis on varustatud malmluugiga. Luugi kandevõime 
40 T. Korpuse põhja paigaldatakse geotekstiil ning korpus täidetakse pooles ulatuses 
killustikuga fr 8..16, et tagada liigvee imbumine pinnasesse. Toru sulgemiseks 
paigaldatakse maakraan, mis on varustatud tühjendusklapi ja teleskoopilise 
spindlipikendusega. Spindlipikendus tuuakse malmluugi alla. Tõusutoru tehakse PE De 63 
PN10 torust. Toru otsa paigaldatakse kiirliitmik Bogdanov DN50 koos pimeühendusega. 

Läbipesukaevu kasutamiseks tuleb eemaldada kiirliitmikult pimeühendus, ühendada voolik 

kiirliitmikuga ning avada maakraan. Läbipesu teostada vastavalt operaatori metoodikale. 
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Pärast kasutamist sulgeda maakraan ning paigaldada kiirliitmikule pimeühendus. Kuna 
maakraan on tühjendusklapiga, ei pea tõusutoru eraldi tühjendama. Tühjendusklapi otsa 
tuleb paigaldada 1 m drenaažitoru, mis ümbritseda killustikuga.  

Läbipesukaevude asukohad on toodud joonistel AS-4. Läbipesukaevu skeem on esitatud 
joonisel VK-7-05. 

 

 

4. EHITUSTÖÖD 

4.1. Üldised juhised ja nõuded 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Ehitustöödel 
tuleb järgida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrust nr. 73 „Ehitise 
kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad 
nõuded“. Lisaks tuleb Töövõtjal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud ja 
kooskõlastusi andnud ametkondade nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.  

Ehitustööde teostamisel tuleb kõik kõrvalekaldumised projektdokumentatsioonist 
fikseerida ning kooskõlastada kõikide asjassepuutuvate ametkondadega, tehnovõrkude 
valdajatega, Omanikujärelevalvega jne. Oluliste muudatuste korral tuleb muudetava Töö 
osa kohta Omanikujärelevalve nõudmisel koostada uus projektdokumentatsioon.  

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahel. Tööde 
teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega. 

Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel. Kaevetöödel ja torustiku 
paigaldamisel tuleb järgida RIL 77-2013 ja muudes asjakohastes dokumentides esitatud 
nõudeid. Kõikidele töödele, seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii. 

Ehitusalasse jäävatelt teekatetelt üles freesitav asfalti freespuru kuulub tee omanikule ning 
Töövõtja kulul on vajalik transportida see omaniku poolt heakskiidetud kohta.  

Töövõtja koostab ehitusdokumentatsiooni ning esitab Tellija nimel kasutusloa taotluse. 

 

4.2. Projekti infotahvlid 

Töövõtja peab hankima (hiljemalt ehitustööde alustamise kuupäevaks), paigaldama, 
täitmisaja kestel hooldama ning pärast ajaliselt viimase Vastuvõtmisakti väljastamist 
eemaldama projekti infotahvlid. Infotahvel tuleb paigaldada nähtavale kohale vee- ja 
kanalisatsioonitorustike võrkude ehituspiirkonda. Tahvlite asukohad, suurus, ja kujundus 
kooskõlastatakse Omanikujärelevalve ja Tellijaga. 

Tellija esindaja annab enne tahvlite valmistamist täiendavaid juhiseid kujunduse kohta, et 
tagada tahvlite ühtne väljanägemine. 
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4.3. Tänutahvlid  

Peale ehitustöid peab Töövõtja eemaldama projekti infotahvlid ning paigaldama objektile 
tänutahvli.  

Töövõtja paigaldab objektile oma kuludega tänutahvlid vastavalt toetuse andja ja/või 
Tellija kommunikatsiooni ja nähtavuse nõuetele. Paigaldatava tänutahvli kujundus ja 
mõõdud tuleb Töövõtjal kooskõlastada Tellijaga. 
 

4.4. Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke ja Omanikujärelevalve poolt määratavaid 
isikuid kohalikus omavalitsuses teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest. Töövõtja peab teavitama asjassepuutuvaid kasutajaid kirjalikult vähemalt 14 
päeva enne mistahes juurdepääsu takistamist. 

Töövõtja peab kohalikke elanikke teavitama ehitustööde alustamisest ja liikluse 
sulgemistest. Samal moel peab Töövõtja informeerima elanikkonda kõigist 
veekatkestustest.  

 

4.5. Ehitustöödega seotud nõusolekud (load) 

Tööde tegemiseks vajalikud load hangib Töövõtja, kes kannab ka selleks tehtavad 
kulutused. Töövõtja hangib omal kulul kõik kohalikus ja riiklikus seadusandluses ette 
nähtud load ja nõusolekud nii ajutistele kui põhitöödele.  

Nõutavad võivad olla järgmised nõusolekud: 

 tänava sulgemise luba; 

 liikluse ümbersuunamise luba; 

 kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovõrkude valdajate load nende 
tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamiseks, muutmiseks või kasutamiseks. 

Eeltoodud loetelu on informatiivne. Üksikasjalikku teavet asjakohaste lubade ja nende 
kohta käivate nõuete osas saab kohalikust omavalitsusest.   

Töövõtja peab arvestama ehitustööde planeerimisel aja kuluga, mis on vajalik kohalikel 
omavalitsustel ja tehnovõrkude valdajatel nõusolekute või lubade väljastamiseks.  

Kaeveluba jt load peavad olema väljastatud vähemalt üks nädal enne ehitustööde algust. 
Kohalik omavalitsus võib piirata kaevelubade väljastamist juhul, kui varem väljastatud 
kaevelubade alusel tehtavad tööd on lõpetamata.  

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 
väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 

Kasutuslubade taotlemine ja saamine on Töövõtja ülesanne. Kasutusloa taotlusega seotud 
materjalid valmistab ette ja kannab ehitisregistrisse Töövõtja. Kasutusload väljastatakse 
ehitusregistri üksuste kaupa. 
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4.6. Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Enne ükskõik mistahes tööde algust peab Töövõtja korraldama objekti ülevaatuse. 
Töövõtja peab üles tähendama, fotografeerima ja vajadusel filmima kogu objekti 
olemasolevat olukorda. Fikseerida tuleb: 

 torustike trassil ja trassi vahetus läheduses olevad teekatted, äärekivid, kraavid, 
haljasalad, puud ja põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed 
elemendid, kaevuluugid, piirdeaiad jms. objektid, mida võidakse ehitustööde käigus 
kahjustada ja/või mis kuuluvad ehitustööde järgselt taastamisele; 

 torustike trassi vahetus läheduses hoonete fassaadid, pöörates erilist tähelepanu 
olemasolevatele kahjustustele (praod, ebaühtlased vajumise ilmingud jne). 

Kui mingis lõigus on ette näha tööde alustamine lumekattega ajal, tuleb ehituseelne 
olukord fikseerida eelnevalt lumevabal perioodil. Vahetult enne tööde alustamist tuleb 
vajadusel fikseerida muudatused, mis on olemasolevas olukorras tekkinud pärast algsete 
fotode tegemist. 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud USB mäluseadmele või kokku lepitud 
andmepilvesüsteemis. Fotod tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku 
foto kiire ülesleidmine. Üks eksemplar igast USB mäluseadmest tuleb esitada 
Omanikujärelevalvele enne tööde alustamist vastavas töölõigus. 

Enne liiklusaladel asuvate torustike ehitustööde alustamist tuleb fikseerida teekatete 
kaevatavasse alasse jäävate servade asukoht. Serva asukoht mõõdetakse Töövõtja esindaja 
poolt Omanikujärelevalve juuresolekul püsivate objektide suhtes ning fikseeritakse 
sidumismõõdud projekti joonisel. Koopia teekatte serva fikseerimise joonisest peab 
Töövõtja andma üle Omanikujärelevalvele. Kui serva asukoht ei ole eelkirjeldatud moel 
fikseeritud, tuleb teekate taastada laiuses, mille määrab Omanikujärelevalve. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade 
kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele 
jne tekitatud kahjud) õigustatuse hindamiseks.  

Kui Töövõtja pole täitnud ehituseelse olukorra fikseerimise nõudeid ega suuda tõendada, et 
ta ei ole vastutav Töö teostamise tsoonis olevate ehitiste või muude objektide kahjustumise 
eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning viimaste likvideerimine ja 
sellega seonduvad kulud tuleb kanda Töövõtja kohustuste hulka. 

 

4.7. Olemasoleva kõrghaljastuse kaitsmine ja likvideerimine 

Tööde teostamise tehnoloogia ja kasutatavad mehhanismid tuleb valida nii, et oleks 
välistatud puude tüvede, võrade ja juurte vigastamine. Kaevetöödest tuleb hoiduda 
vähemalt puu võra ulatuses. Kui trassi asukohta ei ole võimalik vajalikus ulatuses nihutada, 
tuleb planeerida kaevetööde tegemine käsitsi või kinnist meetodit kasutades. 

Ehitustööde ajaks tuleb puutüvi kaitsta piirdega, kui piiret ei ole võimalik paigaldada tuleb 
tüvi vooderdada plankudega või spetsiaalmähistega. 

Kaevetöödel tuleb vältida puu võra raadiuses juurestiku olulist kahjustamist. 

Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind 
viisil, mis välistab pinnase tihenemise. Nt puu ümber tuleb asetada maha ehitusmasinate 
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liikumiseks puitkilbid. Kui osa puu pindmisest juurestikust kahjustatakse, tuleb vajadusel 
puuvõra kärpida (vee- ja toitainevarustuse halvenemise kompenseerimiseks on vajalik võra 
kärpimine). 

Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva 
pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise 
tagajärjel. Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid kohaliku 
omavalitsuse ja kinnistu omaniku poolt väljastatud kirjaliku loa alusel. Säilitavate puude 
hoolduslõikuse võib teostada vaid kutsetunnistusega arborist. 

Kõik materjal, mis jääb järgi puude raiumisest või pügamisest, tuleb transportida 
Omanikujärelevalve poolt ettenähtud kohta. Ainult Omanikujärelevalve kirjaliku loaga 
võib eelmainitud materjali likvideerida. 

Ümberkaudseid puid ja ehitisi, mis ei asu tööpiirkonnas, tuleb kaitsta Omanikujärelevalve 
poolt heakskiidetud meetoditega. 

 

4.8. Mahamärkimine 

Ehitusobjekti mahamärkimine on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut 
omavatel isikutel või firmadel. Tööde hulka kuuluvad igasugune projekteeritud ehitiste ja 
rajatiste ehituse geodeetiline teenindus, sh ajutiste reeperite paigaldamine, projektijärgne 
mahamärkimine, vajalikud  kontrollmõõtmised ning hoonete ja ehitiste vajumisvaatlused. 

Ehitatavad objektid märgitakse maastikule projekti järgi iga tööetapi jaoks ettenähtud korra 
kohaselt. Töövõtja paneb paika kõik töödeks vajalikud liinid ja kõrgused ning määrab  
paigaldatavate trasside ja rajatiste projektijärgsed asukohad. Enne pinnasetööde alustamist 
peab Töövõtja projekteerimise ja kontrolli jaoks üles mõõdistama Omanikujärelevalve 
poolt nõutud kohad. 

Töövõtja paigaldab ja hoiab korras kõik vajalikud visiirid, ajutised kõrgusmärgid, majakad, 
püstvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajalikud projektijärgseks mahamärkimiseks. Töövõtja 
ei eemalda vastavaid märgistusi enne Omanikujärelevalve heakskiitu. 

Paigaldada tuleb nii palju tähistusvaiu, kõrgustähiseid, kallete tähiseid või muid märke, et 
nende abil oleks võimalik teostada töid vastavalt projektile ja võrrelda teostatava ehitustöö 
vastavust projektile. Ehitustööde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade järel seda, kas 
märgistuse asend on jäänud muutumatuks. Vajaduse korral märgitakse tähised maastikule 
uuesti. 

Kaevetööde korral peab Töövõtja paigaldama püstvisiire vähemalt iga 30 m tagant. Visiirid 
tuleb värvida valgeks ja hoida puhtana, visiiri ülemine ots peab olema hööveldatud ja 
sirgelt lõigatud. Püstvisiirid tuleb paigaldada vähemalt 24 tundi enne kaevetööde algust ja 
vastavalt tuleb ka Omanikujärelevalvet sellest informeerida, et tal oleks võimalik need üle 
kontrollida. Visiirid peavad säilima niikaua kui konstruktsioonid on paigaldatud ja 
kaevikud kinni aetud. Püstvisiirid tuleb paigaldada kindlalt maasse ja nende kõrgus 
maapinnast peab olema vähemalt 0,6 m. 
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Mõõtmisel tuleb kasutada taadeldud mõõteriistu, mida võib Omanikujärelevalve 
kontrollida. Kui kasutatakse suunamärgina või masina juhtimiseks laserkiirt, siis 
suunatakse kiir nii, et ehitamiseks seatud täpsusenõudeid oleks võimalik alati järgida ja 
vajadusel kontrollida. Mõõtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja kõrguse kinnispunkte 
kontrollitakse enne ehituse algust, võrreldes nende asendit ja kõrgust kõrvalolevate 
kinnispunktidega. Mahamärkimisel ei ole lubatud kasutada kinnispunkte, mille 
omavahelisel kontrollimisel saadud erinevus on suurem, kui selle kinnismärgi klassile 
vastav täpsusnõue. 

Ehituse alal paiknevate ja sellega külgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse 
kindlaks ja vajadusel märgistatakse maastikule enne tööde algust. Vajaduse korral teeb 
Töövõtja mõõtmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud lähteandmete alusel.  

Mahamärkimine fikseeritakse vastava akti koostamisega, mis on allkirjastatud teostaja ja 
Töövõtja poolt. Akti koopia esitatakse Omanikujärelevalvele kohe pärast mahamärkimise 
teostamist. Enne ehitustöödega alustamist tuleb mahamärgitud trassikoridor 
Omanikujärelevalvega koos looduses üle vaadata. 

Juhul kui ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende 
kõrvaldamise osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga. 

 

4.9. Vajumisvaatlused 

Töövõtja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, mis asuvad projekteeritud torustiku 
teljele lähemal kui 5 m. Selleks peab hoonetele nähtaval kohal tähistama piisaval hulgal 
kontrollpunkte, mis tuleb mõõdistada enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde 
lõpetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha lisaks kontrollmõõtmisi 
ehitustööde ajal. Kontrollpunktide asukohad tuleb ja olemas tuleb kooskõlastada hoone 
valdajaga.  

Esmase kontrollmõõdistuse aruanne tuleb esitada Omanikujärelevalvele enne ehitustööde 
algust, lõplik kontrollmõõdistus esitada koos teostusmõõdistusega. Kontrollmõõdistused 
tuleb siduda objektist turvalisel kauguses asuva kõrgusvõrgu reeperiga. Hoone omaniku 
pretensioonide korral hindab Omanikujärelevalve vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud 
fotode põhjal ehitustööde mõju hoonele või selle puudumist. 

Kontrollmõõdistuse aruanne tuleb esitada paberkandjal ja digitaalselt 
Omanikujärelevalvele. 

 

4.10. Liikluskorraldus 

Teede, tänavate, kõnniteede, läbikäikude ja sildade sulgemisel peab Töövõtja teavitama 
sellest kõiki asjaosalisi, ametkondi, Omanikujärelevalvet ja Tellija esindajat. Kindlasti 
tuleb informeerida Päästeametit ja kohaliku omavalitsuse vastutavat töötajat. Enne 
sulgemist tuleb koostada ajutine liikluskorraldusplaan (LKP) koos alternatiivsete 
lahenduste äranäitamisega ja ajakavaga ning kinnitada see asjassepuutuvates ametkondades 
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ja esitada Omanikujärelevalvele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja 
taristuministri 13. juuli 2018. a. määrusele nr. 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

Töövõtja peab taolistest korraldustest vastavaid ametkondi ette teatama piisava ajavaruga 
ja kui sellist etteteatamist reguleerib seadus, määrus või mõni muu akt, tuleb juhinduda 
vastavalt sellest. Töövõtja peab sellistest kavatsustest teavitama Omanikujärelevalvet, 
Tellija esindajat ja kohalikku elanikkonda vähemalt 14 päeva ette. Mistahes liikluse 
ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku kooskõlastuseta 
on keelatud. 

Sulgemisel peab Töövõtja tagama, et vajalikud ümbersõidud ja ümberkäigud oleksid 
olemas. Vastasel juhul peab Töövõtja tegema ajutised ümbersõidud, ümberkäigud, sillad 
jms. Sulgemisel tuleb vastavad kohad hoolikalt tähistada piisava hulga signaallampidega, 
hoiatusmärkidega ja/või suunaviitadega nii, et kõigile oleksid ajutised liikluse 
ümberkorraldused piisavalt arusaadavad. Ehitustööde vältel maantee teemaal vastutab 
Töövõtja ka kogu liiklusohutuse eest. 

Kaevetööde teostamisel peab Töövõtja tagama pideva juurdepääsu hoonetele, seal 
elavatele ja töötavatele isikutele, samuti tuletõrjele, päästeametile ja kiirabile. Samuti tuleb 
tagada prügiveo-, postiteenuse jms toimimine. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule 
ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal 
ette. Töövõtja peab kinnistuomanikega läbi rääkima ning lahendama probleemid, mida 
ligipääsu takistamine võib tekitada seoses parkimisega, postiveoga, prügiveoga jms. 
Töövõtja peab ise pidama läbirääkimisi maavaldajatega juhul kui tahab kasutada 
läbipääsuks või muuks otstarbeks maad, mis ei ole antud omavalitsuse omandis. 

Töövõtja peab paigaldama ajutised sillad, kui ta kavatseb kaevikuid lahti hoida kauem kui 
6 tundi. Töövõtja peab töötamisel avalikel teedel tagama jalakäijate pideva ning ohutu 
läbipääsu. Töövõtja on kohustatud teavitama Omanikujärelevalvet ja Tellija esindajat 
teedest ja tänavatest, kus planeeritakse ehitus-kaevetöid ning kus seetõttu võib esineda 
liikluse ümberkorraldamist, takistusi või sulgemist.  

Töövõtja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Töövõtja on kohustatud määrama 
liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku, kirjalikult teatama Omanikujärelevalvele 
ja tee omanikele ning esitama objekti teabetahvlil selle isiku nime ning kontaktandmed.  

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud: 

 kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja 
seisukorda, samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit; 

 puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse 
vastavusse liikluskorralduse projektiga; 

 esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud 
liikluskorralduse projekti.  

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid 
tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning 
muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 



Lüübnitsa küla veetorustikud. Tööprojekt. Töö nr. 038/2025 
 

Keskkond & Partnerid OÜ 06.2025 22/49 

Töövõtja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama kõiki juurdepääsuteid. 
Töövõtja peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed liiklustingimused. Peale tööde 
lõpetamist tuleb kõigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord võttes arvesse 
Omanikujärelevalve ja Tellija märkused. 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, kui 
kaevikud on täies mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed ohutud 
ekspluatatsioonitingimused. Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse 
liikluskorralduse ning eemaldama kõik ajutised liikluskorraldusvahendid. Töövõtja 
parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele 
(s.h. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks avatakse ajutise kattega teelõik, peavad kiirust 
piiravad ning ebatasasest teest ja/või teetöödest teavitavad liikluskorraldusvahendid jääma 
kohale kuni teekatte lõpliku taastamiseni. 

 

4.11. Tööohutus 

Töövõtja peab töid teostama vastavalt tööde ohutust puudutava Eesti seadusandlusega, töö 
peab olema tehtud kooskõlas Eesti Vabariigi Töötervishoiu, Tööohutusse ja Tuleohutuse 
seadusega. Töövõtja peab tagama oma personali ohutuse instrueerides personali tööohutuse 
alal ja varustades vajalike individuaal- ja rühmakaitsevahenditega. Ohutusjuhendid peavad 
olema allkirjastatud iga tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse kultuuri tõstmiseks ehitusplatsidel. 
Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. Töövõtja kohustus on 
hoida volitamata ja kaitsevahenditeta isikud ehitusplatsilt eemal.  

Tööohutuses tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 nr 377 määrust „Töötervishoiu 
ja tööohutuse nõuded ehituses“. Kaitsevahendite valikul erinevat tüüpi tööde tegemisel 
tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 nr 12 määrusest „Isikukaitsevahendite 
valimise ja kasutamise kord“. 

Töövõtja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui ka 
muudele ehitusalal viibivatele inimestele. Kiivri ja ohutusvesti kandmine on kohustuslik 
kõigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. Kõik masinad peavad objektil olema 
sisselülitatud vilkuritega. 

Ehitusplats ja kaevikud peavad olema piiratud nõuetekohaselt piirdeaiaga. Kõik kaevikud 
tuleb varustada redeliga. Nõrkades pinnastes paiknevad ja sügavad kaevikud tuleb toestada 
vastavalt kaevandite ohutuse eeskirjale. Materjalide ladustamine kaevikute ligiduses on 
keelatud. Kõik tööplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga paiknevad tööalad peavad 
olema varustatud sobivate piirete ja redelitega. Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb 
rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, tavakodanikud ega keskkond ei oleks 
ohustatud. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 
vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 
termoisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid jm meetmed peavad 
olema rakendatud.  
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Töövõtja peab tagama päästevahendite olemasolu ehitusplatsil ning personali oskuse neid 
kasutada. Töövõtja peab koostama ja esitama tööohutusplaani. Tööohutust kontrollib 
Omanikujärelevalve. Kõik tööohutusalased rikkumised tuleb kajastada igakuises 
aruandluses. 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed tagamaks materjalide ja Töövõtja seadmete 
hoidmise nii, et need ei hävineks, ei kahjustuks ja neid ei varastataks. 

 

4.12. Kolmandate isikute ohutus 

Ehitusplatsil ohutuse tagamiseks peab Töövõtja: 

 tagama ohutu liikluse, koostama ja kooskõlastama tänavate ajutised liiklusskeemid; 

 tagama Ehitusplatsi piires ja naabrused jalakäijate ohutu juurdepääsu kinnistutele; 

 vajadusel läbi viima õppusi õigusaktidest, standarditest ja teistest dokumentidest 
tuleneva ohutuse tagamiseks; 

 nimetama ohutuse eest vastutava isiku, kes annab juhiseid Töövõtja personalile 
tööõnnetuste ärahoidmiseks ja nende tagajärgede likvideerimiseks. Antud isik peab 
olema nõuetekohaselt kvalifitseeritud ja volitatud andma juhiseid; 

 jäätmete käitlemisel järgima vastavaid õigusakte; 

 teatama Tellijale ja Omanikujärelevalvele hädaolukordade korral Töövõtja 
esindajaga ühenduse saamise protseduurid. 

Kõik ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate 
seisuplatsid jne) peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate 
isikute juhusliku või teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. Piireteks loetakse 
vähemalt 1 m kõrgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust ning 
lisaks sellele täiendavat koormust 0,2 kN/m piki piirde ülaserva. Lisaks piiretele muid 
piiramismeetodeid (kilelindid, üksikus postid jne) võib kasutada vaid 
tähelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu ümbersuunamiseks 
jne. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et 
võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik 
on täidetud kuni maapinna tasemeni. Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema 
varustatud vastavate liiklusmärkidega ja/või puna-valgetriibuliste tahvlitega. 

Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb Töövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h 
nädalavahetustel, pühade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kõik 
ohutusabinõud peavad enne kasutuselevõttu olema Omanikujärelevalve poolt heaks 
kiidetud.  
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4.13. Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 
läheduses asuvates hoonetes jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 
(kütusemahutid jne.) siis informeerib Töövõtja sellest koheselt Omanikujärelevalvet. 
Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki Omanikujärelevalve poolt 
antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 

Tulekahju korral informeerida Päästeametit telefonil 112 ning asuda tulekahju koheselt 
likvideerima. 

 

4.14. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

4.14.1. Üldist 

Teemaale ehitatavad rajatised ei tohi takistada edasiste teehoolde- ja remonditööde 
tegemist, sh. truupide ja kraavide rajamist.  

Töövõtja tagab kõigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetööde ja kaevikus töötamise 
perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Kõik tehnovõrkudele 
tekitatud kahjustused parandab Töövõtja oma kulul viivitamatult.  

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika.  näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju 
vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise või 
rajatise omanikku kui Omanikujärelevalvet. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada 
võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, 
samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud 
tuleb kanda Töövõtjal. 

Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, liikluskorraldusvahendid) taastamine on 
aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et tekkinud 
kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja 
kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel 
taastada ei ole võimalik, tuleb asendada. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt ka 
valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, 
survekanalisatsioonitorustikud jms), seetõttu tuleb nendele rajatistele ehituse ajal pöörata 
erilist tähelepanu. Töövõtjal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata ja ebatäpse 
asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on 
projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Töövõtjal tuleb 
arvestada nii ajaliste kui ka rahaliste kulutustega, mis tulenevad survetorude ja kaablite 
asukohtade muutusest võrreldes projektjoonistel esitatuga. 
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Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega (ka majaühendused) tuleb 
nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Töövõtjal tuleb arvestada kuludega, 
mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks 
vajaminevate detailide erinevusest. 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaažitorud, sademeveetorud, 
truubid, veetorud jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel tuleb 
olemasolevad torustikud asendada uutega.  

Töövõtjal tuleb arvestada, et 1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest 
tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb 
kaevetööd teostada käsitsi. 

Olemasolevate õhuliinide kaitsetsoonides töötamisel tuleb Töövõtjal enne kaevetööde 
alustamist veenduda, et tööde käigus ei saaks kahjustada olemasolevad õhuliinipostid. 
Vajadusel tuleb Töövõtjal postid toestada. 

Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. Õhuliinide all 
üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. Paralleelsel 
kulgemisel tuleb hoida nõuetekohast vahekaugust (1 m). 

4.14.2. Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja vastutab, et kogu Ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele 
isikutele kuuluv vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud 
võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus 
põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada 
sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega 
seonduvad kulud.  

Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või vigastatud pinnad ja vara 
ning vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised ja sisemised pinnad ning 
armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse ja purunemise eest 
kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, lõpetamisest/paigaldamisest kuni 
Tellijale üleandmiseni.  

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul 
varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik 
sellise kahjunõude likvideerimisega seotud kulud. Enne tööde alustamist objektil või selle 
läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad 
olla vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. 

Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid 
rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma 
kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta ei vigastada ega 
kõrvaldada.  

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, võib 

tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka ümbermuudetud 
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asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast 
kaevetööde lõppu Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui ümberpaigutatud 
objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Kui rajatud torustiku tõttu ei ole teisaldatud 
objekti võimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada tuleb koostöös objekti omaniku, 
kohaliku omavalitsuse ja Tellijaga leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma ehitustööde 
vajaduseta on tekitatud kahju kas era- või ühiskondlikus omandis olevaile rajatistele, tuleb 
Töövõtjal asendada või parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks kulusid kandma 
ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja Tellijat. 

Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad 
tõendid selle kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt lahendatud. Olemasolevate 
tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu valdaja 
ettekirjutustest ja nõuetest. 

4.14.3. Rakendatavad meetmed töötamiseks elektrikaablite kaitsevööndis 

Töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

 Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja 
volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

 Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. 

 Enne kaevetöid märgib looduses olemasolevate kaablite asukohad maha 
tehnovõrkude volitatud esindaja. 

 Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 1 m elektrikaablist. 

 Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta 
laudkastiga ja üles riputada. 

 Ristumisel rajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.  

 Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikatsetorusse. Kaabel 
tuleb kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 1m ulatuses. 

 Tänavavalgustuse ja elektriõhuliini postid tuleb kaevetööde läheduses toestada, et 
oleks välistatud postide ära vajumine. 

 Kõik tööd elektrikaablite ja postide kaitseks, ehituseks, jne teostab ja vajalikud 
materjalid hangib töövõtja omal kulul. 

4.14.4. Rakendatavad meetmed töötamiseks sideliinirajatiste kaitsevööndis 

Projektipiirkonnas asuvad Telia Eesti AS-le kuuluvad sideliinirajatised. Töötamisel Telia 
sideliinirajatiste kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

 Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS-ile kuuluvate 
sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad ja 
sügavused, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde 
käigus. Tööde teostamine Telia sideliinirajatiste kaitsevööndis on lubatud  Telia 
Eesti AS-i poolt väljastatud tööloa alusel.  

 Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS) kehtestatud nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada 
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nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. 
Kaevikute seinad  tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja 
nendest ülesõit on keelatud.  

 Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. 

 Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti üle kaeviku paigaldatud 
talade külge. Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb 

kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu. 

 Sidekaablite kaitsmise all mõistetakse olemasoleva kaabli kaitsmist lõhestatud 
kaablikaitsetorudega DN100. Kõik kanalisatsioonis olevad kaablid tuleb 
taastada/kaitsta plasttorudega DN100. 

 Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada kanalisatsiooni 
läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste 
katmist tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid.  

 Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid 
hangib töövõtja omal kulul. 

4.14.5. Geodeetiliste märkide kaitsmine 

Töövõtja peab tähistama (maha märkima) ja kaitsma tööde alustamisel kõik geodeetilised 
märgid (reeperid, polügonomeetriapunktid jm) tööpiirkonnas.  

Ehitustööde tegemisel ette jäävad geodeetilised kindelpunktid tuleb koostöös kohaliku 
omavalitsusega ümber paigaldada või taastada. Töövõtja peab arvestama kulutustega, mis 
on seotud geodeetiliste kindelpunktide taastamise või ümberpaigaldamisega. 

Ehitustööde piirkonda jäävate kinnistute piirimärkide asukohad tuleb välja selgitada 
koostöös kinnistute omanikega. Ehitustöödel kahjustatud piirimärgid tuleb Töövõtjal 
taastada endisel kujul. 

 

4.15. Ajutine elektrivarustus 

Töövõtja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse 
(ehituslikel eesmärkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja katab kõik sellega 
seotud kulud. Töövõtja kooskõlastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse 
paigaldamisega kohaliku vastava ettevõttega. Töövõtja tasub kohalikule energiaettevõttele 
kõik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava tööjõu, seadmete ja 
materjalide olemasolu. Töövõtja lülitab välja ja eemaldab ajutised elektrirajatised pärast 
tööde lõpetamist kooskõlas kohaliku energiaettevõtte poolt esitatud nõudmistega. Kui 
ajutise elektrivarustuse käigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need katta sellise 
kattega, et müra ei häiriks naabreid (kolmandat osapoolt). 

 

4.16. Ligipääs tehnovõrkudele 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms 
tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 
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4.17. Ajutised hügieenirajatised 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja 
katab kõik sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale 
võimalikult väljaspool avalikkuse vaatevälja ja et kõrvaliste isikute juurdepääs oleks 
maksimaalselt välditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nõuetele 
tühjendada. 

 

4.18. Kaetud tööd 

Kaetud tööd vaadatakse üle Omanikujärelevalve poolt ja pärast kaetud tööde akti 
allakirjutamist Omanikujärelevalve poolt võib töid jätkata. 

Kaetud tööd on vähemalt järgmised:  

 kaevetööde ja vundamendikraavide põhjad;  

 alused vundamentide jms. konstruktsioonide rajamiseks;  

 hüdroisolatsiooni- ja soojusisolatsioonitööd; 

 monoliitse r/b konstruktsioonide armatuur;  

 veetorustikud ja kaablid ja nende alus- ja kaitsekihid; 

 muud tööd, mida nõuab projekt, mõni ametkond või Omanikujärelevalve.  

 

4.19. Katete eemaldamine 

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 
ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal olema 
liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninõuded.  

Kuni taastamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute 
ligipääsuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub 
kraavidesse, truupidesse või nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase 
eemaldama ning ärauhutud kohad taastama. 

4.19.1. Pinnatud, kruus- ja killustikkatte eemaldamine 

Pinnatud, kruus- ja killustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik 
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Väljakaevatud materjal tuleb transportida ametlikule 
ladustusalale. 

4.19.2. Tükkmaterjalist katte eemaldamine 

Tükkmaterjalidest teekatted tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik 
taaskasutada pärast torustike paigaldamist teekatte taastamisel. Katkine tükkmaterjal tuleb 
kasutusest kõrvaldada ning taastamisel asendada sama tüüpi ja värvi tükkmaterjaliga. 
Teekatte eemaldamise laius peab olema piisav ehituskaeviku rajamiseks ning tööohutuse 
tagamiseks.  

Teekatte serv peab jääma vähemalt 0,2 m kaugusele kaeviku ülemisest servast. Eemaldatud 
ning taaskasutatavad tänavakivid ja plaadid tuleb ladustada ehitusobjekti lähedale. 
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Töövõtja peab arvestama tekkiva teekattematerjali kadudega demonteerimisel, 
ladustamisel ja taaspaigaldamisel.  

Tükkmaterjalist teekatte alusmaterjal tuleb transportida ametlikule ladustusalale. 

4.19.3. Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 
eraldi, selleks et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 
taastamisel. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse Töövõtja poolt projektis 
näidatud ulatuses ja ladustatakse objektil omavalitsuse poolt heakskiidetud alal. 
Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis võib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale, 
veetakse Töövõtja poolt ehitusplatsilt ära kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud kohta. 

Kasvupinnast tuleb käsitleda võimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva 
vihma ajal või pärast seda. Töövõtja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla, 
kivide, kõva pinnase, prahi, lammutustöödest järelejääva materjali või ehitusmaterjalidega.  

Pinnase äraveo ja ladestamisega kaasnevad kulud katab Töövõtja. Töövõtja on vastutav 
ladustusalalt väljakanduva, väljavalguva või muul moel ümbritsevale alale sattuva pinnase 
ning sellega kaasnevate kahjude eest. 

 

4.20. Kaeve- ja mullatööd 

Ehitustööde ajal tuleb kogu töötsoon tähistada. Eemaldatava pinnakihi paksus tuleb 
kooskõlastada Tellijaga. Kui eemaldatav pinnas sobib projektijärgseks taimestiku ja 
murupindade rajamiseks, siis varutakse piisav kogus mulda, mis võimaldab taimestiku 
kasvuks minimaalse kihi (150 mm), ehitusplatsil omavalitsuse poolt heakskiidetud 
kohtadesse. Ülejäänud sobiv pinnas tuleb viia varusse või kuhjata heakskiidetud 
kohtadesse. Töövõtjal peab olema kirjalik tõendus heakskiidu kohta.  

Kohates juhuslikke vanu ehitisi, maardlaid, vundamente, täitematerjale, mahuteid, torusid, 
kaableid, kuivendustorusid, luuke, voolusänge, kraave, jne mis ei ole märgitud 
projektidele, siis tuleb enne tööde jätkamist hankida kohalikult omavalitsuselt vajalikud 
juhised tööde edasiseks jätkamiseks. 

Töövõtja kontrollib kaevamistööde ala juures toimuvat tasandamistööd, et vältida vee 
jooksmist kaevatud aladesse või valmistööde sektsiooni.  

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja ristlõike 
kujust.  Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete asukohas. 

Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist kiiresti või 
kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus 
kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks 
sooritada kõik paigaldus- ja tagasitäitetööd koos kihtide tihendamisega.  

Vajadusel tuleb alandada pinnasevett. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine reovee- või 
sademeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on lubatud ainult vastava 

kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. Vee 
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väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist 
kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude 
eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 

Vajadusel peab Töövõtja kaevandid varustama ajutise toestuse, vooderduse või ajutiste 
puittugedega, et hoida ära kaevandiseinte varinguid. Toed võib eemaldada alles siis, kui 
see ei sea ohtu töötajaid ega kaevandisse paigaldatud ehitisi, ehitiste osi, 
kommunikatsioone või seadmeid. Omanikujärelevalvel on õigus nõuda süvendite külgede 
ja lahtiste kaevikute nõlvade stabiilsuse tagamiseks toestuste tegemist või muude meetodite 
kasutamist. 

Kui kaeviku sein on järsem varisemisnurgast, tuleb I kategooria pinnaste puhul (sõmer ja 
kesktihe liiv, sõmer kruus, sõmer moreen) kaevikut toestada sügavusel alates 2 m. II ja III 
kategooria pinnaste puhul (tihe ja kesktihe liiv kesktihe tihe ja kesktihe moreen, tihe kruus) 
toestada vastavalt kohalikele tingimustele. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite 
jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks 
nõuetekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse 
konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest. 

Toestamata ehituskaeviku minimaalne laius on 0,7 m ja ehituskaevik on vähemalt 0,4 m 
laiem toru läbimõõdust. Toestatud ehituskaeviku minimaalne laius on 1 m ja ehituskaeviku 
tugistuste vahe on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 

Erandina tuleb 18195 Võõpsu-Audjassaare tee maantee maal maanteepoolne kaevik 
korrektselt toestada ristumiskohas maantee 3,96 km-l (Audjassaare tn 6 liitumistorustik). 
Maantee teemaal hoida ehituskaevikud avatuna nii lühiajaliselt kui võimalik.  

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Kui 
kaevikutes peaks esinema varinguid vms, siis Töövõtja likvideerib sellest tulenevad 
tagajärjed oma kuludega. Töövõtja peab arvestama, et geoloogiline info kirjeldab 
geoloogilist läbilõiget konkreetses kohas uuringu tegemise ajal, kuid tegelik 
maapinnakihtide paiknemine ja põhjavee tase võib oluliselt erineda torustiku rajamise 
erinevates kohtades. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 
välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel 
rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi. Vajalike käsitsi 
kaevamistöödega peab Töövõtja arvestama. 

Kõiki teisi tehnovõrke, mis avatakse kaevetööde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta 
vigastuste eest. Toestuse lahendus tuleb kirjalikult kooskõlastada tehnovõrgu valdajaga. 

Töövõtja vastutab kõigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning võimalike 
vigastuste eest, mis võivad tööde käigus tekkida. 

Töövõtja tööd ei tohi häirida ühegi olemasoleva rajatise (tehnovõrgu) toimimist, 
väljaarvatud juhul kui on vastav kokkulepe tehnovõrgu operaatoriga. Juhul, kui mõni 



Lüübnitsa küla veetorustikud. Tööprojekt. Töö nr. 038/2025 
 

Keskkond & Partnerid OÜ 06.2025 31/49 

rajatistest on Töövõtja tegevusest tulenevalt kas purunenud või kahjustatud, tuleb 
omanikku sellest teavitada ning teha viivitamatult vajalikud remontööd. Kulud selliste 
remonttööde eest kannab Töövõtja. 

Maa-aluste rajatiste asukoht, mis on näidatud joonistel, on mõeldud üldise 
informatsioonina Töövõtjale. Tellija ei vastuta selle eest, et kõik rajatised on joonistele 
kantud või esitatud nende täpses asukohas. Töövõtja peab rakendama sobivaid 
ettevaatusabinõusid, et vältida olemasolevate torustike, kaablite ja teiste maa-aluste või 
maapealsete rajatiste kahjustusi. Kaeviku rajamisel tuleb arvestada olemasolevate 
tehnovõrkude toestamise ja ümberpaigutamise vajadusega. 

Omanikujärelevalve võib nõuda kaeviku põhja ja seinade katmist geotekstiiliga pinnases, 
kus esineb pehme savimöll, kui peab seda vajalikuks.  

 

4.21. Torustike paigaldamine 

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele ja 
Tellija tingimustele. Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene 
päikesekiirgus. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja 
puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale 
tuleb toru alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 

Erinevat tüüpi termosulatusühendused peavad olema teostatud plasttorude torutööde 
keevituse väljaõppe saanud töömeeste poolt. Töövõtja peab edastama ühendusi teostatavate 
töömeeste nimed, nende väljaõppe tunnistused ja kogemuse Omanikujärelevalvele 
kinnitamiseks. 

Torude liitmiseks kasutatakse elekterkeevis- või põkk-keevisühendusi. Veetorustiku 
rajamisel arvestada muhvkeevituse tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada oksiidikiht, 
torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. Põkk-
keevitusega ühendatud torudel peab olema keeviskrae torustiku sisepinnalt eemaldatud. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse 
torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse ja 
kanalisatsiooni süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud 
saastumise eest kuni torud on paigaldatud. 

Torustike rajamise kinnisel või lahtisel meetodil võib Töövõtja otsustada kooskõlas 
Omanikujärelevalvega, v.a. ristumisel maanteega. Üksikud survetorud võib paigaldada 
suundpuurimise teel. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse põkk-keevisega. 
Kinnisel meetodil paigaldatavad torud peavad olema spetsiaalsed 3-kihilised PE RC torud. 

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajatehaste poolt määratud 
paigaldusnõudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei 
oleks sügavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina paksusest). Tuleb vältida ehitusaegset 
võõrmaterjali sattumist torusse. Vee- ja kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema 
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0,3 m. Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vähemalt 0,2 m. Torude ristumisel tuleb 
jälgida, et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vähemalt 10 cm. Vajadusel saab muuta 
survetorustiku kõrguseid.  

Töövõtja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmike või astmelisi muhve erinevat tüüpi või 
klassi torude ühendamisel. Erinevatest materjalist torustike puhul tuleb kasutada 
tõmbekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja 
äärikadapterite nõuetele.  

Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks toruotste vigastamist 
jms defekte. Paigaldatud torustiku ots tuleb sulgeda otsakorgiga, et vältida võõrkehade 
sattumist torustikku. 

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

 Pinnatud-, kruusa- ja killustikkattega tänavatel tuleb kape paigaldada 15 cm 
madalamale teepinnast; 

 Betoon-, betoonist sillutiskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel tuleb kape 
paigaldada 0-5 mm  maapinnast allapoole; 

 Haljasalal tuleb kape paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 mm kõrgemale.  

 Kaped tuleb paigaldada teekattega samale kaldele; 

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei 

ole lubatud temperatuuridel alla -10C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana 
lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma 
soojas ruumis.  PE torude keevitus temperatuuril alla -10oC pole lubatud. Torude 
üleskerkimise vältimiseks kaevikus tuleb teha veetõrjet. 

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmõõdistamine ning kaevude ja sõlmede 
digitaalne pildistamine. Foto failinimi peab sisaldama projektijärgset sõlmetähist.  

 

4.22. Tagasitäide 

Tagasitäidet tohib teostada ainult pärast kooskõlastamist Tellija esindajaga.  

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610:2015-le „Äravoolu- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine ”, RIL 77-2013 või tootja nõuete ja 
juhiste järgi. Kaevikute tagasitäite tegemisel tuleb arvestada ka Majandus- ja taristuministri 
määrusega „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (vastu võetud 03.08.2015 määrus nr 101). 

Tagasitäitmise ajal võetakse vastavalt Omanikujärelevalve juhistele pinnaseproovid, et 
määrata kindlaks tagasitäite materjali tihendusaste. Kui tihendusaste on väiksem kui 
nõutud, siis tehakse täiendav tihendamine ning uut tagasitäitematerjali ei paigaldata enne, 
kui eelnevalt paigaldatud materjal on nõuetekohaselt tihendatud. Kui tihendusaste ei ole 
ikkagi vastuvõetav, siis eemaldatakse tagasitäitematerjal kuni eelmise vastuvõetava 
tihendusastmega kihini ning tehakse täiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav 
tulemus. Alles seejärel pannakse kaevikusse uus tagasitäitematerjali kiht. Tihendustestid 
tehakse Töövõtja kulul vastavalt Omanikujärelevalve poolt antud juhistele. 
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Tagasitäitematerjali tihendusproovid (penetromeeter, elastsusmoodul) viiakse läbi 
Omanikujärelevalve poolt näidatud kohtades. Töövõtja teostab tihendusproovid 
Omanikujärelevalve vastava korralduse alusel, vähemalt 1 proov 50 m3 tihendatud pinnase 
kohta. 

Projekteeritud torustikud paigaldada 10…15 cm paksusele liivast või killustikust 
aluskihile. Väikese kandevõimega ja/või suure veesisaldusega pinnastes tuleb tasanduskihi 
alla valmistada paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon, mis 
kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Omanikujärelevalve võib nõuda torustiku 
tasanduskihi alla aluskonstruktsiooni valmistamist, kui peab seda vajalikuks. Kõik 
torustike tasanduskihi ja aluskonstruktsiooni rajamisega seotud kulud kannab Töövõtja.  

Killustikalus (maks. fr 16...32 mm) tuleb ümbritseda geotekstiiliga alljärgnevate 
põhiparameetritega: 

 kaal: 150...200 g/m2; 

 tõmbetugevus: 10...15 kN/m. 

Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale tuleb aluskihti 
teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. Pärast torude paigaldamist  teha käsitsi 
liivast algtäite paigaldus. Toru peal peab olema vähemalt 300 mm kiht enne tihendamise 
alustamist. Algtäide tuleb tihendada tihendusastmeni 0,90. Peale aluspõhja valmimist peab 
Töövõtja saama Omanikujärelevalve kooskõlastuse ehitustööde jätkamiseks.  

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjal peab olema homogeenne, puhas, 
ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal 
ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi rohkem kui 15% 
materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav ja filtratsioonimoodul peab olema 
vähemalt 0,5 m/ööp.  

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De 110 mm ja suuremate torude korral. 
Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm. 
Killustik tuleb eraldada liivast geotekstiiliga. 

Ehituskaeviku tasanduskihi ja tagasitäite materjal peab olema Omanikujärelevalve poolt 
heakskiidetud. 

Lõpptäide teha liivast või kruusliivast filtratsioonimooduliga k>0,5 m/d. Haljasala alla 
jääva kaeviku lõpptäite võib teha kohalikust pinnasest. Erinevad materjalid tuleb tagasitäita 
nii, et ainult üks materjal on ühes kihis. Liiva ei tohi kallata toru peale, vaid tuleb laotada 
kahele poole toru. Tagasitäite tegemisel tuleb pinnas kihtide kaupa tihendada. 
Tagasitäitmist tohib teostada ainult maksimaalselt 350 mm kihtide kaupa, mis tihendatakse 
või töödeldakse vastavalt projekti nõudmistele. Pinnase tihendamisel liiklusaladel ja kuni 1 
m liiklusala servast tuleb järgida Maanteeameti peadirektori 29.12.2006. a. käskkirja nr 
264 „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“. 

Kui vajalik, tuleb tagasitäitematerjali kuivatada või niisutada enne tihendamist. Sisse tuleb 
viia tihendustööde päevik. Pärast tagasitäitetööde lõppu peab Töövõtja näitama täidetud 
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pinnad ette Omanikujärelevalvele ja peale sellelt vastava heakskiidu saamist tohib ta 
jätkata edasiste töödega. 

Keelatud on ilma Omanikujärelevalve loata ühegi kaeviku täisajamine või kinni katmine. 
Täitematerjalidena on keelatud kasutada materjale, mis on iseseisvalt või teiste 
materjalidega või põhjaveega segunedes tõstavad sanitaarriski, kahjustavad ehitisi või 
muudavad täite ebastabiilseks.  

Tagasitäitmisel tuleb kindlustada, et täidetavad kaevandid on tühjad, seal ei tohi olla 
näiteks lahtist mulda, prügi ja vett. Keelatud on kasutada tagasitäitena külmunud materjale 
või materjale, mis sisaldavad jääd. Täidet ei tohi hoida külmunud maapinnal. Arvestada 
tuleb kõikide ettevaatusabinõudega, et ära hoida ümberkaudset hoonekonstruktsioonide 
rikkumist ja liigset koormamist. Täitematerjal tuleb ladustada ja hiljem ka tagasitäita nii, et 
säilitatakse olemasolev olukord stabiilsena või parendatakse seda. Seadmed, mida 
kasutatakse transportimiseks, panemiseks ja kokku surumiseks, peavad sobima 
tagasitäiteprotsessiga ja tagasitäitematerjaliga. Kui tagasitäite ala kõrgus ümbritsevast alast 
on rohkem kui 600 mm, tuleb kahe ala ühendusserva moodustada nõlv, mille kalle on 
minimaalselt 1:1. Nõlva tihendusaste peab vastama tagasitäitepinna üldisele 
tihendusastmele. Torustike puhul järgida torustike kaevikute tagasitäitmisel (algtäide ja 
lõpptäide) RIL 77-2013 või tootja nõudeid ja juhiseid.  

 

4.23. Katete taastamine 

4.23.1. Üldist 

Avalike teede katendite taastamistöid võib teostada ainult teehoiutööde tegevusluba omav 
ehitaja ja tööde teostamise järelevalvet peab teostama teehoiutööde tegevusluba omav 
järelevalve insener. 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 
(asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt samaväärses mahus. 
Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms, 
taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 

Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik. Kuni taastamistööde 
lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute ligipääsuteed kasutatavas 
seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub kraavidesse, truupidesse või 
nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase eemaldama ja ärauhutud kohad 
taastama. 

Katted taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte 
rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks katte 
esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud teisiti.  

Kõik tänavarajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti 
tänavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti, kui võimalik pärast iga torulõigu paigaldamise 
ja kaeviku tagasitäite lõpetamist. 
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Enne ehitustööde vastuvõtmist Omanikujärelevalve poolt peab kohalik omavalitsus ja 
vajadusel ka eraomanikud olema haljastuse ja teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. 
Kirjaliku heakskiidu hangib Töövõtja. 

Katendite taastamine on esitatud joonistel AS-4. Kaevikute ristlõiked, katete taastamise 
skeemid ja toestamine vt. joonistel VK-6-10 ja VK-6-11. 

4.23.2. Haljasala taastamine 

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis 
ettenähtud pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks 
teostada lokaalseid kaevetöid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks. 
Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kõva, tuleb 
maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud. Seal, kus maapind on 
kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb kasvupinnas lõpuni lahti künda või välja kaevata. 
Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed või pinnased.  

Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vähem kui 150 mm (vähemalt 100 
mm pärast tihendamist). Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive 
vms osakesi suurusega üle 20 mm. 

Kasvupinnasena tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5 ...7,0. Muld ei tohi sisalda 
taimedele kahjulikke jäätmeid ja pinnas ei tohi olla külmunud. 

Haljasalad tuleb taastada, külvates sinna Omanikujärelevalve ja/või kinnistuomaniku poolt 
heakskiidetud muruseeme külvinormiga 20…30 g/m2. Taastatud haljasalade eest peab 
Töövõtja hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h. kastma, väetama, eemaldama umbrohu ja 
teostama esimese niite). 

Taastamistööde käigus tuleb järsud kraavikaldad, teetammi nõlvad vms suure kaldega 
pinnad pinnase erosiooni vältimiseks mätastada või kindlustada erosioonitõkkematiga. 
Mätaste taimestik peab olema sarnane murule. Töövõtja peab tagama, et ehitus- ja 
taastamistööd ei halvenda kraavide hüdraulilisi omadusi ega nende väljanägemist.  

Kaped tuleb paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 mm kõrgemale. Maapind tuleb 
planeerida kapedest eemale kaldega 1:20.  

4.23.3. Kruus- ja killustikkatte taastamine 

Kruus- ja killustikkattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate 
vähemalt esialgses seisukorras. Peale taastustöid tuleb teostada kogu teelõigu 
nõuetekohane profileerimine ja tagada tee vajalikud põikkalded. Taastatava kruuskattega 
tee ülemine kiht tuleb rajada vastavalt Majandus- ja taristuministri määruse nr 101 „Tee 
ehitamise kvaliteedi nõuded“ (vastu võetud 03.08.2015 määrus nr 101) nõuetele, paksusega 
20 cm.  

Kruuskatte taastamiseks kasutada looduslikku purustatud kruusa segu nr 5 terakoostisega 
ja peenosiste 0,063 mm sisaldusega mitte üle 15%. Killustikkatte taastamiseks kasutada 
killutikku fr. 16/32. 
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Kruus- ja killustikkatte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt k>0,5 
m/d. Aluskiht tuleb tihendada ja tasandada enne kattekihi (peeneteraline kruus või 
killustik) paigaldamist. Kattekiht ei tohi sisaldada üle 20 mm terasuurusega osiseid. 
Ülemine kiht tuleb tasandada ja rullida. Kruus- ja killustikkatte elastsusmoodul peab olema 
140 MPa.  

Sõidutee taastamisel kujundada 0,5 m laiused teepeenrad 2,5...4% kaldega. 

Kaped tuleb paigaldada 15 cm teepinnast allapoole. 

4.23.4. Tükkmaterjalist katte taastamine 

Tänavakividest, -plaatidest ja munakividest teekatete taastamine peab toimuma nii, et 
tulemusena oleks kate vähemalt esialgses seisukorras. Kivi paigaldatakse 5 cm 
liivast/sõelmetest aluskihile, mille all on kivimaterjali segu vähemalt 15 cm. 

Katendi konstruktsioon: 

- Muna- või sillutiskivi                ~7 cm 
- Paigalduskiht        5 cm 
- Geotekstiil (NorGeoSpec 3 profiil) 
- Kivimaterjali segu 0/32 (segu nr. 3)     15 cm 
- Dreenkiht keskliiv, filtr. k> 0,5 m/ööp    20 cm 

Tuleb tagada, et katte välimus ja omadused jääksid taastatult vähemalt samaväärseks 
ehitustöödele eelnenuga.  

4.23.5. Eelpuistega kahekordne pindamine 

Pärast torustike rajamist tuleb pinnatud tee taastada kogu tee laiuses eelpuistega 
kahekordse pindamisega. Pinnatav katend rajada vastavalt "Pindamisjuhis" kinnitatud 
Transpordiameti peadirektori 28.12.2017.a käskkirjaga nr 0326. 

Otse kattele puistatakse jämedama täitematerjali fraktsioon. Seejärel laotatakse esimene 
sideaine kiht ning kiilutakse peenema fraktsiooniga täitematerjaliga. Pärast seda laotatakse 
teine kiht sideainet ning peale puistatakse järgmine peenema täitematerjali fraktsioon.  

Kui pindamine tehakse otse ehitatud kruusalusele, siis peab alus olema korralikult 
profileeritud ja tihendatud. Enne pindamise algust tuleb külmakerkekohad likvideerida. 
Pindamine tuleks teostada 24 tunni jooksul peale aluse ettevalmistuse lõpetamist. 

Pindamine tuleb reeglina teostada sooja ja kuiva ilmaga. Kui see ei õnnestu, tuleb 
arvestada, et niiskem (üle 80 %) ja külmem õhk (alla + 15 kraadi) aeglustab tunduvalt 
emulsiooni lagunemiseaega ja pindamise formeerumist. 

4.23.6. Tööde teostamine riigimaanteede teemaal ning -kaitsevööndis 

18195 Võõpsu-Audjassaare tee maantee maal tuleb maanteepoolne kaevik korrektselt 
toestada (Audjassaare tn 6 liitumistorustiku ristumine), vältimaks maantee teekatte 
kahjustamist. Kaeviku lahtihoidmise aeg peab olema võimalikult lühike.  

Kui ehitustööde käigus toimub kaeviku nõlva varisemist vms, mille tagajärjel on 
riigimaantee katend kahjustunud, tuleb riigimaantee poole tee ulatuses taastada 10 m 
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mõlemale poole kaevikut kahekordse pindamisega, mille alla teha 10 cm paksune 
freespurukiht. Kruuskattest alates tuleb kihid taastada siirdekiiludega kaldega 1:10.  

Maantee teemaal ning kaitsevööndis taastatud teekatetele tuleb Töövõtjal anda 5-aastane 
garantii.  

Maantee kaitsevööndi osas kehtivad lisaks eelnimetatule järgmised nõuded: 

 Torustiku ristumine maanteedega on ette nähtud kinnisel meetodil 
suundpuurimisega ning võimalikult täisnurga all (70°-110°). Riigitee 
konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud. 

 Maanteega ristumisel tuleb tehnovõrk paigaldada kogu teemaa ulatuses toruhülssi 
(A tugevusklass). Ristumisel maatee alas truupide ja sademeveetorustikega tuleb 
tehnovõrk paigaldada samuti toruhülssi. Toruhülsi otsad tuleb sulgeda 
montaaživahuga Souldal drain & pipe foam, et vältida pinnase sattumist torusse. 
Samuti arvestada (kaeviku sügavus, varisemisnurk), et ehituse käigus ei 
kahjustataks maanteekraave, mullet ning katet. Rajatise siibrid ja maakraanid 
paigaldatakse üldjuhul väljaspoole teemaad  kaugusele, mis ei takista teehoiutöid 
tee kaitsevööndis.  

 Puurimiskaevikute rajamisel tuleb arvestada tehnovõrgu rajamissügavust ja mulde 
varisemisnurka 1:1 (sügavus:kaugus teest), et vältida maantee mulde, katendi ja 
rajatiste kahjustamist. Maantee teemaal toestamata kaeviku puhul tuleb arvestada, 
et kaeviku varisemisnurk ei tohi olla järsem kui 1:3/4 (53°).  

 Teekonstruktsioonide kahjustamine väljaspool kaevealasid on keelatud; 
ehitustehnikaga manööverdamine maanteel, sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. Teel 
ja mulde nõlvadel materjalide ladustamine on keelatud. 

 Avatud meetodil väljakaevatud kivid jms ei tohi jääda teemaale, vajadusel 
utiliseerida.  

 Rajatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei 
tohi ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule 
ning sade- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigimaantee kaitsevööndist.  

 Teehoiutööde tsoonis tuleb tehnovõrgu omanikul tagada teehoiutöödega vajalike 
tegevuste aktsepteerimine.  

 Tööde teostaja peab taotlema vahetult enne projektikohaste tööde algust riigitee 
teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevööndis liiklusvälise tegevuse 
loa. Loa taotlusele tuleb lisada Maateeameti liikluskorralduse osakonna poolt 
kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste 
mahasõitude (kuuluvad peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. Ajutise 
liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 
13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

 Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb Töövõtjal anda 5-aastane garantii. Garantii 
hõlmab endas mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud 
seoses tehnovõrgu rajamisega. Töövõtja kohustub likvideerima või tagama 
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nimetatud defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal 
kulul Maanteeameti poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul. 

Käesolevas projektis on ette nähtud kolm ristumist maanteega kinnisel meetodil 
suundpuurimisega. Torustik ei saa olema takistuseks maantee ja selle rajatiste kasutamisele 
ja teehooldele. Projekt on koostatud vastavalt torustike projekteerimisnormidele ning 
määrusele „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“.  

Vt. ka Transpordiameti poolt väljastatud projekteerimistingimused ja kooskõlastus. 

 

4.24. Ehitusala puhastamine ja lammutustööd 

Tööde käigus tekkivad jäätmed, s.h ohtlikud jäätmed, peab Töövõtja käitlema 
Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud moel või kohaliku omavalitsuse poolt 
kehtestatud jäätmekäitluskorra kohaselt. Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja 
ladustada sortimentide kaupa ning käidelda vastavalt jäätmekäituskorrale. Kõik ohtlike 
jäätmete käitlemisega seotud load ja kooskõlastused hangib ning käitlemisega seotud kulud 
kannab Töövõtja. Dokumentatsioon, mis tõendab ohtlike jäätmete nõuetekohast ja legaalset 
käitlemist, peab olema igal ajal Töövõtja objektikontoris kättesaadav kontrollimiseks. 

Ilma Omanikujärelevalve kirjaliku loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega muul viisil 
kahjustada ehitusplatsi looduslikke elemente. Kogu materjal, mis jääb järgi puude 
raiumisest või pügamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt 
kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt.  

Enne kaevamistööde algust tuleb terve ehitusplats täielikult puhastada rahnudest, kividest, 
põõsastest, puudest, juurtest, kivimüüridest jm. Kõik kaevetööde käigus välja tulnud 
rahnud ja kivid tuleb ladustada korralikesse hunnikutesse ja utiliseerida kooskõlastatult 
kohaliku omavalitsuse vastutava spetsialistiga (keskkonna või Omanikujärelevalve 
spetsialist).  

Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt ära vedada ning transportida 
ladestuspaika. 

Peale ehitustööde lõpetamist ja enne lõplikku üleandmist peab Töövõtja puhastama 
hoolikalt Ehitusplatsi jäätmetest, ülejäänud materjalidest, prahist tolmust jne. Kõik ajutised 
kaitsekatted, markeeringud, värvipritsmed jne tuleb eemaldada. 

Väljaspool heakorrastatavat ala tuleb pärast tööde lõpetamist üleliigne või sobimatu pinnas, 
tööde käigus eemaldatud puud ja põõsad ning ehitusjäätmed eemaldada ja maapind 
tasandada. Heakorrastatava ala piirid määrab Omanikujärelevalve. Ladustamine peab 
toimuma legaalsel viisil. Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb 
leida asulas vahetult enne töödega alustamist vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ja 
ning kokkuleppele omavalitsuse ja maavaldajaga. Kokkulepped tuleb vormistada kirjalikult 
ning informeerida sellest Omanikujärelevalvet. Ladustuskohtade leidmise ning kõik 
pinnase ladustamiskohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab 
Töövõtja. 
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4.25. Teostusjoonised 

4.25.1. Üldine 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised ja rajatised tuleb peale 
väljaehitamist teostusmõõdistada. Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR 
registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks.  

Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja 
taristuministri 14.04.2016. a. määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Andmete esituse vormistus tuleb enne tööde 
algust kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Täiendavalt kooskõlastab Töövõtja 
Omanikujärelevalvega teostusjooniste ulatuse hoonete ja rajatiste kohta. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu 
ehitusperioodi vältel. Taoline informatsioon  peab olema kättesaadav Töövõtja kohapealses 
kontoris ning Tellija nõudmisel esitama kontrolliks. Omanikujärelevalvel on õigus nõuda 
teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi täiendusi ja 
täpsustusi ning töö vastavusse viimist eelpoolmainitud nõuetega.  

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal 
kehtivatele nõuetele. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijärgset seadmete, kaevude ja sõlmede tähistust. 

Kaevude ja sõlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel noolega kaevule 
või sõlmele osutades. Teostusjoonistel tuleb märkida mõõtkava ja eraldi välja tuua kõik 
kasutatud tingmärgid koos selgitava tekstiga. Teostusmõõdistuse aruandes tuleb eraldi 
välja tuua kõikide torude pikkused läbimõõtude kaupa.  

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusandlikes aktides sätestatud nõuete 
kohaselt positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab 
mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega 
otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta.  

Maa-aluste vee-ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 
Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb 
teostusjoonistele kanda  maapinnalt mõõdistatud kontrollpunktide ja paigaldamise käigus 
määratud suhtelise sügavuse alusel. Teostusmõõdistuse aruanne peab sel juhul sisaldama 
vastavat märget. Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga 
mõõdistada kõik ligipääsetavad punktid (otsapunktid, hiljem tehtavad ühendused jne). 

Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega välja tuua kõikide 
tööde käigus avatud olemasolevate tehnovõrkude parameetrid.  

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi 
(vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära 
näidata ning nõuetekohaselt tähistada.  
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Teostusmõõdistuse joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud 
ehitistele kogu ehituse käigus olulisel määral muudetud muu maapealne ja -alune 
situatsioon (haljastus, pinnakatted, piirded jms).  

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 
katastriüksuste piirid, -tunnused ja aadressid.  

Teostusjoonised tuleb esitada: 

 paberkandjal kahes eksemplaris vastuvõtudokumentatsiooni koosseisus ning 
ühes eksemplaris Tellijale enne lõppvaatuse tegemist; 

 digitaalselt ühes eksemplaris USB mälupulgal DWG formaadis. 

4.25.2. GIS andmete kogumine ning esitamine 

Kõikide projekti raames rajatud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos teostusjoonistega 
(teostusjoonise aruandega) esitada Tellijale GIS andmestik. Teostusjoonised peavad 
vastama Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL-i) poolt koostatud nõuetele (https://evel.ee/wp-
content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf) ja olema 
kontrollitud „EVEL Kontroller“ kontrollsüsteemiga. 

Rohkem infot „EVEL Kontroller“ teenuse kohta leiab Geospatial OÜ kodulehelt 
(https://www.geospatial.ee/et/node/54). 

 

4.26. Keskkonnakaitse nõuete tagamine 

Töövõtja peab tööde teostamisel olema äärmiselt tähelepanelik ümbritseva keskkonna 
suhtes, et vähendada ja leevendada tööde võimalikku negatiivset mõju.  

Kõik tööde käigus tekkivad jäätmed (pinnas, ehituspraht, asfaldijäätmed jms) tuleb 
utiliseerida legaalsel viisil selleks ettenähtud kohta ning kohaliku omavalitsuse või 
Omanikujärelevalve nõudel esitada seda tõendavad dokumendid. 

Kõik objektid, seadmed ja konstruktsioonid peavad olema ehitatud selliselt, et nad sobiksid 
keskkonda, millesse nad mõeldud on. Keskkonnamõju ei tohi mingil moel segada seadmete 
töötamist ja ekspluateerimist ning avaldada kahjulikku mõju konstruktsioonidele ja 
paigaldistele.  

Kui võimalik, kasutada olemasolevaid läbisõiduteid uute rajamise asemel. Kus võimalik, 
kasutada müra summutavaid ja järske valjusid lööke mittetekitavaid ehitusmasinaid ja –
seadmeid, et mitte häirida inimesi ning loomade ja lindude elutegevust. Säilitatavad puud 
tuleb masinate töötsoonis kaitsta.  

Ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale, ehitusprahti ja väljakaevatavat materjali selliselt, 
et see tekitab ebamugavusi piirkonna elanikele või reostab loodust. Vajadusel tuleb 
kasutada spetsiaalseid abivahendeid.  

Materjalide tarne ja ehitustööde teostamisega ei tohi kaasneda ligipääsuteede sulgemist 
ilma varu juurdepääsu tagamata. 
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Ehitustöödel tuleb järgida asjakohaseid standardeid, nõudeid ja töömeetodeid eesmärgiga 
vältida ehitusmaterjalide levikut veekogudesse, taimkattesse ja pinnasesse. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad 
kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla 
reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti.  Kasutatavate 
masinate ja seadmete korrasoleku üle tuleb teha looduse reostamise (näit. õlid, kütus jms) 
vältimiseks piisavat järelevalvet ja järgida häid kasutamistavasid. Määrde- ja kütteainete 
objektile tarnimisel, ladustamisel ja masinatesse tankimisel tuleb järgida keskkonnakaitse 
ja ohutusnõudeid. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate 
hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 
meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on 
keelatud.  

Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 
Torustike läbipesust ning torustiku ja mahutite tühjendamisel tekkiva reovee peab Töövõtja 
transportima ning purgima purgimissõlme ning tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel peab Töövõtja koheselt rakendama 
meetmeid reostuse mõju vähendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Päästeametit 
telefonil 112 ja Omanikujärelevalvet. 

 

 

5. MATERJALID JA SEADMED 

5.1. Üldist 

Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtja esitama Omanikujärelevalvele kasutatavate 
materjalide ja toodete kohta nõutud informatsiooni (sertifikaadid, vastavustunnistused, 
paigaldusjuhendid, katsete tulemused jne). Muuhulgas tuleb järgida nõudeid materjalide ja 
toodete nõuetekohasuse tõendamise osas ning Euroopa Liidus kehtivaid nõudeid 
CE-märgistuse osas. Vajadusel võib Omanikujärelevalve nõuda materjalide ja toodete 
kohta täiendavat informatsiooni, et veenduda nende vastavuses Tellija Tingimustele. 
Seadmete valmistajatel peab Eestis olema Omanikujärelevalve poolt heakskiidetud müügi- 
ja hooldusesindus. 

Materjalide kasutamiseks tuleb saada Omanikujärelevalvelt kirjalik nõusolek. 
Kooskõlastus tuleb hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. 

Kõik alalise töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid peavad olema 
uued. Materjalide transportimine, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt 
tootja poolt koosatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, paigaldamisel 
või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele 
mittevastavaks muutunud materjal tuleb Töövõtja kulul asendada.  

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjalidega ajas säilivalt 
markeeritud. Standardi tähis peab olema kantud torule. 
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Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma 
paigale kuni torustike paigaldamiseni. 

Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Omanikujärelevalve kirjalikul 
nõusolekul kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine 
annab võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. 
 

5.2. Survetorustikud 

5.2.1. Üldist 

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid (torud, liitmikud, siibrid, maakraanid jms) 
peavad sobima joogiveevõrgus kasutamiseks.  

Joogiveetorustikuna kasutatavad torud ja toruliitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad 
olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib Terviseamet. Töövõtja esitab 
Omanikujärelevalvele sellekohase dokumendi koopia.  

Torustikuga ühendatavad liitmikud ja armatuur peavad survekindluse, materjali ning 
pinnakäsitluse poolest sobima antud torustikule ja täitma materjalidele esitatud üldisi 
nõudeid. Erilist tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide 
ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või muid vigastusi. 

5.2.2. Torud ja toruliitmikud 

Survetoru materjaliks on PE (polüetüleen), mis peab vastama standardile EN12201. 

Kõik survetorud, survetorude liitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad vastama 
minimaalselt PN10 või PN16 surveklassile (ühenduse surveklass ei tohi olla madalam kui 
torustiku üldine surveklass).  

Lahtise kaevikuga rajatavate torustike korral kasutada PE-100 materjalist survetorusid, 
mille surveklass peab olema joogiveetorudel vähemalt PN10, SDR17 ja tuletõrjeveetorudel 
PN16, SDR11 ning rõngasjäikus vähemalt SN8 (8 kN/m2). Tellija eritingimustest lähtuvalt 
lahtiselt rajatavad survetorud alates läbimõõdust De 63 mm, tuleb kasutada torustikke 
PN10 PE100 RC.  

Kinnisel meetodil paigaldatavad torud peavad olema spetsiaalsed PE RC torud. Survetoru 
paigaldamisel kinnisel meetodil ilma kaitsehülsita tuleb kasutada PN10 PE100 RC 
toorainest valmistatud survetorusid. 

PE-torud ja nende plastdetailid tuleb ühendada elekterkeevismuhvidega või põkk-
keevitusega. Torude ühendamisel kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad vastama 
standardile EN12201-3. Põkk-keevitusega ühendatud torudel peab olema keeviskrae 
torustiku sisepinnalt eemaldatud. 

Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine on keelatud. 

Kõik survetoru liitmikud (torukolmikud, muhvid, äärikud jne) peavad olema kasutatava 
toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. 
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Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm detaile (kolmikud, ristid 
jms). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on 
keelatud kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud 
poldid, seibid jne). 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 
epoksiidvaigust kattega, mille minimaalne paksus on 250 μm vastavalt standardile 
DIN30677. 

PE-torude ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega 
ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). 

5.2.1. Siibrid, maakraanid, spindlipikendused, kaped 

Tempermalmist siibrid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 või PN16 ning 
vastama standardile DIN3352. Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN3202. 
Äärikud ja poldipesad peavad vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501) 

Siibrite korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga GGG 400 – 
DIN1693. 

Maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standardile 
DIN3352 ja olema PE torule sobivate tõmbekindlate muhvliitmikega. 

Plastist maakraanid (POM) peavad vastama standardile EN1074-1 ja EN1074-2. 

Siibrid ja maakraanid (välja arvatud plastist) peavad olema seest ja väljast kaetud 
korrodeerumist takistava epoksiidkattega, mille minimaalne paksus on 250 μm vastavalt 
standardile DIN30677. 

Siibrite ja maakraanide kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM (elastse 
tihenduspinnaga). 

Võllühendused peavad olema tehtud malmist GGG. Maa-alused pikendused peavad olema 
kaetud spetsiaalse bituumenkattega kastiga ning malm GG kaanega. Siibrite ja 
maakraanide spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13). 

Maa-aluste siibritele ja maakraanidele tuleb paigaldada spindlipikendused. 
Spindlipikendused peavad olema roostevabast terasest südamikuga ning teleskoopilised. 
Spindlipikenduse kate peab olema hermeetiline ning eemaldatava korgiga. Katte ülaosa 
peab olema veekindel.  

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124 klassile D400 
(kandejõud 400 kN). Kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise servaga, mis 
toetub teekattematerjalil või ümbritseval pinnasel. Kaped peavad olema kaetud 
korrodeerumist takistava värvkattega. 

Kape tuleb kinnitada vähemalt 0,5 m PP või PE toru külge minimaalselt kuumtsingitud 
poltidega. 

Siibrid ja maakraanid peavad sulguma päripäeva. 
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5.2.2. Kiilsiibrid 

Kiilsiibrid peavad vastama järgnevatele miinimumnõuetele: 
- spindlid peavad olema roostevabast terasest (X20Cr13); 
- O-rõngad materjalist NBR; 
- spindlikaelal messingust (Ms 58 või vastav) tugirõngas; 
- tagumine tihend materjalist EPDM; 
- korpus ning kate malmist GGG, seest ja väljast 250 μm epoksiidkate vastavalt 

standardile DIN30677; 
- lametihend materjalist EPDM; 
- siibris peab olema kiilu juhik, mis takistaks kiilu kaldumist, (säilitab jõu spindlil 

ning vähendab jõumomenti); 
- kiil kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM (elastse tihenduspinnaga); 
- DIN2501 äärikud. 

 

5.3. Kinnitusvahendid, tihendid ja määrdeained 

Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema valmistatud 
roostevabast terasest A4, tugevusklass 8.8. Ühenduses kasutatav polt peab olema 
minimaalselt nii pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. 
Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga. 

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema 
valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja vastama standardile EN681-1. 

Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei torudele, 
tihenditele ega ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes transporditava vedeliku poolt. 
Torude ühendamiseks kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada mõju vee maitsele ja/või 
värvile, omada kahjulikku toimet inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad 
bakterite kasvu suhtes. Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid. 

 

5.4. Soojustusmaterjalid 

Soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 
paigaldamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,035 W/mK ja veeimavusega alla 
0,2%. Tee alla paigaldatava isolatsiooni koormustaluvus peab olema 400 kN/m2, haljasala 
all 200 kN/m2. Projekteeritud torustike või mahutite soojustamisel tuleb kasutada 
soojustusisolatsiooniplaate, mis vastavad standarditele EN826, EN1606, EN16535 ja 
EN12091. Soojustusmaterjal paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootja 
juhistele. 
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6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

6.1. Üldist 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ametiisikute poolt teostatavad katsetused, ülevaatused ja kontrollid. Katsetustest, 
ülevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Omanikujärelevalvele piisavalt 
varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa 
võtta. 

Kõikide kulude eest, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest, tasub 
Töövõtja. 

 

6.2. Survetorustike katsetamine 

6.2.1. Üldine 

Paigaldatud survetorustikele (s.h kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool. 

Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab 
selle nii, et oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 

Survekatse tuleb Töövõtjal korraldada Omanikujärelevalve juuresolekul. Katse teostamisel 
ei tohi ehituskaevikus töötada. Samuti ei tohi survekatset teha avatud ehituskaevikuga. 

- Survetorustike survekatse tehakse kõikidele rajatud survetorustikele, mille pikkus 
on vähemalt 10 m. 

- Korraga testitava torustiku kogupikkus ei tohi olla üle 500 meetri ja/või testitavas 
torustikus sisalduv veemaht ei ületa 7500 m³. 

- Tellija ei aktsepteeri õhuga teostatavaid survekatseid. 
- Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt seadusandluses 

kehtestatud nõuetele, skaala peab ulatuma vähemalt 12 baarini ja olema vähima 
jaotusega 0,2 baari või väiksem. 

6.2.2. Ettevalmistus survekatseks 

Töövõtja informeerib plaanitavast survekatsest Omanikujärelevalvet, kellega koos 
täpsustatakse eelseisva survekatse üksikasjad. Töövõtja peab survekatseks ettevalmistuse 
käigus muu hulgas veenduma, et 

- kõiki katselõigul paiknevaid sulgeseadmeid on võimalik probleemideta avada ja 
sulgeda; 

- kinnistuühenduste maakraanide kinnistupoolsed toruotsad oleksid lekkekindlalt 
elekterkeevisotsakorgiga suletud; 

- kõik kinnistuühenduste maakraanid oleksid avatud asendis võimaldamaks 
veenduda maakraanide kinnistupoolse liitekoha lekkekindluses. Erisus: Juhul, kui 
on tegemist kinnistuühendusega, mis käimasoleva ehitustöö lõppedes jääb kinnistu 
veetoruga ühendamata, tuleb maakraan survekatse alguseni hoida suletud asendis. 
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Koostöös Omanikujärelevalvega kontrollitakse maakraani avamise hetkel tekkiva 
rõhu hetkelise kõikumisega puursadulas ava läbipuurimist; 

- katselõigust oleks võimalik kogu õhk välja lasta. 

Enne survekatset tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk saama täielikult 
eemaldatud), tõsta torustikus rõhk 10 baarini ja jätta see regulaarse jälgimise alla 
orienteeruvalt ööpäevaks venima, vajadusel ka pikemaks ajaks. Rõhu langemisel alla 8 
baari tuleb rõhku uuesti tõsta 10 baarini. 

Töövõtjal tuleb protseduuri korrata seni kuni rõhk stabiliseerub. 

6.2.3. Survekatse 

Töövõtja annab Omanikujärelevalvele teada, kui torustiku venitamise tulemusena on rõhk 
stabiliseerunud. 

Survekatse viiakse üldjuhul läbi torustiku venimise lõppedes stabiliseerunuks jäänud rõhul 
(˃8 baari), Omanikujärelevalvel on õigus kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks nõuda 

kõrgemat katserõhku ja või pikemat katseperioodi. 

Survekatse kestvuseks on 1 tund, rõhu vähenemine pole lubatud. 

Survekatse ajal kontrollib Omanikujärelevalve katselõigule jäävate siibrite ja maakraanide 
avatust. 

Survekatse järel lastakse rõhk alla 0 baarini, rõhu allalaskmine toimub Omanikujärelevalve 
poolt valitud punkti(de)st. Survekatse kohta koostab Töövõtja akti, milles fikseerib katse 
aja, katserõhu, määratleb katselõigu ulatuse, loetleb üles kõik katselõigu sõlmed, 
maakraanide ja siibrite arvud, torude läbimõõdud. Erisuste olemasolul fikseerib need, 
näiteks maakraanid, mida ei saanud katsetada avatud asendis koos põhjendusega vms. 

Survekatse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused 
on täidetud. 

Akt allkirjastatakse Töövõtja ja Omanikujärelevalve poolt. 

Kõik kulud torustike katsetamisel kannab Töövõtja. 

6.2.4. Veetorustiku läbipesu, veeanalüüs ja desinfitseerimine 

Pärast survekatsetust ja enne kasutuselevõttu tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu 
lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast veetorustiku 
läbipesu tuleb Töövõtjal torustikust võtta veeproov (ühekorraga läbi pestud torustiku osa 
kohta), et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee 
mikrobioloogiliste kvaliteedinõuete osas. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24. september 2019. a määrusele nr 61 
„Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise 
nõuded“. 

Torustike läbipesu toimub Omanikujärelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul 
soovitavalt veekiirusel 0,8 m/s. 
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Pärast läbipesu desinfitseerib Töövõtja vajadusel torustikud. Töövõtja kohustus on 
desinfitseerida torustikud Omanikujärelevalve nõudmisel ja/või juhul kui pärast torustiku 
läbipesu tehtud veeanalüüsidest on ilmnenud vastav vajadus. 
Töövõtja peab vajadusel läbi viima olemasolevate veetorustike desinfitseerimise kuni 
esimese sulgarmatuurini olemasoleval torustikul, mis eraldab olemasolevat süsteemi uuest 
või renoveeritud torustikust ja uute ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning 
bakterioloogiliste proovide võtmise. 
Töövõtja peab torustike desinfitseerimise läbi viima järgneva protseduuri alusel: 
- desinfitseerimisele eelnevalt peab torustikus olema tehtud survetestid ning olema 

täielikult veega täidetud; 
- desinfitseerimise käigus tuleb vastavate ettevaatusabinõude abil kindlustada, et 

veejaotussüsteemi ei satuks kõrge kloorisisaldusega vett; 
- desinfitseerimine tehakse Omanikujärelevalve poolt heaks kiidetud kloreeritud gaasi 

või naatriumhüpokloriti lahusega. Konstantse veevoolu juures lisatakse pidevalt ja 
konstantse doosiga desinfektanti säilitades vaba kloori kontsentratsiooni min 20 mg/l. 
Vastav jääkkloori kontsentratsioon peab olema kogu torustiku ulatuses; 

- jääkkloori sisaldust tuleb kontrollida torustiku ja selle harude lõpus ning kasutada tuleb 
Omanikujärelevalve poolt kinnitatud meetodit. Juhul kui torustiku igas punktis 
saavutatakse kloori jääkkontsentratsioon 20 mg/l, loetakse torustik rahuldavalt 
klooriveega täidetuks; 

- kõiki siibreid ja hüdrante tuleb käitada mitu korda, et kindlustada kloorilahuse ühtlane 
jaotumine torustikus. Torustiku kõik osad peavad olema suletud ja kaetud; 

- 24 tunni kontaktaja möödumisel peab kogu torustiku kloorivaba veega läbi uhtuma. 
Kloori jääkkontsentratsiooni peab võimalikult sagedasti kontrollima kasutades eespool 
kirjeldatud meetodit. Uhtumise võib peatada kui kloori jääkkontsentratsioon torustikus 
on siseneva veega samal tasemel. Suurema kloori üldkontsentratsiooniga kui 0,1 mg/l 
vett ei tohi lasta veekogudesse. Vee juhtimine kanalisatsiooni on lubatud ainult 
Omanikujärelevalve nõusolekul; 

- proovid torustiku kõikidest osadest võtab Töövõtja. Proovide võtmise ajal tuleb ka 
mõõta kloori jääkkontsentratsiooni. Proove tuleb analüüsida Omanikujärelevalelvega 
kokkulepitud mikrobioloogiliste parameetrite osas. 

- torustikku ei tohi enne kasutusele võtta, kui kõik võetud proovid vastavad veekvaliteedi 
standarditele; 

- proovide mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata. 

Pärast edukat desinfitseerimisprotsessi läbiviimist ühendatakse torustikulõik 
ühisveevärgiga ja täidetakse veega süsteemist. Kui proovid on nii bakterioloogiliselt kui 
keemiliselt puhtad (ehitusest tingitud reostusest), võib ajutise torustiku lahti ühendada ja 
võtta paigaldatud toru kasutusele. 

Analüüside tulemused esitatakse ja kooskõlastatakse Omanikujärelevalvega. 

Torustiku desinfitseerimisel ja läbipesul kasutatud vesi peab olema mõõdetud ja tasutud 
Töövõtja poolt kohalikule vee-ettevõtjale. 
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7. EHITUSTÖÖDE ÜLEANDMINE 

Tööd loetakse ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega omavalitsuse poolt. 

Kasutusloa taotlemine ja saamine on Töövõtja pädevuses.  

Kasutusloa väljastamiseks omavalitsuse poolt peab Töövõtja ette valmistama, kopeerima 
ning ühes eksemplaris köidetuna esitama Tellijale järgmised dokumendid: 

 Töövõtja poolt koostatud projektdokumentatsioon (kui sellist esineb); 

 projektdokumentatsiooni muudatused; 

 tehniline informatsioon kasutatud ehitusmaterjalide, toodete ja seadmete kohta (s.h. 
sertifikaadid, katsetulemused, kirjeldused, kasutusjuhendid jne); 

 ehituspäevik (isekopeeriva päeviku puhul esimene ja teine koopia); 

 kaetud tööde aktid;  

 teostusjoonised; 

 kuuaruanded ; 

 ehitusnõupidamiste protokollid; 

 katsetuste ja kontrolltoimingute aktid; 

 kasutus ja hooldusjuhendid. 

Kõik üle antavate dokumentide failid peavad olema allkirjastatud seaduses ettenähtud 
isikute poolt. 

 

7.1. Kasutus- ja hooldusjuhendid 

Töövõtja peab esitama kõikide seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud. 

Kõik juhendid peavad olema koostatud detailsusega, mis võimaldab Tellija personalil 
käivitada ja juhtida protsesse, hooldada ja remontida seadmeid, teha katsetusi, mõõtmisi 
ning seadistusi. Juhendid ja käsiraamatud peavad sisaldama kõiki vajalikke tabeleid ja 
illustratsioone. 

Töövõtja peab koostama vajalikud ohutustehnikajuhendid. 

Juhendid peavad olema koostatud heal asjatundlikul tasemel, järgima sisu loogilist 
ülesehitust, sisaldama arusaadavaid viiteid nii objektidele kui ka joonistele ja peavad 
sisaldama vähemalt järgmist: 

 juhendi või käsiraamatu kasutusjuhendit ja lühendite seletust; 

 kõikide süsteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid; 

 tootjate ja esindajate kontaktandmeid ning aadresse; 

 töörežiimide kirjeldust, kontrolliprotseduurid; 

 hoolduse sisu ja välte (päevane, nädalane või vastavalt töötundidele jne) ning 
märkusi selle kohta, millist hooldust või remonti võib teha ainult esindaja või 
valmistajatehas ise. 
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Kõik juhendid ja käsiraamatud peavad olema koostatud kasutajasõbralikult ja eesti keeles 
ning vajadusel koos lisaselgituste ning illustratsioonidega. Need peavad olema köidetud ja 
valmistatud selliselt, et neid oleks võimalik pikaajaliselt kasutada.  

Juhendid tuleb esitada: 

 kaks eksemplari paberkandjal; 

 üks eksemplar digitaalsel andmekandjal (pdf ja doc, exc, jpg).  

Töövõtja peab korraldama Tellijale ühekordse koolituse reoveepumpla kohta objekti 
üleandmisel. 

 

 

Vastutav spetsialist:      Lauri Aim 

 

Projekteerija:       Merilin Lilo 


