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1. Asukoht 
 

 

 
Joonis 1.1 – Projekti IP8224 asukoht 
 

2. Tehnilised põhinäitajad 
 

Tabel 2.1 – Tehnilised üldandmed, projektikood IP8224. 
Nr Nimetus Kogus Ühik 

1. Projekteeritud 15 kV õhuliini asendamine BLL62-ga 3x2462 m 

2. Projekteeritud KP puitmast 29 tk 
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3. Seletuskiri 

3.1. Üldosa 
 
Käesoleva projektiga on lahendatud Puhja 110/15/6 piirkonnaalajaama Saare 15kV fiidri Reku 
haruliini mastide 4 kuni 25 remont ning paljasjuhtmelise õhuliini asendamine kaetud juhtmega 
BLL62. Reku LP võimsuslüliti mast nr 4 tugi asendatakse uue kl4, L=12m toega, mastile 
paigaldatakse riigel. 
 
Liinide projekteeritud pikkused on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside 
pikkused asendiplaanil ja tööde mahtude tabelites. 
 
Projekteerimistöö aluseks on võetud Elektrilevi OÜ „Elektrivarustuse projekti koostamise 
juhend“, Elektrilevi OÜ 0,4…20 kV võrgustandardid ning Eesti Vabariigi “Ehitusseadustik“, 
„Seadme ohutuse seadus SeOS“, „Asjaõigusseadus AÕS“ ja teised Eesti Vabariigi  seadused, 
õigusaktid ja standardid: 
 
o EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded; 
o EVS-EN IEC 60099-5:2018 Liigpingepiirikud. Osa 5: Valik ja kasutamissoovitused; 
o EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4–41: 

Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest; 
o EVS-HD 60364-4-42:2011+A1+A11:2021 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4–42: 

Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest; 
o EVS-HD 60364-4-43:2023 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4–43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse; 
o EVS-HD 60364-4-442:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4–442 Kaitseviisid. 

Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste tagajärjel ja 
madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest; 

o EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4–44: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete pikse- ja 
lüitusliigpingete eest; 

o EVS-HD 60364-4-444:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4–444 Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäi-ringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

o EVS-HD 60364-5-51:2009+A11+A12 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5–51: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Üldjuhised; 

o EVS-HD 60364-5-52:2011/AC:2023 parandus Osa 5–52: Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Juhistikud; 

o EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5–54: 
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

o EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele; 
o EVS-EN 50522:2022 Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine; 
o EVS-EN IEC 61936-1:2023 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja 

alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge. 
o EVS-EN 50341-2-20:2018 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti 

siseriiklikud erinõuded (SEN) 
o EVS-EN 50341-1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised 

eeskirjad 
 
Ehitajal on kohustus tutvuda enne tööde tegemist objektiga, kontrollida liinimastide, 
traaversite seisukorda ning sobivust, remondiprojekti tööde mahtu ja põhimaterjalide 
koguseid. 
 
Ehitajal on kohustus enne tööde algus selgitada välja kõigi töödest puudutatud kinnistute 
omanikud ning kontaktandmed. 
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Tee kasutamisel liiklusväliseks otstarbel, tööde tegemiseks, tuleb võtta tee omanikult 
kirjalik luba.  
Liiklusseadus § 7² lg (3) Teed võib liiklusväliseks otstarbeks kasutada üksnes tee 
omaniku kirjalikul loal ja tema kehtestatud tingimustel. 
 
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust 
kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning 
arvestama nende tingimuste ja nõudmistega.  
 
NB! Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemise loa saamiseks peab 
ehitaja esitama vastava taotluse vähemalt 3 tööpäeva enne tööde algust. 
 
Tööd teostada Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, 
teavitada Elektrilevi OÜ vastava piirkonna projektijuhti ja kohalikku omavalitsust. 
Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks 
tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja 
probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendada 
töö käigus võrguehituse projektijuhi, projekteerija ja varahalduriga. Vajalikud 
täiendused ja muudatused fikseerida kirjalikult. 
 

3.2. Tehniline lahendus 

3.2.1. Keskpinge õhuliin 
Keskpinge õhuliin ehitada vastavalt Elektrilevi OÜ (0,4…20) kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid 
nõuetele. Juhtmed tuleb monteerida paigaldustabelis toodud tõmbejõuga (T). Juhtmete 
montaažil järgida juhendi J3301 lisas toodud montaažitabeleid. 
 
Puhja piirkonnaalajaama Saare 15kV fiidri Reku haruliini mastide nr 4 – 33 vaheline 
paljasjuhtmeline õhuliin asendada 3xCCST 62-AL1/ST1A W (BLL62) õhuliiniga.  
 
Taandatud visangu pikkus lõigul 4 kuni 20 Lr = 84m. 
Taandatud visangu pikkus lõigul 20 kuni 33 Lr = 87m. 
 
Mastidele lisada uued tunnused vastavalt asendiplaanile. Mastidele vajalikud põhilised seadmed 
ja paigaldussügavused on näidatud mastitabelis ja asendiplaanil. Mastitabelis on näidatud ainult 
kriitilisemad gabariidid. 
 
Olemasolevad mastid asendada uute puitmastidega vastavalt asendiplaanile ja projekti failidele. 
Mastide paigaldussügavus ja seadmed vastavalt mastide tabelile „IP8224_TP_EL-8-03_mastide 
tabel“ ning projekti joonistele. 
 
Puitmasti nr 4 (Reku LP võimsuslüliti mast) tugi asendada uue kl4 puittoega, L=12m, immutus 
kreosoot, kaugus mastist 5m, kõrgus masti tipust 0,3m (traaversi kaldtalade vahele kinnitus). 
Toele toevundament HL60. Mastile paigaldada 200x2000mm riigel 1,3m sügavusele. 
Olemasolevad tõmbeisolaatorid asendada SDI90.280 isolaatoritega. BLL poolsed ankruklemmid 
asendada uute SO255S ankruklemmidega. 
 
Kõrgendusega betoonmast nr 5 asendada samas asukohas uue kl3 puitmastiga, L=12m, 
immutus kreosoot, paigaldussügavus 2,0m. Mastile paigaldada kandetraavers SH151.0, 
isolaatorid SHF20G1, sädemikud SDI20.469. 
 
Olemasolevate mastide 5 kuni 12 vahelisel lõigul mastide asukohtade muudatused vastavalt 
asendiplaanile. Uued mastid kl3 puitmastid, L=11m, immutus kreosoot. Mastidele SH151.0 
kandetraaversid ja SHF20G1 isolaatorid. Paigaldussügavused vastavalt asendiplaanile ja mastide 
tabelile. Uued mastid numbritega 9 ja 12 samas asukohas olemasolevaga. 
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Betoonist nurgamast nr 12 asendada uue kl4 puitmastiga, L=11m, immutus kreosoot, 
paigaldussügavus 2,0m. Mastile paigaldada 200x1500mm riigel 0,5m sügavusele. Mastile 
paigaldada kl4 puittugi, L=12m, immutus kreosoot, kaugus mastist 5m, kõrgus masti tipust 
0,7m. Toele paigaldada toe vundament HL43. Mastile paigaldada nurgatraavers SH153.10, 
tõmbeisolaatorid SDI90.280, rullkandeklemmid SO181.6S. Masti tunnuseks 15. 
 
Olemasolevate mastide 12 kuni 15 vahelisel lõigul mastide asukohtade muudatused vastavalt 
asendiplaanile. Uued mastid kl3 puitmastid, L=11m, immutus kreosoot. Mastidele SH151.0 
kandetraaversid ja SHF20G1 isolaatorid. Paigaldussügavused vastavalt asendiplaanile ja mastide 
tabelile. 
 
Betoonist nurgamast nr 15 asendada uue kl4 puitmastiga, L=11m, immutus kreosoot, 
paigaldussügavus 2,0m. Mastile paigaldada 200x1500mm riigel 0,5m sügavusele. Mastile 
paigaldada kl4 puittugi, L=12m, immutus kreosoot, kaugus mastist 5m, kõrgus masti tipust 
0,7m. Toele paigaldada toe vundament HL43. Mastile paigaldada nurgatraavers SH153.10, 
tõmbeisolaatorid SDI90.280, rullkandeklemmid SO181.6S. Masti tunnuseks 19. 
 
Olemasolevate mastide 15 kuni 20 vahelisel lõigul mastide asukohtade muudatused vastavalt 
asendiplaanile. Uued mastid (nr 21 kuni 25) kl3 puitmastid, L=11m, immutus kreosoot. 
Mastidele SH151.0 kandetraaversid ja SHF20G1 isolaatorid. Paigaldussügavused vastavalt 
asendiplaanile ja mastide tabelile. Uus mast numbriga 23 samas asukohas olemasolevaga. 
 
Uus puitmast nr 20 ehitada pingutusmastiks. Kl 4 puitmast, L=11m, immutus kreosoot, 
paigaldussügavus 2,0m. Mastile 200x2000mm riigel 1,3m sügavusele. Mastile paigaldada 
ankrutraavers SH188, tõmbeisolaatorid SDI90.280, ankruklemmid SO255S, tõirisolaator 
SHF20G1, hammasklemmid SLW26, sädemikud SDI27.3. Mastile ehitada maanduskoht 
kasutades maandussarvi PSS699. Ehituse ajal kasutada vajadusel abitugesid/ -tõmmitsaid. 
 
Betoonist nurgamast nr 20 asendada uue kl4 puitmastiga, L=11m, immutus kreosoot, 
paigaldussügavus 2,0m. Mastile paigaldada 200x2000mm riigel 1,0m sügavusele. Mastile 
paigaldada kl4 puittugi, L=12m, immutus kreosoot, kaugus mastist 5m, kõrgus masti tipust 
0,7m. Toele paigaldada toe vundament HL60. Mastile paigaldada nurgatraavers SH153.10, 
tõmbeisolaatorid SDI90.280, rullkandeklemmid SO181.6S. Masti tunnuseks 26. 
 
Olemasolevate mastide 20 kuni 25 vahelisel lõigul mastide asukohtade muudatused vastavalt 
asendiplaanile. Uued mastid kl3 puitmastid, L=11m, immutus kreosoot. Mastidele SH151.0 
kandetraaversid ja SHF20G1 isolaatorid. Paigaldussügavused vastavalt asendiplaanile ja mastide 
tabelile. Uus mast numbriga 30 samas asukohas olemasolevaga. 
 
Olemasolev betoonist mast nr 25 asendada uue kl4 puitmastiga, L=11m, immutus kreosoot, 
paigaldussügavus 2,0m. Mastile paigaldada 200x2000mm riigel 1,3m sügavusele. Mastile 
paigaldada uus kl4 puittugi, L=12m, immutus kreosoot, kaugus mastist 5m, kõrgus masti tipust 
0,3m (kaldtalade vahele kinnitus). Toele paigaldada vundament HL60. Olemasolev lahkkaitsme 
traavers koos lahkkaitsmete ja sularitega ühendada ringi uuele mastile. Mastile paigaldada 
lõputraavers SH70+SH71, lisatõirad SOT24.315, abikonks SH697, tõirisolaatorid SHF20 ja 
SHF20G1, tõmbeisolaatorid SDI90.280, ankruklemmid SO255S, hargnemisklemmid SLW34. 
Mastile ehitada maanduskoht, kasutades maandussarvi PSS699. Mastile ehitada 
maanduspaigaldis R ≤ 16Ω, ühendada kokku olemasoleva maanduskontuuriga kasutades 
roostevaba klemmi. Masti tunnuseks 33. 
 
Juhtmed kinnitada tõirisolaatorite külge kahe spiraalsidemega. Hargnemisklemmide ja 
hammasklemmide juures tuleb iga hargneva juhtme soon klemmi lähedal siduda kaabliköidisega 
pealiini külge. 
 
Mastidele 5, 8, 11, 14, 17, 20, 28, 32 paigaldada sädemikud, vahekaugusega 150mm. Keskmise 
liini sädemik teisele poole masti. 
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Paigaldada õhuliini remondi käigus kõik nõutavad puuduvad või viga saanud ohumärgistused 
ning paigaldada vana numbrimärgistuse asemele uus märgistus vastavalt Elektrilevi OÜ 
võrgustandardi – P346 Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuetele 
 

3.2.2. Maandamine ja maanduspaigaldised 
Maanduspaigaldiste ehitusel jälgida Elektrilevi OÜ dokumentide: “Nõuded mastalajaamade 
maanduspaigaldiste ja liigpingekaitse ehituseks”, „Nõuded maanduri ja maandusjuhi 
materjalidele“ ning “Juhend mastlülituspunktide, kaablivõrgu alajaamade ja madalpingevõrgu 
maanduspaigaldiste ehituseks”.  
 
Maanduspaigaldise projekteerimisel on võetud aluseks, et mahtuvuslikud maaühendusvoolud on 
Puhja 110/15/6kV piirkonnaalajaamas kompenseeritud, Ic=10A. 
  
Mastile nr 33 ehitada maanduspaigaldis R ≤ 16Ω. Mastil olev uus paigaldis ühendada kokku 
olemasoleva maanduskontuuriga kasutades roostevaba klemmi. Vajadusel lisada täiendavaid 
elektroode. 
 
KP mastile nr 20 ja 33 ehitada maanduskoht kasutades maandussarvi PSS699. 
 

3.2.3. Tähistused ja märgistus 
Tähistamisel ja märgistamisel pidada kinni Elektrilevi OÜ võrgustandardi –P346 Võrguvara 
tähistamise ja märgistamise nõudetest. Paigaldada kõik nõutavad ohumärgistused, numbrid ja 
nimetused. 
 

3.2.4. Demontaaž 
Ehitustööde käigus demonteeritavate liinide pikkused, juhtmete margid, mastide, traaversite ja 
isolaatorite mahud on toodud tabelis 3.1. Demonteeritav ja tagastuv materjal ning seadmed. 
 
Betoonist mastid ja paljasjuhtmeline õhuliin demonteerida. Masti nr 4 olemasolev kl2 tugi 
demonteerida. 
 
Tabel 3.1 – Demonteeritav ja tagastuv materjal ning seadmed. 
Nr Nimetus Kõlblikkus Ühik Kogus 

1. KP puittugi tagastuv tk 1 

2. KP raudbetoonmast utiil tk 21 

3. KP raudbetoontugi utiil tk 4 

4. KP traavers koos isolaatoritega utiil kompl 21 

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete ja utiliseeritav ning tagastuv materjal 
dokumenteerida ja tagastada vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. 
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4. Maastiku ja teede taastamine 
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal 
lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass.  
Tänavalt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB 
tükid vms). Välja kaevatud pinnas ja asfaldijäägid vedada ja ladustada kohaliku omavalitsuse 
poolt määratud kohta. Taastada ehitustööde tagajärjel kahjustada saanud kruuskate, asfalt ja 
murukate ning tänavakivid ja sissesõidud hoonete juurde. Taastamistööd teostada vastavuses 
kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirjale. Kattealune pind peab olema tihendatud kihtide 
kaupa 98% Proctortiheduseni teede alal ja 90% Proctortiheduseni haljasaladel. Haljastuse 
taastamisel kasutada muruvaipa kui taastamistööd jäävad hilisemaks kui 15. september. 
 
Kraavidest läbisõidul taastada kraavide nõlvad. 
 

5. Töötervishoid ja tööohutusnõuded  
Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ning 
kinni pidada  "Töötervishoiu ning tööohutuse nõuded ehituses“ määruses nr 377 esitatud 
nõuetest. 
Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas 
olevaid isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. Ehitaja peab tagama, et 
töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 
kaitsevahenditega. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. 
 

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehituseadustikust” ja Elektrilevi OÜ 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu projekti 
koordineerija rollis olev ELV töötaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja 
projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest 
vastutab tööde teostaja.  
 

7. Üldine käidujuhend 
Peale õhuliini kasutuselevõttu tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus pärast esimest 
ekspluatatsiooniaastat. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete 
kõiki elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 
 

 õlitasapinnale õliseisu näitajates ja õlilekkimise puudumisele;  
 sulavkaitsmete vastavusele ja korrasolekule 
 nähtavate kontaktühenduste seisukorrale; 
 maandusseadmete ja seadmete maandatuse seisukorrale; 
 lukkude ja juurdesõiduteede korrasolekule; 
 liini trassile, mastide seisukorrale ja kaablite kinnitusele; 
 kaablite ja kaablimuhvide, isolaatorite ja liigpingepiirikute seisukorrale; 
 märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 

 
Korraldada elektripaigaldiste käitu käidukava alusel, mis arvestab elektripaigaldise käitamiseks 
vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja funktsionaalseid iseärasusi. Seadmete 
ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel 
määrata selle kõrvaldamise viis ja aeg. 
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