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1. Üldosa 

1.1. Üldist 

Käesoleva projektiga on lahendatud fotoelektrilistel (PV) paneelidel põhinev elektrijaam, mis 
paigaldatakse Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kolkja alevik, Kullerkupu kinnistule. Elektritootmisseade 
ühendatakse kinnistule paiknevasse jaotuskeskusesse PV_JK. PV_JK on olemasolev ning töös.  
 
Enne paigaldustööde algust tuleb vajadusel informeerida olemasolevate tehnovõrkude valdajaid, 
vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht ning kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja. 
Paigalduse käigus kahjustatavad süsteemid tuleb paigaldajal nõuetekohaselt taastada.  
 
Küsimused, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus 
kooskõlastatult töö tellija ja projekti koostajaga. Ehitustegevus dokumenteerida ehituspäevikus ning 
esitada Tööprojekti osana. 

1.2. Päikeseelektrijaama talitluse kirjeldus 

PV paneelidega genereeritav alalisvool muundatakse võrgukvaliteedile vastavaks vahelduvvooluks  
inverteritega. Käivitumiseks vajaliku võrgusageduse saavad inverterid elektrivõrgust. Genereeritav 
elekter suunatakse elektrivõrku. Päikeseelektrijaama väljundvõimsus on otseselt sõltuv ilmastikust, 
eelkõige päikesekiirguse hulgast paneelidele ning õhutemperatuurist, vähemal määral tuulest. 
 

Elektritootmisseade käivitub võrguühenduse olemasolul automaatselt piisava päikesekiirguse taseme 
saavutamisel. Elektritootmisseadme väljundvõimsus on otseselt sõltuv ilmastikuoludest (päikesekiirgus, 
temperatuur) ning võib olla vahemikus 0-990kW. Elektritootmisseadme võrkulülitamisel voolutõukeid ei 
esine.  

Elektritootmisseade lülitub välja automaatselt päikesekiirguse taseme langemisel alla kriitilise taseme või 
elektrivõrgu ühenduse katkestamisel. 

1.3. Päikeseelektrijaama põhiparameetrid 

PV paneelide kogus / ühikvõimus / koguvõimsus:  792 tk /700 W / 554.4 kW 
Inverterite kogus / ühikvõimus:     4 tk / 500kW  
Pingesüsteem:       ~3 x 230/400 V, 50 Hz 
Juhistikusüsteem:      TN-C-S 
Päikeseelektrijaama nimivool:     ~1430A 
Etapp II päikeseelektrijaama planeeringuala suurus  ~11732 m² 
Päikeselektrijaama prognoositav eluiga:    ~25 a 

1.4. Lähteandmed 

Projekteerimise aluseks on võetud: 
- Lähteülesanne – Sunly Solar OÜ tellimus; 
- Elektrilevi OÜ 25.02.2021 väljastatud tehnilised tingimused nr 365212  
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1.5. Normdokumendid 

Ehitustööde teostamisel tuleb lähtuda Eestis kehtivast seadusandlusest ning normdokumentidest. Antud 
projekti koostamisel on juhindutud järgmistest normdokumentidest: 

- Nõuded ehitusprojektile     RT I, 05.07.2023, 292 
- Eluruumile esitatavad nõuded   RT I, 09.07.2020, 17 
- Ehitiste tehniliste andmete loetelu ja 

Arvestamise alused    RT I, 10.06.2015,8 
- Hoone energiatõhususe miinimumnõuded RT I, 05.07.2023, 309 
- Ehitusseadustik     RT I, 30.06.2023, 2 
- Seadme ohutuse seadus    RT I, 10.02.2023, 32 
- Ehitise Tuleohutus: Osa 7   EVS 812-7:2018 
- Ehitiste tuleohutus: Osa 3   EVS 812-3:2018 

 
 
Kõik projekti raames kasutatavad ja ehitatavad elektriseadmed peavad vastama majandus- ja 
taristuministri 19.02.2019 määrusele nr 91 - Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning 
elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja 
vastavushindamise kord. 
 
Projekti realiseerimisel järgida Eestis kehtivaid standardeid ja EU direktiive elektromagnetilise ühilduvuse 
nõuete täitmisel:  

- Seadme ohutuse seadus 
- EVS 932:2017 Ehitusprojekt 
- Majandus- ja taristuministri 05.01.2024 määrus nr 74 “Elektripaigaldise käidule ja elektritööle 
- esitatavad nõuded” 
- Majandus- ja taristuministri 05.01.2024 määrus nr 86 “Auditi kohustusega elektripaigaldised 
- ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele” 
- Majandus- ja taristuministri 19.02.2019 määrus nr 91 “Elektriseadmele esitatavad ohutuse 
- nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse 
- nõuded ja vastavushindamise kord” 
- Majandus- ja taristuministri 03.02.2022 määrus nr 73 “Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
- kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded.” 
- EVS-HD 60364-1:2008+A11 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, 
- üldiseloomustus, määratlused. 
- EVS-HD 60364-5-51:2009+A11+A12 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete 
- valik ja paigaldamine. Üldjuhised 
- EVS-HD 60364-5-52:2011+A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 
- Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud 
- EVS-HD 60364-5-534:2022 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete 
- valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparatuur: 
- Transientliigpingekaitsevahendid 
- EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid 
- EVS-HD 60364-5-56:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56:   

Elektriseadmetevalik ja paigaldamine. Turvasüsteemid 
- EVS-HD 60364-4-43:2023 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse 
- EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: 

Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest 
- EVS-HD 60364-4-42:2011+A1:2015 Madalpingelised elektripaigaldised Osa 4-42: 

Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest. 
- EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: 

Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest 
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- EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest. Jaotis 443: Kaitse pikse- ja lülitusliigpingete 

- eest 
- EVS-EN IEC 61439-1:2021 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1:Üldreeglid 
- EVS-EN 62305-1:2011/AC2016 Piksekaitse Osa 1: Üldpõhimõtted 
- EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude 

tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus. 
- EVS-HD 60364-7-7-712:2016 Madalpingelised elektripaigaldised. Nõuded eripaigaldistele ja -

paikadele. Fotoelektrilised süsteemid. 
- EVS-EN 62446-1:2016 Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation 

and maintenance - Part 1: Grid connected systems - Documentation, commissioning tests and 
inspection 
 
 

Elektritootmisseadme seadistamisel juhinduda Võrgueeskirjast (RT I, 21.02.2019, 3),Elektrilevi OÜ 
tehnilistest tingimustest ning standardis EVS-EN 50160 esitatud avalike elektrivõrkude pinge 
tunnussuurustest. Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel lähtuda kohaliku omavalitsuse nõuetest. 



AASANURME PÄIKESEELEKTRIJAAM II ETAPP – TÖÖ SS2340 
KULLERKUPU, KOLJKA ALEVIK, PEIPSIÄÄRE VALD, TARTU MAAKOND 

PROJEKTEERIJA : RENAR EHRSTEIN 
VASTUTAV INSENER : RENAR EHRSTEIN 

EL-3-01 PÕHIPROJEKTI SELETUSKIRI V.01 14.05.2024 
 

 

SUNSERVICE OÜ. Pärnu mnt 232, Tallinn 11314, www.sunservice.ee, energia@sunservice.ee,                   7 - 13 
 

2. Konstruktsioonid ja asend 

2.1. Kinnistu 

PV paneelid paigaldatakse Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kolkja alevik, Kullerkupu kinnistule 
(58601:001:1686) (sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Planeeritav päikeseelektrijaama täpne 
paiknemine on näidatud joonistel EL-4-01. 

2.2. PV paneelide kandekonstruktsioonid 

PV paneelid paigaldatakse ida-lääne suunalistele trackeritele. Projekteerimisel on arvestatud tootja 
Zimmermann lahendusega. PV-paneelid paigaldatakse kandekonstruktsioonidele ühes reas. 
Kinnituskonstruktsioonide ja PV paneelide paigaldusel jälgida tootjate poolseid juhendmaterjale. 
Kinnituskonstruktsioonide maasse ankurdamiseks vajalike postide koguse ja pikkuse annab 
kinnituskonstruktsioonide tootja. Vajadusel valada postid betooni. Trackerite side- ja toiteahelad 
täpsustatakse tööprojekti käigus. 

2.3. Piirded 

Ligipääsu  tõkestamiseks  kõrvalistele  isikutele  ning  loomadele  ümbritsetakse  päikeseelektrijaama  
ala  piirdeaiaga kõrgusega 1.4m. Piirdeaia täpne paiknemine kooskõlastada enne ehitust kinnistu ja 
päikeseelektrijaama  omanikuga. Piirdeaed paigaldada samasugune, kui on olemasoleva 
päikeseelektrijaama ümber paigaldatud.  Sissepääs  kinnistule lahendatakse põhjasuunda paigaldatava 
tiibväravaga (lukustatav) laiusega min 4m.  
 

2.4. Hekk 

Kinnistule paigaldatakse igihaljastest taimedest koosnev hekk olemasoleva hoonestuse ja 
päikesepaneelide vahele aia äärde asendiplaanil EL-4-01 näidatud asukohta. Paigaldatava heki pikkus 
on 93m. 
 

2.5. Mahasõit ja juurdepääsutee 

Täpsem kirjeldus on välja toodud „KULLERKUPU KINNISTU MAHASÕIDU JA JUURDEPÄÄSUTEE 
PÕHIPROJEKT METSAKIVI-KOLKJA TEE  NR 22243 KILOMEETER 6.14“, mille koostas Marko 
Toode. 
Antud projekt on saanud kooskõlastuse „7.1-12410628-1 17.06.2024 Ristumiskoha ehitamise leping 
22243 km 6,14 Kullerkupu“ alusel. Käesoleva lepinguga annab Transpordiamet ristumiskoha 
ehitamisest huvitatud isikule nõusoleku riigile kuuluval kinnisasjal ehitustööde teostamiseks vastavalt 
lepingus fikseeritud projektile. Transpordiamet loeb projekti kooskõlastatuks. 
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3. Elektripaigaldis 

3.1. Üldist 

Elektritootmisseade on lahendatud fotoelektriliste paneelidega. Paneelidest saadava alalisvoolu 
muundamine võrgukvaliteedile vastavaks vahelduvvooluks toimub inverteritega. 
Inverterid seotakse elektriliselt kinnistul paikneva jaotuskeskusega PV-JK. Elektritootmisseadme 
kaitselahutus alalisvoolu poolel teostatakse inverteri kaitselahutuslülitiga, vahelduvvoolu poolel 
inverterite kõrvale paigaldatava inverteri kaitselahutuslülitiga.  
 
Tootmisel liitumispunktist võrku antav maksimaalne netovõimsus on 990 kW 
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3.2. Juhtmestik 

Kaablite valikul ja paigaldamisel tuleb järgida standardites EVS-HD 60364-1, EVS-HD 60364-5-51, EVS-
HD 60364-5-52 ja EVS-EN 50565-1 toodud nõudeid. Samuti tuleb järgida paigalduskaabli tootja 
paigaldusjuhiseid. Kaablid peavad vastama paigaldustingimustele (UV kindlus, keskkonna temperatuur 
jne) ning koormusvooludele.  
Alalisvoolukaablitena kasutada ainult spetsiaalseid UV-kindlaid vähemalt 4mm² vasksoonega kaableid. 
Alalisvoolu juhtmestiku ühendamiseks kasutada MC4-tüüpi pistikuid, kogu projekti mahus kasutada 
sama tootja pistikuid. 
Vahelduvvoolukaablitena kasutada paigalduskeskkonnale sobivaid vask- või alumiiniumsoonelisi 
kaableid. Alumiiniumsoonelised kaablid on lubatud alates kaabli soone ristlõikepindalast S ≥ 16 mm2. 
 
Pinnasesse paigaldatavad kaablid kaitsta täies ulatuses kaablikaitsetorudega, minimaalne 
paigaldussügavus 0,5m, kaablist 20-30 cm kõrgemale paigaldada hoiatuslint. Liiklusalade alla jäävad 
maakaablid kaitsta 750N survetaluvusega kaablikaitsetorudega, ülejäänud trassi ulatuses kasutada 
450N survetaluvusega kaablikaitsetorusid.Kaablikaitsetorus asetsevate maakaablite ristumisel ja 
paralleelkulgemisel olemasolevate ja rajatavate tehnosüsteemidega tuleb tagada minimaalselt järgmised 
vahekaugused: 
Maakaablite ristumisel maaparandussüsteemi osadega, peab maakaabli paigaldama selles kohas 
vähemalt 0,5m drenaaži või kollektori torustikust allpool. 
 

 Ristumine (m) Paralleelkulgemine (m) 

Elektrikaabel 0,1 0,07 

Sidekaabel 0,15 0,25 
Vee- ja kanalisa 
tsioonitoru 

0,25 1 

Gaasitoru 0,6 1,0 

Kaugküttetorustik 0,25 2 

 
Maapealne väliselektripaigaldis tuleb rajada materjalidest, mis on selliseks kasutuseks ette nähtud 
(vastupidavad ilmastikule j 
a UV kiirgusele). Kaabeldus paigaldada pinnapealsena kaabliredelitele, torudesse, kõridesse või 
karbikutesse. Kaabliredelite korrosioonikaitse peab vastama keskkonnaklassile, kinnitused tootja 
juhistele. 
 
PV-paneelide kandekonstruktsioonidele paigaldatavad kaablid kinnitada kohtkindlalt. Otsese 
päikesekiirguse eest tuleb kaablid kaitsta vajadusel UV-kindla kaitsekõriga. 
Kõik paigaldatavad kaablid, mille alg- ning lõpppunkt ei ole visuaalselt tuvastatavad, tuleb tähistada 
mõlemast otsast ning ligipääsetavatest  kohtadest selgeltloetavate, keskkonnatingimustele vastavate 
ning ajas püsivate siltidega. Sildil peab olema välja toodud tähistus „PV“, algus- ning lõpp-punkt, mark, 
ristlõige ning pikkus. 
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3.3. Kilbid 

Kõik kasutatavad kilbid peavad olema valmistatud tehaseliselt ja vastama standardi EVS-EN 61439 
seeria nõuetele. Elektrikilbil peakaitsega üle 35A peab olema tehniline dokumentatsioon ja 
vastavusdeklaratsioon ning teostatud vajalikud tüüpkatsed. Minimaalne kaitseklass on suletuna IP44, 
avatuna IP20.  
 

3.4 Fotoelektrilised paneelid 

Päikeseelektrijaama projekteerimisel on arvestatud tootja Trina Solar  132- elemendiliste monokristall 
paneelidega TSM-NEG21C.20  nimivõimsusega 700 W. Paneelide tehnilised andmed on toodud toote 
andmelehel. 
 
PV paneelid paigaldatakse Zimmermann ida-lääne suunalisele tracker tüüpi kandekonstruktsioonidele . 
Paigaldusel pidada kinni paneelide ja kinnituskonstruktsioonide tootjate paigaldusjuhistest. 
 
PV paneelide elektrilised ühendused tehakse vastavalt joonisele EL-5-02 ja EL-5-03. 

3.5 Inverter 

Paneelidest saadava alalisvoolu muundamine võrgukvaliteedile vastavaks vahelduvvooluks toimub 
inverteritega. Projekteerimisel on arvestatud nelja (4) tootja SunGrow SG125CX-P2 inverteriga. Inverteri 
tehnilised andmed on toodud toote andmelehel (Lisa EL-9-02). 
Inverteri paigaldamisel arvestada olemasolevate tehnosüsteemide osade ja seadmetega ning pidada 
kinni tootjapoolsetest ohututest vahekaugustest kõigis suundades. Inverteri paigaldamisel lähtuda tootja 
paigaldusjuhendist. 
 

3.6. Maanduspaigaldis 

Maanduspaigaldise ehitamisel tuleb järgida standardis EVS-HD 60364-5-54 toodud nõudeid. 
Elektrijaamade seadmete maanduspunktideks on karbikus paiknev maandusklemm. Maandusklemmile 
ühendada kõik antud projekti mahus paigaldatavad uued juhtivad konstruktsioonid ning inverteri 
toitekaabli PE juht. 
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3.7. RTU ja sidelahenduse kirjeldus 

RTU-na kasutatakse MARTEM AS Telem AGC seadet. See seade täidab RTU funktsiooni. Teltonika 
RUT955 seade täidab ruuteri ja tulemüüri funktsiooni. RUT 955 4G modemi abil luuakse ühendus 
välisvõrguga (WAN). Elektrilevi OÜ ja RTU  vahel luuakse IPSec turvakanal, läbi mille edastatakse 
päikesesüsteemi info ELV SCADA-le läbi IEC 60870-5-104 protokolli. Lisaks luuakse Elering AS ja RTU  
vahel IPSec turvakanal, läbi mille edastatakse päikesesüsteemi info Elering AS SCADA-le läbi IEC 
60870-5-104 protokolli. 
 
RTU kogub inverterite andmeid läbi SunGrow COM100E loggeri, mis võimaldab aktiivvõimsuse piiramise 
ja reaktiivvõimsuse reguleerimise funktsioone. SunGrow COM100E loggeri ja inverterite vaheline side 
teostatakse RS485 liinidega. 
 
Kliendi sideühenduse talitluskindlus peab olema vähemalt 0,9836 (144 tundi lubatud katkestust aastas) 
ning ühekordne sidekatkestus ei tohi ületada 16 tundi. Selleks on  RTU-le ette nähtud katkematu toite 
allikas ja aku, mille tugiaeg peab olema vähemalt 12h. Lisaks peab olema hooldusmeeskond valmis 
sideühenduse katkemisel reageerima vähemalt 4tunni jooksul. 
 

3.8. Päikeseelektrijaama juhtimine ja andmevahetus 

Elektrijaama töö kohta edastatakse Elektrilevi OÜ ja Elering AS juhtimiskeskusesse reaalajas mõõtmiste, 
juhtimiste ja asendisignaalid vastavalt signaalitabelile.   
Võrgueeskirjas ja võrguettevõtja infomahtude tabelis ettenähtud elektrijaama parameetrite jälgimiseks ja 
kaugjuhtimisoperatsioonide sooritamiseks seotakse inverterite kaugjuhtimis- ja mõõtesüsteem RTU 4G 
püsiühenduse abil Elektrilevi OÜ ja Elering AS juhtimiskeskuse olemasoleva SCADA 
andmevahetusprotokolliga IEC 60870-5-104. Elektrilevi OÜ ja Elering AS SCADA-le seadistatakse kaks 
aadressi. Projekti lisana on kaasas signaalide tabel. 
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4. Elektritootmisseadme seadistamine ja katsetamine 

Antud projekti mahus tuleb seadistada ja töösse viia kõik vajalikud süsteemi komponendid s.h vaheldi, 
kaitseseadmed, sideseadmed, elektripaigaldused jms. vastavalt tootjajuhistele või Elektrilevi tehnilistele 
tingimustele. Iga paigaldatud vaheldi kohta tuleb esitada kaitsesätete seadistamise protokoll, kus on 
määratud konkreetse inverteri üle- ja alapinge kaitse ning toitesageduse ja võrgukaotuskaitse 
piirmäärad. Töö valmimisel tuleb teostada kõik vajalikud mõõdistused ja vastuvõtukatsetused, esitada 
katsetulemused vastavalt võrgueeskirjale ja organiseerida vajadusel elektripaigaldise kasutuselevõtule 
eelnev tehniline audit.  
 
Tootmis-, andmeside- ja juhtimisseadmete seadistamisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest B-D tüüpi  
(üle 500kW) tootmismoodulite tüüpsed tehnilised tingimused.(Lisa EL-9-05).  
 
Elektrijaama andmeside Elering AS ja Elektrilevi OÜ SCADAga lahendatakse läbi SunGrow Logger 
COM100E ja, juhtimisfunktsionaalsuse tagamiseks paigaldadatakse RTU. Andmesideühendus  SCADA 
suunas peab vastama standardile EVS-EN 60870-5-104 ning kasutada tuleb IPsec virtuaalset 
privaatvõrku (VPN). Esialgsed edastatavad signaalid ja mõõtmised on esitatud signaalide tabelis (Lisa 
EL-9-06), nimekiri täpsustatakse elektriosa kooskõlastamise käigus.  
 
Vajalik on seadistada inverterite võrgupinge ja -sageduse üle-ja alakaitsesätted. 
 
 
Andmeside võrguettevõtja SCADAga ning kaitse- ja juhtimisfunktsioone katsetatakse võrguettevõtjaga 
ajutise võrgulepingu sõlmimise järgselt vastavalt projekti kooskõlastamise käigus kokkulepitavale 
katsekavale. 
 
 
 
 

5. Keskkonnanõuded ja tööohutus 

Tööde teostamise käigus tekkinud jäätmed  (materjalide pakendijäätmed ning paigaldus- ja 
seadistustööde käigus tekkiv ehituspraht) tuleb käidelda (sortimine, kogumine, üle andmine vastavat 
õigust omavale jäätmekäitlejale) vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kohaliku omavalitsuse nõuetele. 
 
Päikeseelektrijaama töö käigus jäätmeid ei teki. Päikesepaneelide kasutamisega ei teki müra. Inverterist 
lähtuv müra ei mõjuta inimtegevust.  
 
Ehitamise käigus tuleb jälgida kehtestatud ohutusnõudeid, sh ohutusnõuded tuletööde läbiviimisel ja 
talitada vastavalt heale ehitustavale. Ehitusplatsil peavad töötajad omama esmaseid 
tervisekaitsevahendeid. Ehitustööde ohutuse eest vastutab täiel määral ehitusettevõtja. 

6. Hooldus 

Päikeseelektrijaam töötab iseseisvalt ning ei vaja igapäevast opereerimist. Hooldusel lähtuda kasutatud 
seadmete- ja materjalitootjate juhenditest. Kord aastas on tarvis teostada visuaalne kontroll 
tootmisseadmetele, kaabeldusele ning kinnituskonstruktsioondele, vajadusel eemaldada kogunenud 
mustus (lindude väljaheited, tolm vms) suruõhu või pehme niiske lapiga pidades kinni seadmete tootjate 
juhenditest ning pingutada kandekonstruktsioonide poldid/mutrid. 
Talvisel perioodil võib toodangu suurendamise eesmärgil paneelidele kogunenud lume eemaldada 
pehme harjaga. Haljasmassi hävitamiseks ei tohi kasutada keemilisi vahendeid. 
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7. Tuleohutus 

Territooriumi päästemeeskonna infopunkti tuleb antud projekti raames lisada teave päikesepaneelide 
olemasolu kohta  koos  asendiplaani  ja  põhimõtteskeemiga.  Juurdepääs  päikeseelektrijaama  alale  
tagatakse  läbi  piirdeaia põhjasuunda paigaldatava  tiibvärava.  Päikeseelektrijaama  
vahelduvvooluosa  pingevabaks  muutmine  toimub  käsitsi elektritootmisseadme jaotuskeskuses 
pealüliti välja lülitamisega või üksikult inverteri kõrvale paigaldatava kaitselahutuslülitiga. 
Alalisvooluosas kuni vaheldite sisenditeni säilib päikesepaneelide genereeritav pinge kuni 1000VDC. 
Pingestatud kaablid peavad olema kogu trassi ulatuses paigutatud  kas  renni,  kaabliredelile  või  
kõrisse  ning  olema  mõlemast  otsast  ning  ligipääsetavatest  kohtadest tähistatud kontrastse sildiga 
„PV“.   
 


