
 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 
kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus:  Rääsa küla ühisveevarustus 

Aadress: 

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rääsa küla 

Projektijuht: 

S. Reile 
Dokumendi nimetus: 

Seletuskiri 

Koostaja: 

L. Tiiter 
Töö nr: 

23071 
Staadium: 

Tööprojekt  
Dokumendi tähis: 

AA-3-01 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 

23071_TP_VKV-3-01_seletus 7.12.2023 1 / 27 

 

 

1 ÜLDANDMED ............................................................................................ 3 

2 ALUSDOKUMENDID .................................................................................. 3 

3 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK .................................................................... 6 

4 ÜHISVEEVARUSTUSE TORUSTIKU RAJAMINE ........................................ 16 

5 REOVEE KANALISATSIOONIVÕRK .......................................................... 22 



 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 
kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus:  Rääsa küla ühisveevarustus 

Aadress: 

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rääsa küla 

Projektijuht: 

S. Reile 
Dokumendi nimetus: 

Seletuskiri 

Koostaja: 

L. Tiiter 
Töö nr: 

23071 
Staadium: 

Tööprojekt  
Dokumendi tähis: 

AA-3-01 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 

23071_TP_VKV-3-01_seletus 7.12.2023 2 / 27 

 

6 LIKVIDEERITAVAD RAJATISED .............................................................. 23 

7 KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEKAVA .................................................... 23 

8 KVALITEEDI- JA KONTROLLNÕUDED EHITAJALE ................................... 24 

 



 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 

kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus:  Rääsa küla ühisveevarustus 

Aadress: 

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rääsa küla 

Projektijuht: 

S. Reile 
Dokumendi nimetus: 

Seletuskiri 

Koostaja: 

L. Tiiter 
Töö nr: 

23071 
Staadium: 

Tööprojekt  
Dokumendi tähis: 

AA-3-01 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 

23071_TP_VKV-3-01_seletus 7.12.2023 3 / 27 

 

1 ÜLDANDMED 

 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesolev projekt käsitleb Lüganuse vallas Rääsa külas ühisveevarustuse torustiku ja 

puurkaevpumpla rajamist. Rajatakse O-C veekihti avav puurkaev ja  puukaevpumpla, mis 

varustatakse veevarustuse toimimiseks vajalike tehnoloogiliste seadmetega.   

Puurkaevpumpla rajatakse üheastmelisena, nähakse ette veetöötlusseadmed raua ja 

mangaani eraldamiseks. Pumplasse on planeeritud ka diiselgeneraator veevarustuse 

tagamiseks elektrikatkestus puhul. Rajatakse pumpla ja veetöötlusjaama ühendustorustikud, 

lahendatakse filtrisüsteemi uhtevee kanaliseerimine imbväljakule. Pumplale rajatakse 

juurdepääsutee ja pumpla esine plats.  

Projekti raames ehitatakse välja ühisveevarustuse võrk ning kinnistutele nähakse ette 

liitumispunktid ühisveevarustusega.  

 

 Projekteerija 

K-Projekt AS 

REG. NR  12203754 
Tel: +372 626 4100 
 

 

1. Veevarustus ja kanalisatsioon 

 

Liina Tiiter      K-Projekt AS  

Ahtri 6a Tallinn Harjumaa     REG. NR  12203754 

E-mail: liina.tiiter@kprojekt.ee       Tel.: +372 626 4100 

 

 

2 ALUSDOKUMENDID 

 Ehitusuuringud 

Projekteerimise alusmaterjalina kasutatud ehitusuuringud:  

1. Geodeesia24 OÜ koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr 7844-23, 2023; 

2. OÜ Rakendusgeoloogia koostatud ehitusgeoloogilise uuringu aruanne, töö nr 14-113, 

2015. 
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 Normdokumendid 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrgud  

• EVS 932 Ehitusprojekt  

• EVS-EN 1610 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine 

• RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud  

• Siseministri 18.08.2010 määrus nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, 

paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ 

• MTM määrus nr 97,17.07.2015 Nõuded ehitusprojektile 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007 

• EL Joogivee Direktiiv 98/83 EC;  

• Sotsiaalministri määrus nr.82, 31. juuli 2001, “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid”  

• Sotsiaalministri määrus nr 1, 2. jaanuar 2003, “Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded”.  

• Lüganuse valla ehitusmäärus. Tuleohutusnõuded   

 

Projekti koostamisel on lähtutud ja ehitustööde teostamisel tuleb juhinduda asjakohaste 

õigusaktide kehtivast redaktsioonist. 

Projekt vastab Ehitusseadustiku nõuetele. 

Ehitustöid teostav töövõtja peab olema kvalifitseeritud, omama vastavate tööde tegemiseks 

pädevustunnistust ning kasutama vaid oskustööjõudu, omama vastavate tööde tegemiseks 

MTR-registri tõendit. 

 Geoloogia 

(Väljavõte ehitusgeoloogilise uuringu aruandest) 
 
Uuringupiirkond jääb lainja reljeefiga moreentasandiku või alvari alale. Maapinna abs. 

kõrgused puuraukude suudmetel oli 49,55...56,40 m. Uuringualal esines 9 erinevat 

pinnasekihti. 

 

KIHT 1. Täitepinnas (tIV). Uuringualal esines sporaadiliselt täitepinnast teetammi osas või siis 

kraavide läheduses. Täitepinnas koosneb mullasest segamini pööratud moreen- ja 

liivpinnasest vähese ehitusprahiga (või jämedast lubjakivi killustikust (teetamm). Täitepinnas 

on vertikaal- kui horisontaalsuunas erineva koostise ja tihedusega. Täitepinnase paksus 

uuringualal oli 0,50...1,0 m. 

 

KIHT 2. Muld (tIV). Mulla kiht esines uuringualal 0,20...0,80 m paksuse kihina. Kiht esines 

enamus puuraukude alal. Muld sisaldab tihti veeriseid ja kõreseid. 

 

Pinnakatte moodustavad liustikujäälise (glIII) ja liustikujõelise (fglIII) tekkega järgmised 

pinnased:  peenliiv (kiht 3, fglIII), keskliiv (kiht 4, fglIII), jämeliiv (kiht 5, fglIII), (rohke) 

kruusaga savimöll (kiht 6, glIII, moreen)  või kõresid ja kruus savimölli vahet 

 

KIHT 3. Peenliiv (fglIII). Kiht esineb mulla (kiht 2, qIV) kihi all, Rääsa küla põhjaosas 

puuraukude 28 alal ning Rääsa küla idaosas puuraukude 21, 22 ja 24 alal. Kiht algab 

maapinnast 0,40...0,90 m sügavuselt,  abs kõrguselt 49,65...51,60 m. Peenliiv on 

kollakaspruuni värvi, kohev kuni kesktihe, niiske. Kihi paksus uuringualal oli 0,20...0,60 m.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007


 
Ahtri tn 6a Tallinn10151 

kprojekt@kprojekt.ee 

Projekti nimetus:  Rääsa küla ühisveevarustus 

Aadress: 

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rääsa küla 

Projektijuht: 

S. Reile 
Dokumendi nimetus: 

Seletuskiri 

Koostaja: 

L. Tiiter 
Töö nr: 

23071 
Staadium: 

Tööprojekt  
Dokumendi tähis: 

AA-3-01 

 

Faili nimi: Kuupäev: Leht / lehti 

23071_TP_VKV-3-01_seletus 7.12.2023 5 / 27 

 

KIHT 4. Keskliiv (fglIII). Kiht esineb mulla (kiht 2, qIV) kihi all, Rääsa küla keskosas 

puuraukude 16, 18 ja 19 alal. Kiht algab maapinnast 0,20...0,55 m sügavuselt,  abs kõrguselt 

51,00...53,95 m. Keskliiv on kollakaspruuni värvi, kohev. Kihi paksus uuringualal oli 

0,10...1,30 m.  

 

KIHT 5. (Rohke kruusaga) Jämeliiv (fglIII). Kiht esineb mulla (kiht 2, qIV) kihi all Rääsa küla 

lääneosas puurauk 13 alal. Kiht algab maapinnast 0,35...0,40 m sügavuselt,  abs kõrguselt 

52,25...56 m. Jämeliiv on kollakaspruuni värvi, kohev. Kihi paksus uuringualal oli 0,20...2,15 

m.  

 

KIHT 6. (Rohke) kruusaga savimöll ( glIII, moreen). Moreeni kiht esineb üle kogu uuringuala. 

Moreeni kiht lamab mulla (kiht 2, qIV) või liivpinnaste (kihid 3...5) kihtide all, maapinnast 

0,20...1,50 m sügavusel, abs kõrgusel 49,10...54,90 m. Rohke kruusaga savimöll on vähe- 

kuni keskplastne, kollakaspruuni- sinakashalli kirju, sitke, sisaldab jämepurdu 15...50%. Kihti 

ei läbitud Rääsa küla kirde osasse rajatud puuraugus 21, kus kiht avati 1,80...2,20 m 

ulatuses. Teistes puuraukudes jäi kihi paksus vahemikku 0,10...2,05 m. 

 

KIHT 7. Kõresid ja kruus savimölli vahetäitega ( glIII, rähkmoreen). Kiht lamab mulla (kiht 2, 

qIV) või jämeliiva (kiht 5, fglIII) või (rohke kruusaga) savimölli (moreen, kiht 6, glIII) kihtide 

all, maapinnast 0,35...2,50 m sügavuselt abs kõrgusel 53,70...55,05 m. Kõresid ja kruus 

savimölli vahetäitega on väheplastne, kollakaspruuni värvi, sitke vahetäitega, sisaldab 

jämepurdu 50...80%. Kihi paksus uuringusügavuses oli 0,15...0,60 m. 

Aluspõhjaliseks kivimiks on uuringualal ordoviitsiumi aegne Kahula (endine Keila) kihistu 

lubjakivi (KIHT 9, O3kh2), mille ülemine osa on murenenud (kiht 8, O3kh2),  

 

KIHT 8. Murenenud lubjakivi ( O3kh2). Lubjakivi ülemine osa oli murenenud sporaadiliselt üle 

kogu uuringuala. Murenenud lubjakivi on kollakaspruuni, kohati sinakashalli värvi. Kiht algab 

uuringusügavuses maapinnast 0,70...2,95 m sügavuselt,  abs kõrguselt 47,15...52,20 m. 

Lubjakivi oli murenenud  0,10...1,0 m ulatuses.  

 

KIHT 9. Lubjakivi (O3kh2). Lubjakivini jõuti enamus puuraukude alal uuringusügavuses vaid 

Rääsa külas puurauk 21 alal ei jõutud lubjakivini. Kiht algab uuringusügavuses maapinnast 

0,50...3,0 m sügavuselt,  abs kõrguselt 47,15...52,20 m. Lubjakivi avati maksimaalselt  1,35 

m ulatuses.  

 

Pinnasevee tase esines uuringuajal (15...16.12.2014) uuringusügavuses idapoolses osas 

Rääsa külas puuraukude 14, 21, 24, 25, 28...30 alal. Pinnase veetase algas  maapinnast 

0,60…2,30 m sügavusel, abs kõrgusel 48,10...55,00 m. Tegemist on miinimumi lähedase vee 

tasemega. Tugevate sadude ja lume sulamise ajal võib veetase  uuringualal tõusta kuni 1,50 

m ning põua ajal alaneda kuni 0,50 m võrra. Peale tugevaid vihmasadusid või intensiivse 

lume sulamise perioodil võib madalamates kohtades koguneda vihma ja lumesula vesi 

savipinnaste (kihid 6 ja 7) kihtide pealsetesse liivpinnastesse (kihid 3...5) või nende ülemisse 

osasse. Puuraukude vahel võib pinnasevee tase olla tunduvalt erinev puuraukude kohtadega 

võrreldes, eriti moreenpinnastes (kihid 6 ja 7). 

 

Ehitusgeoloogilised tingimused on uuringualal järgmised: 

 

Muld (kiht 2, qIV) on  tugevalt kokkusurutav ja tugevalt külmakerkeline pinnas. 

Liivpinnased (kihid 3...5) on veeküllastunult tundlikud struktuuri rikkumise suhtes, 

heljunduvad kergesti ja tagasisettinult kaotavad oluliselt kandevõimes.  

Savipinnased (kihid 6 ja 7) on leondumisohtlikud, kui pinnas leonduks, kaotaks nad oluliselt 

kandevõimes. Leondumise vältimiseks ei tohiks savipinnas seista lahtises kaevikus vee all ja 

märjal pinnasel ei tohiks liikuda ehitusmehhanismidega. Leondunud savipinnas ei hoia nõlvu.  
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 (Rohke) kruusaga savimöll (kiht 6, glIII, moreen ) on keskmiselt külmakerkeline pinnas. 

Liivpinnased (kihid 3...5)  ning kõresid ja kruus savimölli vahetäitega  (kiht 7, glIII, 

rähkmoreen) ei ole külmakerkeohtlikud pinnased. 

Normatiivne külmumissügavus uuringualal on 1,40 m, talvel lumest lahti hoitavate teede all 

võib pinnas külmuda kuni 2,0 m ulatuses. 

Lubjakivi (kiht 9, O3kh2) ei ole ekskavaatoriga kaevatav, peab kasutama piikamist lubjakivi 

lõhkumiseks. 

Lubjakivi on väga muutliku lasuvuskõrgusega ja seepärast võib lubjakivi kõrgus maapinnast 

puuraukude vahelisel alal tunduvalt erineda puuraukude asukohas oleva lubjakivi 

lasuvussügavusest. 

 

 

3 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

 Olemasolev olukord 

Rääsa külas käesoleval ajal ühisveevärk puudub. Osadel kinnistutel on oma puurkaev. 

 Projekteeritud veevarustus 

Seoses planeeritava Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse käiku andmisega on oht olemasolevate 

madalamate kaevude kuivaksjäämisele ning veekvaliteedi halvenemisele.   

Rääsa  külale nähakse ette  ühisveevarustussüsteemi rajamine, mis hakkab  põhinema 

rajataval OC horisondi puurkaevul, mille toorvee kvaliteeti kaevandamistegevus ei mõjuta. 

Rajatakse ühisveevarustuse torustik, lähtudes ühel poolt elanikele majapidamistele vajalikest 

normvooluhulkadest ning teiselt poolt külade madalast asustustihedusest ja vajadusest 

vältida vee vananemist torustikus. See tingib vajaduse võimalikult väikeste toru läbimõõtude 

järele, et hoida torustikus säilitatav veemaht võimalikult väike. Ette nähtud ka 

tühjenduskaevude rajamine veetorustiku perioodiliseks tühjendamiseks madala 

veetarbimisega perioodidel. 

 Arvutuslikud vooluhulgad 

Ühisveevarustussüsteemi liidetakse 30 elamukinnistut. Rääsa küla maksimaalseks tarbijate 

arvuks on hinnatud 60 inimest (Statistikaameti poolt arvestatav keskmine leibkonna suurus 2,3 

inimest), millega on arvestatud veetarbimise prognoosimisel. On arvestatud ka planeeritava 

lauda veetarbimisega 2 m3/d Lauda kinnistul (44201:001:0565) Savala-Arvila tee kõrval.    

Perspektiivne ühiktarbimine on 100 l/d inimese kohta,  

-Kogu veetarbimine, 8,0 m³/d; 

-Kogu veetoodang, 10,0 m³/d; 

-Max ööpäevane veetoodang, Qmaxd – 10,9 x 1,2 = 12,5 m3/d; 

-Tunni keskmine, Qkh : 12,5/24 = 0,52 m3/h; 

-Max tunnitootlikkus, Qmaxh = kmaxh x Qmaxd / 24; 

-kmaxh=1,2 x 4,5=5,4; max tunnitootlikkus, Qmaxh=5,4 x,5 /24 = 2,81 m3/h (0,78 l/s); 
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 Väline tulekustutus 

Väliseks tulekustutuseks paigaldatakse Kaalu kinnistule (44201:001:0706) kaks 50 m3 

tulekustutusvee mahutit. Mahutite veega täitmine toimub paakautodega. 

 Rääsa küla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaam 

Puurkaev koos pumplaga hakkab paiknema Muraka kinnistul (43801:001:0320) Savala-Arvila 

tee kõrval. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 30 m, kuna vett võetakse kaitstud 

põhjaveekihist üle 10 m3 ööpäevas.  

Rajatakse uus soojustatud kergplokkidest, viilkatusega, ilma akendeta pumpla hoone kasuliku 

pinnaga 15,0 m2 (edaspidi Rääsa puurkaevpumpla). Puurkaev hakkab asuma pumplahoones. 

Tarbijate kvaliteetse veega varustamiseks paigaldatakse pumplasse vajalikud 

veetootmisseadmed sh veetöötlustehnoloogia raua ja mangaani eralduseks ning 

diiselgeneraator. 

Filtrisüsteemide uhtevesi on ette nähtud immutada sanitaarkaitsealast väljaspool, selleks 

rajatakse imbväljak. 

Projekteeritud puurkaevu sügavus on 106 m ning vesi saadakse Ordoviitsiumi-Kambriumi 

veekompleksist vahemikus 85-101 m.  

Projekteeritava puurkaevu prognoositav tootlikkus on 1,67 l/s (6 m3/h), veetaseme 

alanemine 8 m ja eritootlikkus 0,19 l/s*m (0,8 m3/h*m). Staatiline veetase puurkaevu 

asukohas on 12,5 m maapinnast (veetaseme abs kõrgus 40,0 m). Oodatav dünaamiline 

veetase on  20,5 m. 

 Rajatava puurkaevu tehnoloogia  

Paigaldatav sügavveepump peab olema silindriliselt koostatud – uputatav  elektrimootor 

kaitseklassiga IP 68, võrefiltriga, mitmeastmeline pump koos tagasilöögiklapiga. Kõik veega 

kokkupuutuvad osad roostevabast terasest AISI 304.   

Puurkaevupumba  karakteristikud:  Q = 6 m3/h, H = 70 m (eeldatav dünaamiline veetase 20,5 

m), P = 3 x 3,0 kW, nt Grundfos SP 9-13.  Toodud pump on valitud lähtudes puurkaevu projektis 

toodud puurkaevu eeldatavatest karakteristikutest. Puurkaevupumba uputussügavus on 31 m, 

st 10 m alla dünaamilise veepinna. Puurkaevupumba andmed tuleb täpsustada ja vajadusel 

valida uus pump lähtudes reaalsetest puurkaevu andmetest peale kaevu proovipumpamise 

tulemuste selgumist.   

Puurkaevpumpla ühendatakse ühtsesse elektri- ja automaatikasüsteemi. Puurkaevupumba 

(P.1.1) juhtimine leiab aset vastavalt veetöötlusjaama peakontrolleri lülitustele. 

Puurkaevupumba juhtimiseks tuleb ette näha ka sagedusmuundur. Puurkaevu toorvett 

aereeritakse ja see juhitakse seejärel survefiltritesse, kus leiab aset raua, mangaani ja vees 

esinevate gaaside eraldus, filtritest liigub töödeldud vesi edasi asula veevõrku.  

 Rääsa küla veetöötlusjaama tehnoloogia 

Veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem on toodud joonisel VKV-7-01, plaan ning lõiked joonistel 

VKV-7-02 ja VKV-7-03.   

 Veetöötlusjaama parameetrid ja tehnilised näitajad  

Rajatava veetöötlusjaama põhinäitajad:  
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• veetöötlusjaama tootlikkus - 3 m3/d   

• veetöötlusseadmete omatarve (pesuvesi) – ca 0,6 m3/d   

• veetöötlusjaama tüüp – üheastmeline   

• paigaldatavad veetöötlussüsteemid:  

- raua ja mangaani eraldus (3 m3/h, arvestatud on pideva töödeldud vee 

olemasoluga);  

- desinfektsioonisüsteem juhusliku mikrobioloogilise reostuse likvideerimiseks, (NaOCl 

doseerimine).   

• Pumbajaama väljundsurve - 4,0 bar;  

  Veetöötlustehnoloogia ja VTJ tehnoloogiline skeem  

Rajatakse aeratsioonil põhinev survefiltrisüsteem. Oksüdatsioon leiab aset filtripaakidele 

eelnevas staatilises mikseris ja filtripaakide ülaosas. Aeratsiooniks kasutatakse õlivaba 

ressiiveriga kompressorit ning filtrisüsteemis nähakse lisaks tavalisele filtriliivale ette ka 

katalüütiline MnO2 kattega materjal, mille pinnal toimub täiendav oksüdatsioon ning mis 

võimaldab viia läbi ka mangaani eraldamist toorveest.   

  

Tehnoloogiline skeem  

Puurkaevuvesi juhitakse veetöötlussüsteemi. Veetöötlussüsteemis leiab aset surveline 

aeratsioon ning surveline filtreerimine. Seadmes leiab aset raua, mangaani ja väävelvesiniku 

hapendamine õhuhapniku toimel ja sellele järgnev eraldus.   

Tabel 3.1 Rääsa küla veetöötlussüsteem   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

survefiltri- 

süsteem raua, 

mangaani ja  

väävelvesiniku 

eraldamiseks  

3,0    

500  

2  Max 5,5  ca 20  

min   

6   10  

  

1,2  

  

Aeratsiooniõhk juhitakse veetorusse enne filtripaake ning õhu ja vee segunemine leiab aset 

juba filtritele eelnevas staatilises mikseris (STM.1.1) ja torustikus. Aeratsiooniks vajalik 

õhukogus tagatakse õlivaba kompressori abil (C.1.1, õhu vooluhulk 100 l/min 5 bar vasturõhul, 

ressiiver min 20 L, imipoolel õhufilter).  

Puurkaevupumba (P.1.1) juhtimine leiab aset veevõrgu torul oleva rõhuanduri (PIA.2.1) järgi  

järgi. Süsteemi toimimise kontroll toimub puurkaevu päisel oleva rõhuanduri (PIA.1.1) järgi 

Puurkaevupump on varustatud sagedusmuunduriga.  
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Aeratsioonisüsteemist juhitakse vesi edasi filtritesse (F.1.1, F.1.2). Filtrisüsteem varustatakse 

juhtventiilidega. Automaatseks juhtimiseks kasutatakse elektriajamitega 3-käigulisi ventiile. 

Nende ümberlülitustega juhitakse veetöötlusjaama tööprotsesse (filter töös/pesus). Filtri pesu 

leiab aset toorveega.  Uhtumise sageduse ja täpse vooluhulga täpsustab seadmete tarnija.   

Filtrisüsteemi läbipesusse lülitamine leiab aset vastavalt töödeldud vee kogusele (veemõõtja 

FQI.2.1) või ajaintervallile. Filtrist väljuv pesuvesi juhitakse VTJ põrandas olevasse restluugiga 

kaevu. Kanalisatsiooni põrandakaevu suunatakse ka õhukuivati kondensaat, filtrisüsteemi 

õhueraldusventiilidest eralduv vesi ja valamust kanaliseeritav vesi.  

Vee kvaliteedi kontrollimine toimub iga veekäitlusprotsessi järel. Selleks tuleb ette näha 

nõuetele vastavad proovivõtukraanid (proovivõtupudel peab mahtuma kraani alla ning kraanile 

peab olema tagatud hõlbus juurdepääs). Samuti peab olema võimalik hinnata rõhku 

veesüsteemis iga tehnoloogilise seadme järel.  

Töödeldud veele tuleb näha ette  kiirliiteotsikuga kraanid.  

Projekteeritud filtrimahutid. Paigaldatakse kaks survefiltrit (pos F.1.1, F.1.2), materjal 

kuumtsingitud teras läbimõõt – 500 mm, kõrgus – ca 1950 mm).   

Filterseadmete paigaldamine, seadistamine ja katsetamine tuleb viia läbi koostöös 

tarnijafirmaga ja tema instruktsioone järgides.   

Pumplasse paigaldatakse diiselgeneraator.  

 Vee desinfitseerimine  

Veetöötlusjaama paigaldatakse ka doseerimissüsteem (DP.1.1) NaOCl, naatriumhüpokloriti 

doseerimiseks kui peaks esinema mikrobioloogiline reostus.  

Doseerimissüsteem  koosneb  membraandoseerimispumbast,  doseerimispumba 

ühendusvoolikutest ning klappidest ning doseerimismahuti kaitsevannist.   

Püsivalt doseerimine aset ei leia, seetõttu ei ole ette nähtud ka kloori jälgimisseadmete 

paigaldamine.   

Doseerimiseks peab olema võimalik kasutada VTJ väljundile paigaldatavat  impulssväljundiga 

veemõõtjat (FQI.2.1).  

Veetöötlusjaamas tuleb ette näha vajalik ühendusotsik naatriumhüpokloriti doseerimissüsteemi 

ühendamiseks töödeldud vee liinile peale rauaeraldussüsteemi ja teine ühendusotsik enne 

filtrisüsteemi.   

 Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama torustikud  

Sisetorustike ehitusel tuleb järgida torustike paigutust skeemil, plaanil ja lõigetel, vt joonised 

EE8-02-1 ... EE8-02-3. Torustike paigaldus ja asetus ning projektimuudatused tuleb 

kooskõlastada Tellija inseneriga. Nõuded VTJ torustikel on toodud ptk 5.3.  

Veetöötlusjaam ühendatakse järgnevate välistorustikega:  

- Põrandakaevu tühjendustorustik uhtevee pumplasse, PVC SN8, De160;  

- Veevõrgu survetorustik Rääsa küla veevõrku, PE PN10, De75.   

 Automaatika- ja elektritööd  

Veetöötlusjaama seadmed ühendatakse ühtsesse elektri- ja automaatikasüsteemi, kus 

puurkaevpumpla lülitusi hakkab juhtima elektri-ja automaatikakilpi paigaldatav peakontroller. 
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Filtrisüsteemide ja uhtevee pumpla juhtimine lahendatakse samuti veetöötlusjaama 

peakontrolleris.   

Tarnitav elektri- ja automaatikakilp paigaldatakse VTJ ukse kõrvale.   

Tabel 3.2 Rääsa küla veetöötlusjaamas projekteeritud seadmete elektrivõimsus  

Nr  Pos  Nimetus  
  

Elektrivõimsus, 

kW  

Märkus  

1  P.1.1  Puurkaevupump, 6,0 m3/h, H= 70 mVs  3,0  Varustatakse 

sagedusmuunduriga  

2  C.1.1  Kompressor  1,5  Aeratsioon  

3  AD.1.1  Õhukuivati  0,2    

4  DP.1.1  NaOCl  doseerimispump  0,1  Töötab  ainult  

mikrobioloogilise reostuse 

ilmnemisel  

5    Küte (tehnoloogiline ruum)  1,0  Elektriradiaatorid 2 x 0,50 kW  

6    Elektriboiler   1,0    

7  EV.1.1,  

EV.1.2,  

EV.1.3,  

EV.1.4  

Filtrisüsteemi juhtventiilid 

(3käigulised)  

0,2    

8    Valgustus  0,2    

9    Uhtevee pump  0,9  Uhtevee pumplas  

10    Automaatikasüsteemi  

omatarve  (veetöötluse  

pilootventiilid jm)  

0,2    

  

Tabel 3.3 Rääsa küla veetöötlusjaamas kasutatavad andurid ning mõõteseadmed  

Nr  Pos  Nimetus  Näit  

1  LIA.1.1  Veetaseme andur  Veetase puurkaevus  

2  PIA.1.1  Rõhuandur  Puurkaevu veesurve enne veetöötlust  

3  FQI.1.1  Veemõõtja  Puurkaevu veetoodang   

4  FQI.2.1  Veemõõtja  Filtrisüsteemi läbinud võrku juhitav vesi  

5  PIA.2.1  Rõhuandur  Rõhk veevõrgus   

6  PS.4.1  Rõhulüliti  Pneumaatikasüsteemi avariilüliti  

7    Vargaalarm    

8    Suitsuandur    

9    Temperatuuriandur    

10    Nivooandurid  Uhtevee pumpla  

11    luugi suletud-avatud oleku andur  Uhtevee pumpla  
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Puurkaevu toorveele ja veevõrgu torule paigaldataval veemõõtjal peab olema impulssväljastus.  

Elektri- ja automaatikatööde teostamisel tuleb arvestada elektri-automaatikasüsteemi edasise täiendamisega, sh kilpi 

peab jääma 20 % vaba ruumi.   

Automaatikakilbi rajamisel tuleb arvestada vajalike seadmete paigaldamisega  kaugvalve- ja juhtimissüsteemi 

signaaliedastuse tarbeks.  

 

 Üldised nõuded veetöötlusjaama seadmetele ja 

materjalidele.  

 Puurkaevu tehnoloogia ja päis  

Puurkaevu manteltoru suue peab ulatuma min 0,3 m kõrgemal veetöötlusjaama põrandast, 

vajadusel tuleb seda tõsta, manteltoru katta väljastpoolt roostekindla värviga.   

Puurkaevule tuleb rajada uus puurkaevu päis. Puurkaevu päise metallkonstruktsioonid peavad 

olema valmistatud roostevabast terasest. Puurkaevu päise terastorust äärikutega ning 

põlvega varustatud plaadi mõõtmed valida sõltuvalt olemasoleva puurkaevu mõõtmetest ning 

vastavate konstruktsiooniliste avade suurusest, mis on vajalikud kaablite paigalduseks ning 

veetaseme mõõtmise seadmete kasutamiseks. Päise rajamisel tuleb vältida tavalise metalli ja 

roostevaba materjali kokkupuutepindu kasutades vajadusel isolatsioonimaterjale.  

Puurkaevu tarbeks tuleb rajada uus torustik PVC-U De50 või parem (DN40). Paigaldada tuleb 

mudakoguja, tagasilöögiklapp ja kulumõõtur 6 m3/h.   

Tuleb ette näha vajalik sulgarmatuur (kuulkraan - 1 tk), manomeeter ja rõhuandur, mis 

varustatakse kraaniga. Toorveele paigaldada proovivõtukraan.  

Puurkaevu paigaldatakse PE PN10 veetõstetoru De50. Pumba julgestamiseks nähakse ette 

roostevaba terastross. Puurkaevu päis peab võimaldama puurkaevu staatilise ja dünaamilise 

veetaseme mõõtmist. Selleks tuleb paigaldada 25 mm siseläbimõõduga plastiktoru koos 

puurkaevu veenivoo anduriga. Täiendavalt nähakse ette ka 25 mm plasttoru veetaseme 

käsitsi mõõtmiseks, puurkaevu päis varustatakse vastava avaga.  

 Veetöötlusjaama armatuur ja liitmikud   

Kõik veetöötusjaamas paigaldatavad klapid, siibrid jm peavad vastama allpool toodud 

nõuetele.  

Kummikiilsiibrid.   

Vastavalt DIN 3352 Osa 4; rõhuklass PN10; kere ja kate kõrgtugevast malmist (GGG), seest 

ja väljast epoksiid (EP) pulber sulavärvkate (vastavalt RAL-GZ 662 ja DIN 30677) paksusega 

≥ 200 μm; kiil juhikutega ja GGG või messingist, vulkaniseeritud EPDM kummiga; spindel 

roostevabast terasest, käsirattaga; poldid roostevabast terasest, pead tihendusmassi valatud;  

Pöördklapid   

Rõhuklass PN10; kere malmist, EPO pinnakattega ≥ 200 μm; klapp roostevabast terasest või 

kõrgtugevast malmist; spindel roostevabast terasest, käsihoovaga või -ajamiga; klapi tihend 

vulkaniseeritud EPDM kummiga;   

Kuulkraanid  
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Plastorustikul kasutatavad kraanid PVC-U või pronks. Kui kasutatakse liimitavaid PVC-U 

kraane siis peab kuuli osa olema süsteemist eraldatav ilma torustikku lõhkumata.   

Elektriajamiga ventiilid, klapid   

Ajam olema varustatud järgnevate funktsioonidega –asendi indikaator, käsitsi 

avamise/sulgemise võimalus. Ventiili korpus messing või epo-kattega teras.  

  Veetöötlusjaama torustikud   

Kõik puurkaevpumpla hoonesisesed veetorustikud ehitatakse liimitavast plasttorustikust PVC-

U PN10. Väiksemad läbimõõdud kui DN25 (De32) võib rajada kihtseintorudest PEX.   

Kõik toruliited peavad olema kergesti ja palju kordi monteeritavad ning demonteeritavad, et 

kergendada pumba, veetõstetorude jne. välja tõstmist ja vajadusel toruarmatuuri ning 

seadmete väljavahetamist.  

Plastist survetorustike keevisliidete koostamiseks peavad teostavad töölised olema läbinud 

vastava koolituse (omama tunnistust). Polüetüleentorud (PE) keevitada keevismuhvidega või 

põkk-keevitusseadmega ilma lisaplastita. Plastist (PVC) survetorustike liimliidete 

koostamiseks kasutada THF liimi Henkel Tangit või samaväärset; plastpinnad valmistada ette 

(karestada) ja liimida vastavalt liimitootja juhendile.  

Tehnoloogilised torustikud tähistatakse funktsiooni (toorvesi, puhastatud vesi, pesuvesi 

filtrisse, kanalisatsioon, vesi veevõrku jne) ning voolusuunaga. Tähised tehakse veekindlate 

kleebistega. Tähised peavad olema toru otste juures ning iga 5 m tagant. Tähiste värv 

vastavalt SoMm nr 75, 30.11.99.  

Veetorud peab paigaldama nii, et ei moodustuks õhukorke ja õhutorud nii, et ei moodustuks 

veekorke, pneumaatiliste ventiilide õhutorustik tuleb varustada vee-eraldajaga.  

Torud tuleb nõuetekohaselt toestada, torusid ei tohi paigaldada kaablitega samale riiulile. 

Tehnoloogilises ruumis paiknevad toed valmistatakse terasest, kuumtsingitakse või värvitakse 

SFS 4962 E/180/2-FeSa 1 1/2 kohaselt. Toed tuleb paigutada nii, et ei takistataks torustiku 

soojuspaisumist. Torustike liikumisel tekkivad jõud ei tohi seadmeid koormata. Tugede ja toru 

vahele pannakse kummiriba (NBR,  s=3 mm).  

Toestus peab olema tehtud selliselt, et siibrite ja klappide demontaaži saaks teostada ilma 

tugede eemaldamiseta.  Torutugede kaugus üksteisest peab vastama standardile SFS 5363.  

Tehnoloogiliste seadmete ruumi paigaldatakse valamu koos segistiga, elektriboiler ning 

vajalik torustik. Valamust kanaliseeritav vesi juhitakse põranda restkaevu.  

Hoonesisene tehnoloogiline kanalisatsioon  

Kõik hoonesisesed tehnoloogilised kanalisatsioonitorustikud suubuvad VTJ põrandas asuvasse 

restkaevu. Põrandakaevust väljuv toru rajatakse juhitakse uhtevee pumplasse.  Ruumi 

põrandale nähakse ette minimaalne kalle (i=0,01) põrandakaevu suunas.  

Kõik väljaspool hoonet paiknevad veetorustikud, mille sügavus maapinnast on väiksem kui 

külmumispiir (1,8 m) ja kanalisatsioonitorustikud kõrgemal kui 1,3 m, soojustatakse 100 mm 

EPS plaadiga.   
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 Nõuded filtripaakidele ja filtrisüsteemi läbipesu  

Filtripaagid peavad olema varustatud täiteavaga paagi peal ja tühjendus ning montaažiavaga 

paagi silindrilise osa küljel. Samuti on filtri ülaosasse nähtud ette keermestatud otsik 

gaasideeraldus ventiili paigaldamiseks.  

Mahuti tehnilised andmed peavad olema toodud mahuti korpuse külge kinnitatud sildil;  

Filtrite ühendustorustikud peavad olema paagiga ühendatud äärikühendustega või 

kontramutritega, vältida tuleb erinevate metallide kokkupuutepindade tekkimist;  

Filtrite läbipesu. Filtrimaterjali on vajalik pesta automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, 

et uhtuda materjali kihist välja raua, mangaani jm osakesed. Filtri läbipesu toimumisaeg peab 

olema programmeeritav. Filtri pesu peab olema võimalik läbi viia kui veetarbimine on 

minimaalne (nt. öösel kell 2.00). Automaatikasüsteemi abil peab olema võimalik filtri pesu 

aktiveerida nii taimeri põhjal, vastavalt töödeldud vee kogusele kui ka käsitsi.   

Filtrimaterjali läbipesu toimub filtrimisele vastupidises suunas ning selle käigus tõstetakse 

filtrimaterjal hõljuvasse olekusse ja uhutakse sinna filtrimistsüklis haaratud raua, mangaani 

jm osakesed kanalisatsiooni.  

Filtrite pesu on ette nähtud toorveega. Korraga on pesus üks filter ning tarbijatele vajalik 

veekogus tagatakse teise filtri abil. Reeglina leiab filtripaakide pesu aset üksteise järel.  

 Muud seadmed ja materjalid  

 Diiselgeneraator  

Veetöötlusjaama varutoite tagamiseks tarnitakse diiselgeneraator, min seadme võimsus 20 

kVA, mis tagab puurkaevupumba ja kompressori töö. Arvestatud on ka veetöötlusjaama 

elektri- ja automaatikasüsteemi omatarbega.   

Generaatori tootjal peab olema Eestis esindus, et tagada seadmele korrapärane hooldus ning 

varuosadega varustatus. Diiselgeneraator peab olema varustatud juhtimispaneeliga, millelt 

toimub generaatori oluliste parameetrite jälgimine, generaatori käivitamine, seiskamine ja 

avariiseiskamine.   

Juhtimispaneelilt jälgitavad parameetrid on järgmised:  

- Sagedus  

- Pinge  

- Vool  

- Õlirõhk  

- Jahutusvee temperatuur (kui vesijahutusega)  

- Töötundide lugeja  

- Patarei pinge (DC)  

- Kütusepaagi nivoo  
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Generaatorile nähakse ette kompensaatori ja mürasummutiga suitsugaasi toru ühendus, 

seadmele  nähakse  vajadusel  ette  õhuvõtu  ventilatsioonitorustik  ukses 

 asuva ventilatsioonirestiga.  

 Tulekustutus   

Veetöötlusjaama paigaldatakse pulberkustuti 6 kg.   

 Küte   

Küte  lahendatakse  elektriradiaatorite  baasil  (pritsmekindlad,  termostaadiga, 

ülekuumenemiskaitsega, IP klass 34).  

Radiaatorid paigaldatakse ruumi välisseintele võttes arvesse tehnoloogiliste seadmete ja 

torustike paigutust. Tehnoloogilisse ruumi paigaldatakse 2 radiaatorit ~500 W, vajalik min 

temperatuur ruumis on 10o C.  

 Ventilatsioon  

Toimub loomuliku õhuvõtu teel läbi kaitsevõrguga välisrestide 100x100mm (2 tk), mille 

ruumipoolsel küljel on käsiajamiga klapp. Klapp peab olema ruumi seest avatav inimese käe 

kõrguselt. Välisrestide kaudu kaetakse kompressori õhuvajadus.  

Diiselgeneraator. Paigaldatava 20 kVA diiselgeneraatori tarbeks rajatakse automaatselt 

avanevate-sulguvate soojustatud labadega ventilatsiooniava koos välisrestiga (600x1200 

mm). Ventilatsiooniava rajatakse orienteeruvalt 0,5 m hoone põrandast.   

Õhuvõtuava labad avanevad automaatselt diiselgeneraatori käivitudes.   

 Õhukuivati 

Sobiva õhuniiskuse hoidmiseks tehnoloogilises ruumis, vältimaks niiskuse kondenseerumist 

filtripaakide töödeldud vee mahutite ja tehnoloogiliste torustike pindadel.  

Tehnoloogiliste seadmete ruumi on ette nähtud hügrostaadiga juhitav kondensatsioonikuivati. 

Kuivatusseade  paigaldatakse  seinale  filtripaakide  lähedusse  ja 

 varustatakse kanalisatsiooniühendusega, mis välistab kondensaadipaagi perioodilise 

tühjendamise vajaduse.  Ventilaatori jõudlus: min 300 m3/h  

Min töötemperatuur: +3°C  

Orienteeruv elektrivõimsus: 0,6 kW  

Niiskuse ärastus ööpäevas (10°C/70%RH): min 4 L  

 Kaugvalve  

Veetöötlusjaama automaatikasüsteem ja juhtpaneel võimaldavad muuhulgas edastada 

järgnevat infot, teostada järgnevaid operatsioone ja seadistada järgnevaid parameetreid:  

Üldised näitajad, veevõrk  

- kellaaja ja kuupäeva näit ja seadistamine  
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- hoone temperatuur näit   

- sissetungi alarm  

- elektrienergia kulu  

- puurkaevupumba lülituste arv, tööaeg ja staatus, käsitsi ja automaatselt töösse 

lülitamine  

- võrku juhitava vooluhulga mõõtmine  

- rõhk veevõrgus  

- diiselgeneraatori  töö ja ventilatsiooni juhtimine Puurkaevu töö juhtimine  

- puurkaevupumba juhtimine toimub vastavalt asula veevõrgu rõhule sagedusmuunduri 

abil,   

- puurkaevu vooluhulga ja rõhu mõõtmine;  

- puurkaevupumba tööolek (töös, seisab, töötunnid)  

- puurkaevupumba häired  

Raua, mangaani ja vesiniksulfiidi eraldussüsteem  

- veeressursi näit kuni järgneva läbipesuni,   

- töödeldud vesi ajas  

- programmeeritud läbipesude vahel töödeldava veemahu näit,   

- filtrisüsteemi klappide juhtimine (automaatne/käsitsi),    

- filtripaakide läbipesu automaatne käsitsi käivitamine ja lõpetamine ning pesu 

katkestamine häire korral; läbipesu algus soovitud kellaajal.  

- viimati teostatud pesu  (tundi tagasi)  

- NaOCl doseerimispumba juhtimine (proportsionaalselt läbivoolava vee kogusele) - 

pneumaatikasüsteemi häire Uhtevee pumpla  

- uhtevee pumba juhtimine vastavalt veenivoole pumplas  

- pumpla häired (häireandurid)  

- pumpla luugi suletud / avatud olek  

Jaam võimaldab edastada kaugvalvesüsteemi kogu eelnevat infot sh avariisignaale   

- sissetung pumplasse, rõhk VTJ väljundil madal, pumba häiresignaalid, temperatuur pumplas 

madal, elektrikatkestus, pneumaatikasüsteemi häire jm.  
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4 ÜHISVEEVARUSTUSE TORUSTIKU RAJAMINE  

 Projekteeritud torustikud ja armatuur 

Plasttorud peavad vastama standardile EVS-EN12201. 

Plastmassist survetorude käsitsemine, transport ja ladustamine vastavalt RIL77 p.2 „Torud ja 

toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud“ nõuetele. 

 Torustikud 

Projekteeritud veetoru paigaldatakse veevarustuse survetorudest PE De32-De75 PN10.  

Veetorustikena kasutatavad polüetüleentorud (PE) peavad vastama standardile EVS-EN 

12201. Minimaalne surveklass PN10. 

Kinnisel meetodil paigaldatav toru on SDR17 PE10 veevarustuse survetoru.  

Kinnisel meetodil paigaldatav veetoru peab olema toodetud vastavalt PAS1075 nõutele ja 

selle tootmiseks kasutatav materjal peab vastama PAS1075 nõuetele. 

Tänavatel ja teedel paiknevad luugid peavad olema korralikult fikseeritud, ei tohi liikuda ega 

tekitada müra. 

 Armatuur 

Kasutada kummikiilsiibreid DN25-65 PN10, PE torudega De32-75, koos spindli ja kapega. 

Enne hoone veemõõdusõlme paigaldatakse hoonest ca1-3 m kaugusele tühjendusega 

kummikiilsiiber (maakraan DN25) mis võimaldab tarbija poolse torustiku ja hoones asuva 

veemõõdusõlme tühjendamist torustiku tagasitäite pinnasesse. Maakraani ümber rajatakse 

geotekstiiliga ümbritsetud killustikpadi. 

Toodetud vastavalt standarditele EN 1171; EN 1074-1 ja -2, hüdrauliliselt testitud vastavalt 

standardile EN 12266. 

Siibrite kvaliteet peab vastama ISO nõuetele. Siiber paigaldatakse spindli ja kapega 

pinnasesse, töörõhk min 10 at, spindlipikendus on teleskoopne. Äärikud peavad vastama 

surveklassi nõuetele.  

Sulgsiibrid peavad olema tihedad, töökindlad ning hästi kaitstud korrosiooni eest. Siibrid 

peavad sulguma päripäeva. 

Spindlipikendused peavad olema nelikanttorust ja korrosioonikindlad, kaitsetoru valmistatud 

PE plastist, ühendushülsid malmist GG- 25 ja kinnitusspindlid roostevabast terasest. 

Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele tsentreerimisrõngastega. 

  Kaped 

Kaped ehk sulgseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama standardile 

EVS-EN 124.Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200. Asfalteeritud pindadel 

tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega 

mittekolksuvaid kapesid. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid kapesid. Haljasaladel 

paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas. 
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 PAIGALDUSNÕUDED 

 Torustike paigaldus 

Ehitustehnilised tööd teostada vastavalt EVS-EN 1610 ja RIL77 viimaste väljaannete nõuetele 

ning valmistajatehase poolsetele soovitustele torude, ühenduste ning seadmete 

paigaldamiseks. 

Enne paigaldust kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi. 

Maantee kaitsetsoonis tehtavatel töödel tuleb arvestada Maanteeameti poolt väljastatud 

projekti kooskõlastusega.   

Survetorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,8 m maapinnast toru peale. Torud, mis 

jäävad maapinnale lähemale kui 1,8 m, mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada. 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min 2,5mm² 

ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. 

Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga “Vesi”. 

Paigaldatud torustikele tuleb teha surveproov, et tagada torude, ühenduste ja liitmike 

terviklikkus.  

Ehitustööde käigus tuleb tagada tarbijate veeühendus. 

PE survetorude ühendamisel kasutada põkk- või muhvkeevitust. Elekterkeevismuhvide 

surveklass peab olema vähemalt võrdne torude surveklassiga. 

Survetorude puhul põlvede ja kolmikute paigaldamisel kasutada survevalumeetodiga 

toodetud PE liitmikke. Olemasoleva ja uue sõlme vahelises paigalduses kasutada 

tõmbekindlaid tolerantsühendusi. 

 Kaevik 

Kaevikud rajada vastavalt standardile EVS-EN 1610 või RIL77. 

Kaevikud peavad olema kaevandatud viisil, mis tagaks torustike nõuetekohase ja ohutu 

paigaldamise. Ehituslikuks juurdepääsuks välisküljelt rajatisele, tuleb tagada minimaalselt 

0,50 m laiune kaitstud tööala kaevikutele sügavusega kuni 2,5 m ja 0,7 m lai kaevikutele, 

mis on sügavamad kui 2,5 m. 

Kaeviku laiuse valimiseks juhinduda standardi tabelitest Tabel 1 ja 2. 

Kuna paigaldussügavused ületavad 1.4m tuleb kõik kaevikud toestada. Torude paigaldusel 

peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. Kaeviku stabiilsus 

tagada toestustega.  

Kaeviku põhjamaterjali struktuuri ei tohiks rikkuda. Kui see on rikutud, tuleb selle algne 

kandevõime sobivate abinõudega taastada, nt kaevates välja kuni rikkumata pinnaseni ja 

asendades selle sobiva tihendatud materjali. 

Paigaldamise käigus hoida kaevik veevaba. Vee eemaldamise meetod ei tohi kahjustada 

täiteid ega torustikke. 
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Rajatava kaeviku ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega, tuleb olemasolevad 

kommunikatsioonid toestada. 

 Tasanduskiht 

Kaeviku põhja aluse peale tehakse tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast 

mõõdetuna on vähemalt 100mm. 

Liikluspiirkonnas tehakse tasanduskiht kõikidele torustikele liivast, kruusast või 

peenkillustikust. Peenkillustiku fraktsioon võib olla 8-16 mm.  

Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 98%, tihendamine peab olema tehtud 

mehhanismidega. 

 Torustike paigaldus ja kaeviku täide 

Paigaldusel juhinduda standardist EVS-EN 1610.  

Enne mahamärkimist tuleb läbi viia piisav uuring torude, kaablite ja muude maa-aluste 

rajatiste asukoha määramiseks. Kui uurimistulemustest ilmneb vastuolu äravoolu- ja 

kanalisatsioonitorustiku ehitusega, tuleb projekteerijat sellest informeerida. 

Kaeviku telgjoon ja vajadusel pealt laius tuleb täpselt maha märkida, märgistada ja 

protokollida. 

Torusid, torustiku komponente ja ühendustarvikuid tuleb kohaletoimetamisel kontrollida, 

tagamaks nende nõuetekohase märgistuse- ja projekteerimisnõuetele vastavuse. 

Enne torude paigaldamist kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi.  

Torud asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele ühtlaselt terves 

pikkuses.  

Alg- ja lõpptagasitäite paigaldamist võib alustada vaid siis, kui toru ühenduste, aluskihi ja 

külgtäite olukord võimaldab koormamist. 

Tagasitäitmist, sealhulgas täite ja lõpptagasitäite paigaldamist, kaeviku toestussüsteemi 

eemaldamist ja tihendamist, tuleb teostada viisil, mis tagab torustiku kandevõime vastavuse 

nõuetele. 

Algtäitematerjal lisatakse kolmes osas. Algtäite materjaliks on liiv. 

Esimene osa algtäitekihist ulatub poole toru kõrguseni. Kihi käsitsi tihendamise ajaks tuleb 

toru ankurdada, et toru töö käigus paigast ei nihkuks. Teises osas tehakse tagasitäidet toru 

pealispinnani ja tihendatakse toru ümbruses käsitsi, kaugemalt võib tihendada 

mehhanismidega. Kolmas täitekiht peab ulatuma vähemalt 300 mm torulae peale. Kiht 

tihendatakse nii, et torud ei nihku ega aluspõhja struktuuri ei rikuta. 

Tagasitäiteks toru peale kasutatav pinnas ei tohi sisaldada orgaanilisi aineid, kive, betooni 

tükke.  

Lõpptäide tihendatakse mehaaniliselt 98% tiheduseni. Peale tööde teostamist haljastus ja 

teekatted taastatakse. 
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Ehitamise käigus tagada olemasolevate paralleelselt kulgevate torude ja kaevude stabiilsus. 

Torustike paigaldamisel paralleelselt kulgevate ja ristuvate teiste kommunikatsioonidega 

(sidekanalisatsioon, sidekaabel, elektrikaabel jne) tuleb jälgida ohutusreegleid – teised 

kommunikatsioonid tuleb ehituse ajaks kaitsta, vajadusel toestada või üles riputada. 

Lahtikaevamisel täpsustada teiste kommunikatsioonide paiknemissügavus ja tegelik asukoht, 

vajadusel koos projekteerijaga teha projektlahendusse muudatus. Lisakulud 

kommunikatsioonide kaitsmisel kuuluvad ehituse hinna sisse. 

 Kaevikuta paigaldus 

Riigimaantee alla Savala- Arvila tee ja Rääsa- Ojamaa tee alla paigaldatakse veetoru kinnise 

meetodiga, meetodi valik on suundpuurimine. Veetoru paigaldatakse vähemalt kahe 

läbimõõdu võrra suuremasse hülsstorusse. 

Sundpuurimise tööd teostada vastavalt standardile EVS_EN 12889. 

Asendiplaanil on tähistatud stardi- ja lõppkaevikud. Kaevikute asendiplaanilised gabariidid on 

3x5m. Kaevikute täpsed suurused ja kaevikute lahendused kuuluvad töövõtja töömahtu. 

Kaevikud tuleb projekteerida ja ehitada nõutava varuteguriga vastupidavatena kõigile 

võimalikele staatilistele ja dünaamilistele koormustele, kaasa arvatud võimalikku kasutamist 

leidvale maksimaalsele tõukejõule. 

Suundpuurimis tööde esimene etapp on pilootpuurimine, mis teostatakse vastavalt projektile 

maha märgitud liinile.  Paepinna sees puurimiseks kasutatakse spetsiaalselt ettenähtud 

puurpead (paepuur). Valitud spetsiaalne puurpea tagab ühtlase ülemineku pehmetelt 

pinnastelt paepinnasesse, puur siseneb paepinnasesse nurga all. Puurpea korpuse sees on 

sond, mis annab informatsiooni mõõtesüsteemile maapeal olevale DigiTrak süsteemile. 

DigiTrak süsteem annab informatsiooni edasi puurmasina operaatorile kes jälgib kogu aeg 

puuri liikumist. 

Teine etapp on puuritava tunneli laiendamine soovitud suurusega tunneli saavutamiseni. 

Laiendus tehakse alati ca 30% suurem kui sisse veetav toru. Samaaegselt nende töödega 

toimub torude põkk-keevitamine (torude liitmine). 

Peale laiendustöid saab alustada liidetud torude sissevedamistöödega, kus asetatakse kõige 

ette laiendi mille külge haagitakse sisseveetav toru. 

Samal ajal pumbatakse läbi pilootvarraste bentoniidi lahust 3-5 korda rohkem puuritava 

pinnase mahust, et transportida üleliigne pinnas puurimistunnelist välja lõpukaevikutesse. 

Pinnasest küllastunud lahus imetatakse kaevikutest välja imuauto abil. Kogu puurimistööde 

ajal on torud hermeetilised, et vältida pinnase ja muude osakeste sattumine torudesse. 

Põhilised nõuded 

- Paigaldatav torul peab olema sileda välispinnaga, et vähendada hõõrdumist/takistust 

torustiku sissevedamisel - eelistatatult PEH torud. 

- Korraga puuritava lõigu pikkus, sõltuvalt pinnasest ja kasutatavast puurimisseadmest, võib 

olla 120 m ja pikemad. 

- Suundpuurimine ei nõua tingimata juurdepääsu- ja vastuvõtukaevikuid. Puurimiskohas peab 

olema piisavalt ruumi, et oleks võimalik torustik kokku keevitada ja seada puurimisliiniga 

ühele joonele. 
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- Suundpuurimise tehnoloogia on võrdlemisi keerukas ja nõuab seetõttu kogenud operaatorit. 

Operaator peab omama teadmisi puurimisest, puurimise mõjudest erinevatele geoloogilistele 

kihtidele, instrumentide andmete lugemisest ja salvestamisest, arvuti väljaprinditud info 

tõlgendamisest jne. 

- Paigalduse täpsus sõltub kasutatud mõõtmiste süsteemist ja operaatori oskustest. Samas 

on üldjuhul kõrvalekalded olnud üle 4% kogupikkusest. 

 Nõuded ehitamisele ja tööle 

Kõik torustiku kaevikuta paigaldamise tööd peavad vastama EVS-EN 12889-le. Tuleb järgida 

torustike kinnisel meetodi üldisi põhimõtteid. Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil 

paigaldamise töödega seotud pinnase liikumise seire eest nii tööalas kui ka külgneval alal, 

rajatiste ja pinnakatete vigastuste ning kahjuliku liikumise ärahoidmise eest. 

Töövõtja kannab täielikku vastutust taastamistööde tegemise eest, kaasaarvatud teekatte 

uuendamise eest. Töövõtja peab arvestama vajalike tööde ja uuringutega, et veenduda 

kinnise meetodi kasutamise ohutuses ja võimalikkuses vahetult enne torustike ehitustöid 

kinnisel meetodil. 

Torustike paigaldamist suundpuurimisega tuleb teha nõutavates kohtades vastavalt projekti 

tehnilisele kirjeldusele ja joonistele. Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku 

paigaldamist nii nagu on näidatud projekti joonistel. 

Tööde teostamisel tee konstruktsioonide ja rajatiste säilimine (tee konstruktsioonides ei toimu 

vajumisi) eesmärgil tagada paigaldusaegne stabiilsus vastavalt EVS_EN 12889. 

Vastavuse kontroll 

Paigaldamisest põhjustatud maapinna läbivajumist ja porsumist tuleb paigaldamise ajal seirata 

ja need ei tohi ületada antud piirväärtusi.  

Kui teiste tehnovõrkude, naaberrajatiste või maapinna vajumine on toimunud, siis tuleb toru ja 

pinnase vaheline tühimik täita sobiva materjaliga. Täitematerjali ja selle sisestamise meetodi 

määrab tööde teostaja. 

Pinnase sisse vajumine või kerkimine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil ei tohi tööde 

tegemise ajal ja pärast torustiku paigaldamist ületada 5 mm, teekonstruktsiooni alt läbimineku 

korral. Töövõtja teeb kontrollmõõtmised ning esitab mõõtmistulemused insenerile. 

 Ühisveevarustussüsteemiga liidetavad kinnistud   

Projekti raames ühendatakse ühisveevarustussüsteemiga Rääsa külas 30 kinnistut. Igale 

kinnistule paigaldatakse veemõõdukaev DN1000 veemõõtjaga DN20. Veetoru tuuakse 

hoonesse. Kui kinnistul hoonestus puudub tuuakse veemõõdukaevust väljuv toru maapinnale 

ja varustatakse otsakorgiga vältimaks torustiku reostumist. 

Elamute vahetusse lähedusse paigaldatakse tühjendusega maakraan DN25 hoone poolse 

torustiku tühjendamise võimalusega tagasitäite kihti.  

Iga kinnistu piirile on paigaldatud maakraan DN25 koos spindli ja kapega mis on liitumispunktiks 

ühisveevarustusega. Mõnel kinnistul jäävad liitumispunktid kinnistu sisse. 
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Tabel 6.3 Rääsa külas liidetavad kinnistud    

 

Jrk nr  Kinnistu nimi  Katastritunnus  Kinnistusisene torustik rajatakse kuni:  

1  Noormetsa 43801:001:0142 hoonesse 

2 Sauli  44901:003:0162  hoonesse 

3  Kuldnoka  44901:003:0197  hoonesse  

4  Keskoja  44901:003:0191  hoonesse  

5  Krautmani  44901:003:0424  hoonesse  

6  Nauri  44901:003:0233  hoonesse  

7  Uustalu  44901:003:0454  hoonesse  

8  Koolme  44901:003:0438  hoonesse  

9  Nurme  44901:003:0309 hoonesse 

10  Eliise 43801:001:0160 hoonesse 

11 Viinamarja  44201:001:0443 hoonesse 

12 Kuldama 44901:003:0406 veemõõdukaev 

13  Rabaveere  44901:003:0497  hoonesse 

14 Ilumäe  44901:003:0390  hoonesse  

15 Nõmme  44901:003:0100  hoonesse 

16 Suur-Kivistiku 43801:001:0295 hoonesse 

17 Metsamüüri  44201:001:0374  hoonesse 

18 Metsanurga  44901:005:0044  hoonesse  

19 Velda  44901:003:0150  hoonesse  

20 Vapra 44901:003:0115 veemõõdukaev 

21 Metsaserva  44901:003:0260  Hoonesse, veekraan  

22 Rääsa koolimaja  44901:003:0374  ühendus olemasoleva veetoruga puurkaevu šahtini  

23 Liivakünka  44901:003:0259  veemõõdukaev 

24 Kadaka  44901:003:0498  veemõõdukaev, ühendus olemasoleva veetoruga 

puurkaevu šahtis  

25 Kuusiku  44901:003:0437  hoonesse 

26 Aaviku  44901:003:0258  veemõõdukaev  

27 Lauda  44201:001:0565 veemõõdukaev  
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28 Kulbi  44901:003:0230 veemõõdukaev, 2 veevõtukohta   

29 Juhani  
  

44901:003:0522  

  

ühendus olemasoleva veetoruga kaevu kõrval, hoonesse  

30 Kaalu 44201:001:0706 Veemõõdukaev, tuletõrje veevõtumahutid 

 

 

5 REOVEE KANALISATSIOONIVÕRK 

 Uhtevee pumpla  

Uhtevee pumpla on ette nähtud filtrite pesuvee pumpamiseks imbväljakule. Pumpla rajatakse 

puurkaevpumpla kõrvale aiaga piiratud alale.  

Pumpla paigaldatakse asfaldi alla, pumpla luuk malmluuk D400. Pumplale peab jääma 

teenindusmaa pumpla kõrvale. Pumpla elektri- ja automaatikaosa asub veetöötlusjaama 

peakilbis, pumplas on ainult avariilüliti. 

Pumbakaevuks on valitud PE silindriline kaev Ø1200 mm, pumpla kõrgus H=2.5 m.  

Reovee kogumisruum, pumbad ja armatuur paiknevad ühes ruumis, pumpade märgasetus. 

Pumpla korpuse ringjäikus vähemalt SN4. 

 Tehnoloogiline lahendus 

Uhtevee pumpla max vooluhulk on kokku 10 m3/h, pumpla on dimensioneeritud varuga 

võimaldamaks lisaks uhteveele ära pumbata ka veetöötlusjaama seadistamise ja hoolduse 

käigus tekkiva tehnoloogilise vee. 

Pumba arvutuslik vooluhulk q=3 l/s, tõstekõrgus H= 6,0 m. 

Vajalik on pumpade garanteeritud elektritoide.  

Kasutada komplekset pumpla lahendust, mis on varustatud sisetorustikuga DN50, sobiva 

pumbaga, kummikiilsiibrite, tagasilöögiklappidega ja mis sisaldab juhtautomaatika lahendust 

ja paigaldust. 

Pumpade toitekaablid ühendada otse kilpi. 

Pumplate paigaldusel kasutada pumplate tootjate paigaldusjuhiseid. 

 Imbväljak   

Rääsa küla  puurkaevpumpla veetöötlussüsteemide uhtevee ärajuhtimine lahendatakse 

immutamise teel.   

Imbväljakule rajatakse De630 voolurahustusplaadiga sissevoolukaev. Rajatakse 4 

immutustoru haru, kogupikkusega ca 24 m. Immutustorustik paigaldatakse killustiku fr 16-32 

padja sisse.  
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Imbväljak soojustatakse liivakihi peal 100 mm EPS 120 plaadiga.  

 Tühjenduskaev  

Tühjenduskaevud rajatakse veetorustike tühjendamiseks. Tühjenduskaev on ette nähtud vee 

vananemise vältimiseks. Tühjenduskaevu ette paigaldatakse torule sulgsiiber.  

6 LIKVIDEERITAVAD RAJATISED 

Kõik ehitusalal paiknevad mittetöötavad torud ja kaevud likvideeritakse. 

7 KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEKAVA 

 Ehitusjäätmed 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 

vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt 

esitatud juhistele vastavalt. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 

käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike 

jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.  

Ehitusplatsil jäätmete kogumiseks kasutatavate tähistatud mahutite tüübid ja asukohad valib 

ja vastutab Töövõtja. 

Ehituse käigus tekkivad ehitusjäätmed kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaasutuste 

ettekirjutustele ja ladustuskoha kasutuseeskirjadele. Ehitustööde käigus tekkinud prügi tuleb 

eemaldada ehitusplatsilt ilma tänavaid reostamata ja külgnevaid krunte kahjustamata. 

Kaevetöödel kaevandatavad pinnased tuleb vedada seadusega lubatud kohtadesse. 

 Olemasoleva haljastuse kaitsmine ehitustööde ajal 

Ehituse ajal on vajalik olemasolevate säilitatavate puude kaitsmine.  

Puude säilitamise võimalikkuse hindamisel on lähtutud standardist EVS 939-3:2020 

Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse.  
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Skeem: Puutüve ja juurestiku kaitsmine ehitustegevuse ajal (Möldre, 2016) 

8 KVALITEEDI- JA KONTROLLNÕUDED EHITAJALE 

 Üldnõuded 

Enne torustike katmist kontrollida torude, kaevude kõrgusi. Kontrolli kohta koostada 

protokoll. 

Torustikele koostada teostusjoonised ja anda üle tellijale. Tellijale anda üle torustike ja 

kaevude standarditele vastavuse tunnistused, garantiitunnistused ja hooldusjuhised. 

 Hüdraulilised katsetused 

Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma võrgu survel vähemalt 21 tunniks. 

Surveproovi ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi ei tohi teha avatud kaevikuga. 

Surveproovi alustades tõsta rõhk torus 1,3 kordse toru nominaalse rõhuni ja lasta torul 

survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja ühenduste venimise. Seejärel 

vähendada rõhk toru nominaalrõhuni. Jälgida , et torus ei langeks 30 minuti jooksul rõhk üle 

0,2 baari. Peale tulemuse fikseerimist vähendada rõhk võrgu surveni. 

Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu. Torustiku läbipesul võtta arvestuslik 

veekogus võrdseks rajatava torustiku kolmekordse torumahuga. 
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 Muinsuskaitse  

Muinsuskaitse alal tööde tegemisele kehtivad piirangud, tulenevalt muinsuskaitse seadusest. 

Torustike rajamisel muinsuskaitse alale ei tohi kahjustada kõrghaljastust ja mälestisi. Peale 

tööde teostamist peab olema tagatud töid teostatud alal heakord. Kõiki töid teha parima 

ehitustava järgi.  

Arheoloogilised mälestised Rääsa külas: Kalmistu, reg. nr. 9120: (kaitsevöönd 50 meetri 

laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist) ja Lohukivi, reg. nr. 9121: (kaitsevöönd 

50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist).  

Ehitustöödel tuleb arvestada piirkonna arheoloogilise kultuuripärandi rohkusega ning 

asjaoluga, et projekteeritud alal võib leida seni teadmata muistiseid. Selle tõttu tuleb kogu 

ehitus- ja mullatööde alal arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kihi (sh 

inimluude) ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitse seadusest tulenevalt on leidja 

kohustatud kaevetööd peatama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest 

Muinsuskaitseametile ja kohalikule omavalitsusele (Muinsuskaitseseadus § 30–33, § 443).  

Muinsuskaitseseaduse §40 lg2 p1 järgi on loa taotleja kohustatud tellima mälestise 

kahjustamist ärahoidvad tööd, rahastama neid ning järgima nende tegemiseks kehtestatud 

nõudeid.  

Muinsuskaitseseaduse §40 lg5 järgi tuleb enne tööde alustamist loa taotleja kulul teha 

uuringud kinnisasjal, kus Muinsuskaitseameti andmeil võidakse avastada seni teadmata 

kultuuriväärtusega leide. Antud projekti puhul tuleb tööde teostajal arvestada arheoloogiliste 

uuringute vajadusega arheoloogiamälestise Kalmistu (reg. nr. 9120) kaitsevööndi alal, kui 

seal tehtavad kaevetööd teostatakse avatud kaevise meetodil. Arheoloogiamälestise alal 

toimuvatel kaevetöödel peab olema tagatud arheoloogiline uurimine. Uuringud viiakse läbi 

tööde tellija kulul (MuKS § 35 lg 7).  

Lihtkirjalikult tuleb tööde teostajal teavitada Muinsuskaitseametit ehitustööde täpsest 

ajakavast ja mälestistest ning nende kaitsevööndist välja jäävatel aladel, et tagada 

Muinsuskaitseametile võimalus teha kaevetööde ülevaatust seni teadmata arheoloogiapärandi 

elementide avastamiseks.  

  Pumplasisesed katsetused, kontrolltoimingud ja 

olemasolevate veetöötlusseadmete ajutised sulgemised   

Kõik käesolevas Seletuskirjas kirjeldatud katsetused ja kontrolltoimingud viiakse läbi Töövõtja 

poolt.   

Inseneril peab olema juurdepääs kõikide seadmete tehasetestide andmetele, et kontrollida 

nõuetele vastavust ja toote kvaliteeti. Kui seadmed koosnevad erinevatest ja mitmes erinevas 

kohas valmistatud osadest tuleb seadmed kokku monteerida ja standarditele vastavust 

tehases testida. Eeltoodud testid ei vabasta Töövõtjat käitluseelsetest testidest peale seadme 

kokku monteerimist kohapeal.  

 Survetorustike katsetamine  

Pumplasiseste survetorustike katsetamine viiakse läbi vastavalt SFS 3115 metoodikale.   
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  Veetorustiku puhtuse kontroll, filtrisüsteemiga saavutatav efekt  

Enne kasutuselevõttu tuleb teostada veetorustike ja filtrisüsteemi läbipesu ning tuleb võtta 

veeproov. Veeproovi tuleb analüüsida akrediteeritud laboratooriumis. Kui veeproovi 

tulemused näitavad keemilist või bioloogilist reostust, tuleb pesu ja veekvaliteedi kontrolli 

korrata.   

Filtrisüsteemi käivitamisel tuleb filtripaakide läbipesu viia läbi kestvusega, mis vastab 

vähemalt kahekordsele filtripaagi läbipesu ajale tööolukorras.   

Kui veeproovi mikrobioloogiline analüüs ei vasta kehtivatele nõuetele, desinfitseerib töövõtja 

vajadusel torustikud ja filtrisüsteemi, täites need veega, millele on lisatud desinfitseerivat 

ainet (näiteks naatriumhüpoklorit, NaOCl). Steriliseeriva aine tüüp ja kangus, samuti aine 

kontaktaeg, mis peavad olema sellised, et ei põhjusta torustiku, armatuuri ja seadmete 

korrosiooni, esitatakse Töövõtja poolt kooskõlastamiseks Insenerile.  

Soovitav NaOCl kontsentratsioon desinfitseerimisel on 1,0 mg/l ning kontaktiaeg 12-24 h, kui 

nimetatud protsessiga ei saavutata soovitud tulemusi korratakse sama protseduuri 

suurendades aktiivaine kontsentratsiooni (nt 2 mg/l).  

Steriliseerimisprotsessi lõppemisel tuleb süsteem läbi pesta analoogiliselt filtrite pesuga 

tööolukorras ja kanaliseerida mahutite ning torustikes olev vesi. Pärast läbipesu võetakse 

torustikust veeproovid bakterioloogilise analüüsi tegemiseks. Juhul, kui analüüsitulemused 

näitavad, et steriliseerimine ei andnud soovitud tulemusi, tuleb protsessi korrata seni, kuni 

saadakse rahuldavad tulemused.    

Peale veesüsteemide desinfitserimist klooriühenditega tuleb veevärgi vees kontrollida 

jääkkloori sisaldust.  

 Töödeldud vee kvaliteedi kontroll   

Puurkaevu toorveest võetakse peale proovi- ja puhastuspumpamist süvaanalüüs nii keemiliste 

kui ka mikrobioloogiliste näitajate osas vastavalt sotsiaalministri määruses nr. 82, 31. juuli 

2001, sätestatule.   

Peale veetöötlusseadmete paigaldust on Töövõtja kohustus teostada vee keemilised analüüsid 

vastavalt vähemalt järgnevate komponentide osas:  

-üldraud  

-mangaan  

-pH  

-fluoriid  

-kloriidid  

-ammoonium  

-permanganaatne hapnikutarve  

-nitrit  
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-nitraat  

-värvus  

-hägusus  

-kuivjääk   

- raadium (Ra-226, Ra-228) ja efektiivdoos.  

Mikrobioloogiline analüüsi peab sisaldama vähemalt järgmisi näitajaid;  

-coli-laadsed bakterid   

-kolooniate arv 1 ml (temperatuuril 22oC)  

-enterokokid  

Töödeldud vee analüüsid võetakse 4-nädalase intervalliga 2- korral ning need on aluseks 

pumpla rajatise vastuvõtmisele.  

 Veesüsteemide teenindava personali instrueerimine ja 
hooldusjuhendid  

Teostatavatele töödele peab järgnema veevarustussüsteemide ekspluateerija ja tellija 

asjassepuutuva personali koolitus installeeritud seadmete ja tööprotsesside osas, mis käsitleb 

kõiki hooldus- ja ekspluatatsioonilisi küsimusi (ka hädaolukord).   

Kogu süsteemi kohta tuleb koostada kasutus- ja hooldusjuhend, mis on varustatud 

illustreeriva materjaliga (fotod, joonised) ja sisaldab infot paigaldatud seadmete põhiliste 

tehniliste andmete, võimalike vigade, hooldusrutiini ja katsetuste kohta ning toob välja 

ekspluatatsiooniks vajalikud varuosad, spetsiaalsed tööriistad, määrded jm detailid.  

Kasutus- ja hooldusjuhendid esitatakse eesti keeles paberkandjal ning ka digitaalselt kahes 

eksemplaris.  

 Garantii   

Garantiiperiood on 2 (kaks) aastat alates tööde üleandmisest. Garantiiperioodil likvideerib 

ilmnenud puudused ehituse Töövõtja.   


