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2. SELETUSKIRI

2.1 Uldosa

Kaesolevas projektis on lahendatud Kardla-Lehtma keskpingevorgu rekonstrueerimine, Taraste,
Lehtma, Malvaste kiilades, Hiiumaa vallas, Hiiu maakonnas. Projekt on teostatud digitaliseeritud
alusplaanile vastavalt projekteerimisiilesandele.

Projekt on koostatud ldhtudes kehtivatest normdokumentidest, millest pidada kinni ehitusel ning

hilisemal kaidul:

“Ehitusseadustik";

e ,Asjadigusseadus AOS”.
e “Seadme ohutuse seadus";
o Elektrilevi OU ettevéttestandardid, juhendid;

e EVS-EN

e EVS-HD

e EVS-HD

e EVS-HD

e EVS-HD

e EVS-HD

e EVS-HD

e EVS-HD

e EVS-HD

e EVS-EN
e EVS-EN

e EVS-EN

61140:2016/AC:2017 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektril6dgi eest”;

60364-4-42:2011 , Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse kuumustoime eest”;

60364-4-43:2010 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse”;

60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid.
Kaitse pingehdirete ja elektromagnetiliste hdirete eest”;
60364-5-51:2009/A11:2013 ”"Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised”;

60364-4-444:2010/AC:2012 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444:
Kaitseviisid" Kaitse pingehdiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest";
60364-5-52:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud”;

60364-5-54:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”;

60364-5-54:2011 ”"Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaalilihtlustusjuhid”;
50110-1:2013 , Elektripaigaldiste kdit. Osa 1: Uldnéuded”;

61936-1:2010/A1:2014 ,, Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1 kV Osa
1: Uldnéuded”;

50522:2010,,Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine”;

e Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja éigusaktid

Enne ehitustodde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada t66st puudutatud kinnistu(te) omanikke
toodega alustamisest tahitud kirjaga allkirja vastu vdhemalt 3 pdeva enne t66dega alustamist (kui
kooskdlastuste koondtabelis pole maaratud pikemat tdhtaega), teavitades neid té6de teostamisest
nende maalksustel ning arvestama nende tingimuste, ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega.
Samuti teavitada 3 paeva enne ehitustoéid Tellija projektijuhti, kohalikku omavalitsust, tehnovdrkude
valdajaid ning arvestama ehitustoddel nende tingimuste, ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega.
Enne ehitustéode algust tuleb ehitajal taotleda Iuba kohalikult omavalitsuselt kaevetdode
labiviimiseks ning vdtta tédiilesanne Elektrilevi OU vastavast piirkonnast. Enne ehitustédde algust
tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid looduses maha markida. Todde alustamisel tuleb
informeerida tehnovdorkude valdajaid ja vajadusel tdpsustada tehnovorkude tapne asukoht surfimise
teel ja kutsuda kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse kaigus kahjustada saanud maa-alune
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kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt taastada. Té6d teostada Elektrilevi OU piirkonna
varahalduriga kooskdlastatult.

Ehitustood teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed
ohutuks t66ks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks té6juhatuse kooskolekul enne
toode alustamist. Pidada kinni tootervishoiu, to6ohutuse ja elektriohutuse nduetest ning headest
tavadest.

Ehitajal on kohustus taita liikluskorralduse ndudeid teetéodel, mis on kehtestatud Majandus- ja
taristuministri 13.07.2018.a. maarusega nr 43 “Nouded ajutisele liikluskorraldusele”.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanidel ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide
pingestamise kaigus kontrollida faasijarjestuse sobivust kdigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti
téomahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon vaartused. Seletuskirjas, elektrilisel skeemil ning
materjalide spetsifikatsioonis antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv.

Alusplaanidena on kasutatud alljargnevaid materjale:

a) Kirjanurk OU ,Geodeetiline alusplaan” (t66 nr. 11525G; 11.03.2024). K&rgused EH2000

siisteemis ja koordinaadid L-EST 97 siisteemis. Plaanil kajastatud piirid 11.03.2024 seisuga.

NB! Ehitustoddel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis vdi on
ebaselged, lahendatakse t60 kdigus kooskdlastatult projekti autori ja t60 tellijaga.

2.2 Tehniline lahendus. Teostatavad to6d

2.2.1 Projekteeritud komplektalajaamad

Komplektalajaamade ehitamisel juhinduda juhendist P358. Vastavalt asendiplaanil EL-01 nadidatud
asukohta paigaldada uus metallkestas viljastteenendusega komplektalajaam AJ15551 1VM630 50kVA
21(10,5)/0,41kV trafoga ning uus betoonkestas seestteenendusega kompelektalajaam AJ15550
2SB1000 400kVA 21(10,5)/0,41kV trafoga. Komplekteerida vastavalt alajaamade skeemidele EL-06 ja
EL-07.

Enne komplektalajaamade paigaldamist valmistada ette alajaamade aluspdhjad vastavalt
paigaldusjoonisele. Eemaldada pinnas, alus tdita killustikuga ning tihendada. Umber alajaamade
paigaldada kdnniteeplaatidest riba 0,6m ulatuses. Kaablite alajaamadest sisse/véljaviiguks paigaldada
vundamendi avadesse kaitsetorud. Torude Umbrus miiitrida kinni, kaablid torudes tihendada.
Alajaamadele paigaldada sarjastatud lukud S1.

Komplektalajaamadele ndha ette jargmised markesildid:

= Alajaama nimetus H50

=  Traforuumi markesilt traforuumi ukse valiskiljele , T1“ H25
= 10 kV jaotusseadme markesilt uksele ,10 kV JS“ H25

= 0,4 kV jaotusseadme markesilt uksele ,,0,4 kV JS“ H25

= Hoiatusmargid ,ELEKTRIOHT" alajaama igale valisuksele

= 10 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool

= 0,4 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool

= Alajaama ustele paigaldada alajaama elektriline skeem

2.2.2 Projekteeritud 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid

Kaabelliinide valjaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid koos
algus- ja Idpp-punktidega on toodud elektrivorgu skeemil EL-03, kaablite kulgemine looduses on
esitatud asendiplaanidel, péhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis (Tabel 5.1) ning t66de mahud
on esitatud t66de mahtude tabelis (Tabel 5.2).
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Projekteeritud alajaama AJ15551 toiteks paigaldada mastist M61 uus keskpinge maakaabel. Mastist
M61 demonteerida mastalajaam 6815 (koik mastalajaama elemendid demonteerida), MP tarbijad viia
Ule projekteeritud alajaama AJ15551 toitele, paigaldada mastile kaks uut tdommitsat. Vajadusel mast
oiguda ning kontrollida masti maandust ja vajadusel tdiendada.

Projekteeritud alajaamast AJ15551 paigaldada kuni mastini M86A uus keskpinge maakaabel
(mastist M86A demonteerida lahkliliti, paigaldada kaks uut témmitsat).

Kaesoleva kaabli paigaldus toimub riigitee nr 80 Heltermaa-Kardla-Luidja tee km 29,97-33,04
(12802 Kéardla-Malvaste kergliiklustee km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal) ning km 29,94-29,97 tee
kaitsevoondis ja riigitee nr 12113 Tahkuna majaka tee km 0,02-0,04 teemaal ning km 0,04-0,34 tee
kaitsevoondis.

Maakaabelliin paigaldada kaablikaitsetorus, osaliselt lahtise kaeviku ning osaliselt kinnisel ehk
suundpuurimise meetodil minimaalselt 1,0m siigavusele (sh 1,0m sligavusel teede katenditest ning
kraavide pdhjast). Riigitee teemaal on tehnovérkude ehitamisel kooskolastatud projektist
korvalekaldumised (tehnoloogia, asukoht, siigavus jne) keelatud. Lisaks on kergliiklusteel
rasketehnikaga liikumine keelatud, seega teostada t66d miniekskavaatoriga ning liikumiseks
kasutada kergliiklustee ning metsa vahelist ala (alale saamiseks kasutada riigiteel asuvaid
mahasdite). Sama kehtib ka liikkumisel puurmasinaga.

Projekteeritud alajaamast AJ15551 paigaldada kuni mastini M61H1 uus keskpinge maakaabel. Mast
M61H1 asendada uue mastiga ning paigaldada kaks tdmmitsat.

Alates mastist M61H1 kuni mastini M61H83 asendada paljasjuhtmeline keskpingedhuliin kaetud
juhtmetega Ohuliiniga. Asendada kdik mastid. Asendatavas mastis M61H7 tGsta imber uuele mastile
lahkkaitssmed, liigpingepiirikud jms, et sdiliks Tareste alajaama toide. Mastis M61H30 asendada ol.olev
mastalajaam “Anne” uue mastalajaamaga (tarbija toide tagada labi SZ mastililiti). Asendatavas mastis
M61H59 tésta imber uuele mastile lahkldliti, liigpingepiirikud jms, et sailiks Térvanina alajaama toide.
Asendatavale mastile M61H66 ehitada uus mastalajaam “Sauna” (ol.olev mastalajaam eraldi mastil
demonteerida). Tarbija toide tagada ldbi SZ mastililiti, pikendades tarbijakaablit kuni uue
mastalajaama SZ lilitini. Asendatavale mastile M61H83 paigaldada kaks tdmmitsat.

Asendavast mastist M61H83 kuni projekteeritud alajaamani AJ15550 paigaldada uus keskpinge
maakaabel.

Kaesoleva kaabli paigaldus toimub riigitee nr 82 Lehtma sadama tee km 6,80 teemaal ning km 6,64-
6,80 tee kaitsevoondis.

“Naftabaasi” alajaamast demonteerida koik Elektrilevile kuuluvad seadmed(KP seadmed ning
trafod) ning peale seadmete demonteerimist anda hoone terviklikult tle kliendile (HMPK OU), kellele
kuulub seal madapinge jaotla koos enda alltarbijatega. Uued tarbijakaablid (Lehtma saeveski
tarbijallhenduse taastamiseks) (ihendada madalpinge jaotlas otse lattidele (nt tiihjendada kaablite
mahutamiseks ja Ghendamiseks lattidele MP seades trafo fiidriltliti kapp). Likvideerida ol.olev Lehtma
saeveski liitumispunkt MP jaotusseades (uus liitumispunkt saab asuma projekteeritud alajaama
AJ15550 madalpinge sektsioonis). Lehtma saeveski liitumispunkti arvesti, mis asub alajaama
"Naftabaasi" vélisseinal asuvas kilbis, tdsta imber uude alajaama (arvesti kilp ja voolutrafod koos
kaabeldusega demonteerida).

Ol.olevas liitumiskilbis 60441LK (alajaam "Naftabaasi" vélisseinal) asuv liitumispunkt koos arvestiga
tGsta imber projekteeritud alajaama AJ15550 seina darde paigaldatavasse liitumiskilpi LK234470.
Elektrilevi OU poolne kilbi sisu peale arvesti imber t&stmist demonteerida. Ol.olev kilp jatta alles ning
teostada seal sees vajalike klemmidega Ghendus uue projekteeritud tarbijakaabli ning ol.olevate
tarbijakaablite vahel. Kilbi ukse valiskiljelt eemaldada liitumiskilbi tunnus. Uuele tarbijakaablile
paigaldada alatest maast valjatuleku kohast kuni kilbini kaablikaitseraud.

Uude alajaama AJ15550 paigutada kaks keskpingemddtekambrit, kuhu U{hendada Umber
alajaamade “Kiilmhoone 2” ja “Lehtma” toitekaablid.
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Demonteerida alajaam “Lehtma 10kV jaotla”, paralleelne keskpinge 6huliin alatest mastist M121
kuni mastini M203 ning keskpinge Shuliin alatest mastist M120 kuni mastin M86A. Viia to6st valja
alajaamade “Naftabaasi” ja “Lehtma 10kV jaotla” vaheline keskpinge maakaabel.

Projekteeritud KP ja MP maakaabelliinid paigaldada vastavalt asendiplaanile EL-01 ja elektrivdrgu
skeemile EL-03, kaablikaitsetorudes, osaliselt lahtise kaeviku ning osaliselt kinnisel ehk suundpuurimise
meetodil. Todde tdpne jarjekord ja metoodika jaab objektil ehitaja lahendada. Enne kaevetdid trass
looduses maha markida.

Kaablite paigaldussligavus: vastavalt asendiplaanil margitule.

TOODE KIRJELDUS:

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases voi kui kaeviku pohi jaetakse tasandamata)
kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel Idhtuda tootja andmetest.

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale kutsuda
vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga (kaabel on ristumiskohast mdlemale
poole vdahemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normidekohastest plst- ja
horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb tihendada
ehitusvahuga. Kaabli montaatzil jalgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tdmbejoudusid ja teisi
paigaldustingimusi. Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi, (vt.
kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maaaluste rajatiste valdajate
loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel
allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussiigavus tapsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi
kaevates kindlaks nende tapse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt labimineku kasuks.
Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetédde ajaks. Kaevamistoode
kdigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate
kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tahistada kaabel markelindiga. Parast kaablite
paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Parast kaevetoode ja kaabeliini paigaldustoode [8ppu tuleb kaablikaevis tdita tihendatud
pinnasega. Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele v&i maapinna taastamise joonisel
ettendhtud kujule.

Kaablite paigaldusel pidada kinni tabelis 3.1 toodud vahimatest vahemikest. Jargida kaabli tootja
poolt ndutud vahimaid painderaadiusi.

Tabel 3.1. Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega
ristumisel, torus/ilma toruta

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel
Vee- ja kanalisatsioonitoru >1,0/>1,0 >0,25/>0,5
Sidekaabel 0,25....0,5/ >0,5 >0,15/>0,5
Elektrikaabel >0,07/20,1 >0,1/20,25...0,5

2.3 Kaitse ja maandamine

Alajaamade maanduspaigaldised ehitada valja vastavalt joonisele EL-05. Alajaamade maanduse
ehitusel lahtuda Elektrilevi OU poolt koostatud juhendist P393. K&ik (ihendused teostada poltliite,
pressliite v6i mdne muu toodkindla Uhenduse teel. Viltida maa sees oleva maandusseadme
Umbritsemist liivaga, vajadusel katta savikihiga. Ristumisel kommunikatsioonidega, tagada minimaalne
puhasvahe 0,1 m.

Maandustakistuse arvutamisel on lahtutud rikke mittekiirest valjalllitamisest ning sellest tulenevalt
maksimaalselt lubatavast puutepingest UTP = 50 V, madalpinge- ja keskpinge-maanduspaigaldiste
Uhendamisel. Arvutuses voetakse olemasoleva KP vorgu maalihendusvoolu vaartuseks 10 A.
Ze<2*50V/10A= 10Q. Komplektalajaamale on projekteeritud maanduspaigaldis arvutusliku
maandustakistusega Rm<10Q.
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Ehituse kdigus moota alajaamade piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi vaartust. Juhul, kui
ei suudeta kogu alajaamade piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi vaartust saavutada Ze<4Q
tuleb alajaamade kontuurile lisada maanduselektroode v6i rajada siivamaandur.

Maanduspaigaldise kontuuri vOib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite
vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jadma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid Ghendav
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m siigavusele pinnasesse.

Kaesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi
kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset valjaliilitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustussisteemi véljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide llhisvoolude vaartused tagavad ndutud
véljalllitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised osa
4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest” toodud néuetes.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vérgustandardi juhendist.

2.4 Tidhistused

Tahistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OU (0,4..20kV) juhendist P346 ,V&rguvara
tahistamise ja margistamise nduded”. Kilpides olevad fiidrid tadhistada liini nimetusega ja
operatiivnumbritega, fiidrite kaitsmed tdhistada kaitsmete nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada
“Elektriohu” mark ja elektrikilbi tunnus. Paigaldada operatiivtdahised, kaablite suunad ja skeemid.
Maakaabli otsad tuleb tdhistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda jargmised andmed: 1)
kaabli number, 2) kaabli tootemark koos soonte arvu ja ristldigetega, 3) kaabli teise otsa vorgusdlme
tunnus. Samuti jargida Elektrilevi OU vdrgustandardeid tahistuste osas. Vilitingimustes kasutatavad
tahised peavad olema tugevast plastist v6i metallist ning peavad olema kinnitatud kilpidele ning
metallkonstruktsioonidele neetidega v&i kruvikinnitusega puitmastidele. Kasutada musta kirjet kollasel
taustal va. maandusseadme tdhised mis peavad olema punast varvi.

3. TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUS

3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus

Koik ehitus- ja paigaldust66d peavad olema tehtud toode kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
Toovotja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks k&igi seadmete, materjali, t66jou,
transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et t60d oleksid tehtud kuni taieliku
valmiduseni.

Kaesoleva projekti mahtu kuuluvad kdik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud
toode tegemiseks, sh t66d mida ei ole kdesolevas projektis otsesdnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad
Toovotja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kdikide nimetatud t66de maksumus sisaldub
t66votja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad t66vottu.

Enne ehitustédde alustamist taotleda vastava ehitustdo tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja
teistelt ehitustéodega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga lle
vaadata. Enne ehitustoode algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskdlastada
tdiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Toovotja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse
t6o6de organiseerimise ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi
meetmeid t66de teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete
rajamist, liikluse tmberkorraldusi, valgustust, margistust, jne.
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3.2 Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus

Ehitusto6dega mojutatav piirkond peab kogu tooperioodi valtel olema tahistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et tddde teostamine ei ohustaks piirkonda ldbivate v6i seal toid teostavate
inimeste elu ja tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi taielikult sdidukite liikluseks on v&imalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (ndit. olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
liiklusmarkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike t6opiirkonna tahistamisest
tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tadhiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hiivitamise eest.

Koik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes. Kdrvaliste
isikute juurdepaas ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema tdkestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil
vastutab taielikult To6votja.

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Koik elektritood peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nduetele ja
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nGudeid jargides.

T6ovOtja peab ehitus- ja paigaldustoodel taitma koiki territooriumi- voi vérguvaldaja ning Tellija poolt
volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja Toovotja
vahelises lepingus, kdik ehituse garantiiajal ilmnenud vead voi ebakvaliteetsed materjalid kdrvaldab
T6o6votja omal kulul.

Enne toode alustamist tuleb toode teostajal koostdds olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega
rajatiste asukoht tapsustada ja tahistada. Todde teostajal tuleb tdita nimetatud rajatiste valdajate poolt
esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus laheduses to6tamisel.

Jargida tuleb koikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist
tulenevate kuludega.

3.4 Tootervishoid ja t66ohutusnouded

Toode teostamisel tuleb jargida Eesti Vabariigi seadusi ja maarusi.

3.5 Ehitustéode dokumenteerimine ja jarelevalve

Toode tegemisel jalgida ehitustoode head tava, parast to6de IGpetamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektritoddele vdoib lubada ainult sellekohast viljadpet omavat
personali. Ehitustoéde dokumenteerimisel l|dhtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik voi
ettevGte. Korvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse
kirjalikult. Toode teostamise kohta koostatakse kaetud t66de aktid.

Toode IGpetamisel tuleb teostada kéik vajalikud kontrollmddtmised, mis tdestavad toéode kvaliteetset
teostust. Kontrollmddtmised vdib teostada Toovotja voi moni teine ettevote tingimusel, et ta omab
selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja testid
on tehtud ning nende tulemused vastavad nduetele. ToOvGtjal peab enne ehituse alustamist olema
ehituse tooohutuse plaan, mis peab sisaldama:

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute to6tingimuste loomiseks, vGttes arvesse ka
platsil voi selle laheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;
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- liikluskorraldust.

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tdhiste ja
hoiatusmarkidega. Too6votja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskblastama Tellija
esindajaga; kooskdlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

Teostusmoddistuse teostajal on kohustus esitada geodeetiline t66 kohalikule omavalitsusele
geomdoodistuste infoslisteemi.

3.6 Toode kvaliteedinouded

Ehitustédde kvaliteedinduete puhul juhinduda Elektrilevi OU poolt vilja téétatud eeskirjadest ja
normidest ning MaaRYL 2010 nduetest.

3.7 Teede-ehituse osa

3.7.1 Teet6ode lildised tehnoloogianduanded

Koik to6d margitakse valja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet maaratakse ning todetapid voetakse Tellija
esindaja poolt vastu vastavuses teetoode tehnilistes kirjeldustes toodule.

Tood toimuvad vastavuses jargmistele nduetele:

e Transpordiameti kogulehekiiljel www.transpordiamet.ee rubriigis Riigiteede juhendid toodud
dokumentidele

e , Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis”, kinnitatud Maanteeameti
peadirektori 05.01.2016. a kaskkirjaga nr 0001,

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb Idhtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).

Enne mullatédde algust peavad olema tehtud kéik vajalikud eeltood. Toode kaigus peab ehitaja
kindlustama vete dravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel ajutisi
truupe vdi pumpamist. Uheski ehituse faasis ei tohi lubada vee piisimist kaevendites ja aluspinnase l4bi
leondumist.

Ehitaja peab tagama ehitustdddel kvaliteedi vastavalt “Teehoiut6dde ehitusjarelvalve kord” Teede-
ja Sideministri kehtivatele maarustele.

Taidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vahemalt 0.95. Vajadusel peab kasutama tihendamisel
ka vett. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Valtima
peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

3.7.2 Liikluskorraldus ehituse ajal

Ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab to6vGtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate té6de etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tédde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema
tagatud haireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepaas kohalikule elanikkonnale.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoodest ja kdigist liikluskorralduse
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt maaratavatele isikutele kohalikes
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipdasu kinnistule ehitustédd takistavad, peab Toovétja
ligipadsu takistamisest teavitama vahemalt tks nadal ette.

3.7.3 Liikluskorraldusvahendid

Projekt naeb ette olemasolevate liiklusmarkide sailimise. Kui moni liiklusmark jaab ehitusele jalgu,
eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse parast ehitustoode I6ppu (EVS 613:2001/A2:2016
“Liiklusmargid ja nende kasutamine”).

10



Kardla-Lehtma keskpingevorgu rekonstrueerimine, Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti kiilad, Hiiumaa vald
Vérguprojekt OU; to6 nr. 24-V01 (IP6880)
Tooprojekt Tallinn 03.2024

3.7.4 Kaeviku tagasitdide

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada
kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 10 cm ja tihendatakse,
liilvalus peab olema stabiilne ja pusiv. Kivivabal pinnasel ei ole liivalus ndutud. Kivivaba pinnas peab
olema kobestamata.

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. Torude
peale tuleb laotada liivpinnasest algtdide ja I0pptdide. Tihendada vastavalt, et saavutada katete alla
taidetele ettenahtud tihendustegur vahemalt 0,95.

3.7.5 Katendi taastamine ja vertikaalplaneering

Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on naidatud projekti asendiplaanilistel joonistel ja
kaeviku ristlGigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.

3.7.6 Nouded katendis kasutatavatele materjalidele

Kasutatavad materjalid peavad olema nduetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust
nouetele peab téendama materjalide tootja v6i tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.

Materjale vdib ehitusel kasutada alles parast tellijapoolset heakskiitu.

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni voi
bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad to6deldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi voi
vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga voi Uhtse paanina kogu laiuses. Kui mingil
pohjusel see ei ole vGimalik, siis pealmise kihi kiilmad piki- ja p6ikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne
jargneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks v&tta 20g/jm paigaldatud kihi paksuse 1cm kohta. Erinevate
kihtide vuugid ei tohi langeda kokku.

Asfaltsegud
Asfaltsegude jametditematerjalide néuded on maédratud dokumendis: ,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis,” kinnitanud Transpordiamet (2021).

Killustikalused

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama alljargnevale
juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud ndudeid:

-, Killustikust katendikihtide ehitamise juhend,” kinnitanud Transpordiamet (2022).

Dreenkiht

Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt lle 25%), mis
sisaldab s6ela 0,063mm ldbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/66p (Proctor-
teim).
Teetdddel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb maarata maksimaalse standardtiheduse
ning optimaalse niiskuse juures vastavalt EVS 901-20:2013. Katseandmed tuleb esitada
filtratsioonimooduliga tihes ja samas laboriprotokollis.

3.7.7 Haljastus

Olemasolev ja sdilitatav korghaljastus

Ehitustoode teostamisel puudele lahemal, kui 2m, tuleb kaevetdid teostada kasitsi, et puu
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitust6dde kaigus liikkuda masinatega sailitatavale
korghaljastusele lahemale kui 3m, mis voib kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede omi).
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Muru rajamine ja taastamine

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 4,0...7,5. Muld ei tohi sisaldada taimedele
kahjulikke jaatmeid. Kasutada ei tohi kilmunud pinnast ja/vdi kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir
tuleb Uhtlustada ning teha niidetavaks. Koik ehitustoodega, raietega teostatud kahjustused (lohud,
rattar6opad) tuleb tdita kasvumullaga.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vdahemalt 10 cm, millele kiilvata muruseemne spetsiaalsegu.
Muru kilviks tuleb kasutada kodumaise voi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on head idanemis-
ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vahemalt kolmest korreliste liigist, millest {iks
peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vdahemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium
perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla tle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla tile 5%.

Vastutav spetsialist: Tonis Liiber
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4. ANDMETABELID

4.1 Pohimaterjalide spetsifikatsioon

4.2 Toéodemahtude tabel
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5. KOOSKOLASTUSED

5.1 Kooskolastuste koondtabel

5.2 Kooskdlastuste arakirjad
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6. PROJEKTEERIMISE LAHTEULESANNE
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7. JOONISED
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