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1. OBJEKTI ASUKOHT 

 
 

Joonis 1. Projekteeritud elektrivõrkude asukoht: 

Kirepi ja Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond. 

 

 

2. TEHNILISED PÕHINÄITAJAD 

Tabel 1. Tehnilised põhinäitajad. 

 

Nr. Projekteeritud seade Mark, tüüp Kogus Ühik 

1.  15 kV  õhuliini rekonstrueerimine, 

juhtmevahetus 
3 x BLL-99 1317 m 

2.  15 kV  maakaabli ehitus Al 3x 120 mm² 113 m 

3.  15 kV  õhuliini demonteerimine 3 x AS-35 107 m 
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3. SELETUSKIRI 

3.1. Üldosa 

Käesoleva projektiga lahendatake Rõngu – Otepää keskpingefiidri rekonstrueerimine 1. etapi 

mahus (projekti tähis IP9117-K1). 

Rekonstrueeritav 15 kV  õhuliin paikneb valdavas ulatuses Hellenurme külas ning sama õhuliini 

maakaabliga asendatav lõik ristumisel Tartu – Valga raudteega paikneb Kirepi küla piires. 

Projekti mahus rekonstrueeritakse 15 kV  õhuliin alates ristumiskohast Tartu – Valga raudteega  

kuni Viilu mastalajamani. 

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ poolt koostatud projekteerimisülesanne. 

Projekti koostamisel on lähtutud ning elektrivõrgu ehitusel tuleb arvestada järgmiste 

dokumentidega: 

• kehtivad Eesti Vabariigi seadused, eeskirjad, normid: ehitusseadustik, seadme ohutuse 

seadus,  nõuded ehitusprojektile, tee projekteerimise normid, tuleohutuse seadus ja teised 

kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 

• kehtivad riiklikud standardid: 

 

o EVS-EN 50341-1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 

Üldnõuded. Ühised eeskirjad 

o EVS-EN 50341-2-20:2018 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: 

Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN) 

o EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. 

Kaitse elektrilöögi eest, 

o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 

Kaitse kuumustoime eest, 

o EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse, 

o EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit, 

o Eesti Standard EVS-HD 60364-4-444:2010 “Kaitse pingehäirete ja 

elektromagnetiliste häirete eest 

o Eesti Standard EVS-EN 50522:2010 “Üle 1 kV nimivahelduvpingega 

tugevvoolupaigaldiste maandamine“ 

o EVS-EN 61936-1:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV” 

 

• Elektrilevi OÜ kehtivatest normdokumentidest ja ettevõtte standardist: 

o 0,4 - 20 kV võrgustandard 

o „Nõuded elektrivarustuse projektidele“ 

o P338 0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV kaabelliinid 

o P339 0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid 

o P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ 

o J3106 „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“ 

Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust, kui kooskõlastuse tingimustes pole kokku 

lepitud teisti,  on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (omanike ja rentnikega), 

teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 

nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostada 

vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Ehitamise käigus ei ole lubatud 

projektis märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada. Ehitamisel tuleb vältida ehitamise 

kahjulikke mõjusid naaberehitistele, ümbrusele ja teistele isikutele.   

Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse 

koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja 

probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendada 
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töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 

Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, 

tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitustöödeks raudteemaal ja raudtee kaitsevööndis tuleb taotleda Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelvalve Ametilt (TTJA) vastavalt ehitusseadustiku § 73 lg-le 3 luba ehitus- ja kaevetöödeks 

raudtee kaitsevööndis. Loa taotlemiseks TTJA-lt tuleb vähemalt 30 päeva enne tööde algust saata 

aadressile info@ttja.ee raudteevaldaja kirjalik nõusolek, projekti seletuskiri ning asendiplaan. 

Kasutatud on järgmiseid alusmaterjale: 

• Geoalus "Rõngu - Otepää 15 kV liini rekonstrueerimise I etapp", töö nr 14554G, koostatud 

Kirjanurk OÜ poolt 29.01.2026.a 

• Geoalus "Tartu - Valga raudteeliin, Elva - Palupera jaamavahe", töö nr GE-93-22-7, 

koostatud Raxoest OÜ poolt 09.07. 2022.a 

3.2. Tehniline lahendus 

Projekti mahus rekonstrueeritakse Rõngu – Otepää 15 kV  põhiliinil üks paljasjuhtmetega liinilõik  

kaetud õhuliinijuhtmega 3 x BLL-99 ga alates Tartu – Valga raudteega ristumiskohast raudtee 

462.500 km-l kuni Viilu mastalajaamani. Olemasoleva 15 kV õhuliini ristumine raudteega 

asendatakse 15 kV maakaabliga  ja Elektrilevi OÜ ristumisvisang  

Ehitatakse ümber õhuliini lõpu-, nurga- ja ankrumastid ning asendatakse amortiseerunud 

betoonpostid uute puitpostidega. 

3.3. Ümberehitustööd Viilu mastalajaama juures. 

Alajaama mastide paigutus vt asendiplaani joonis  EL-4-02 leht 3 ning alajaama konstruktiivne 

lahendus ehitada vastavalt mastalajaama joonisele EL-7-03.   

3.4. 15 kV  õhuliinide ümberehitus 

15 kV  õhuliinid rekonstrueerida kaetud juhtmega olemasoleval liinitrassil, vt asendiplaani joonised 

EL-4-02 ja elektriskeem (EL-5-01). Tööde aeg haritavatel maade leppida kokku maaomanike või 

maa tegelike harijatega enne tööde algust. Õhuliini trassi puhastamise ulatus täpsustada üle tellijaga 

enne ehitustööde algust.  

Rekonstrueeritava liini lõpu- ja nurgamastide ümberehituse tehniline lahendus on kirjeldatud 

asendiplaanil ja/või mastide ehitusjoonistel (vt. joonised EL-4-02 ja EL-7-01 kuni EL-7-02) ning 

mastitarvikud mastide kaupa, liigpingekaitse sädevahekomplektid ja masti maandused on toodud 

„15 kV  õhuliinide mastide tabelis“ lisas EL-8-03, tabel 1.  Põhimaterjalide kogused on toodud lisas  

EL-8-02 „Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon“.  

 

15 kV  õhuliini rekonstrueerimise projekteerimisel on juhindutud Elektrilevi OÜ võrgustandardiste 

P339 „20kV õhuliinid ja J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks, ver.4“. 

Vastavalt neile dokumentidele on õhuliini tugevusarvutustes võetud: 

• Suurim tuulesurve – 500 N/mm2 

• puitmastide (sh nii kreosootimmutusega kui ka vasesoolade immutusega) 

normpaindetugevuseks on arvestatud 40,6 N/mm² 

• Puidu tugevuse osavarutegur kandemastidel on  1,4. 

• Nurga-, ankru- ja lõpumastide puidu tugevuse osavarutegur 1,4x1,1=1,54 

• 20 kV kaetud juhtmena kasutada standardi kohaseid (EVS EN50397-1) keerutatud 

terasalumiiniumist kaetud liinijuhet CCST 99-AL1/ST1A W 20 kV (alternatiiv märgistusega 

BLL-99). 

Mastide asendamisel paigaldada uued mastid üldjuhul demonteeritava masti asukohta kui 

asendiplaanil pole märgitud teisiti.  Asendada kõik ankru-, nurga- ja lõpumastid uute 

puitpostidega. Uute puitmastide paigaldussügavus on 11m ja 12m puitpostide korral vähemalt 2m 

mailto:info@ttja.ee
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ning alates 13 m puitpostidest vähemalt 2,5m kui asendiplaanil pole märgitud teisiti.  

Projekteerimisel on uute kandemastide tugevusklassi valik tehtud arvutustega, nurgamastide 

tugevusklassi valikul on lähtutud ELV dok. J3301 p3.40 nõudest kasutada 4-kl puitposte ja tugesid 

ning lõpu- ja ankrumastide korral on kasutatud tellija esindaja ettepanekul portaalmaste, mille 

korral postide tugevusklassi valik on tehtud arvutustega (arvutused lisatud). 

Kandemastidele projekteeritud riiglid paigaldada pikiliini suunaliselt ja maapinnast kuni 0,5m 

sügavusele. Toega nurgamastidele projekteeritud riigel paigaldada posti pinnases püsivuse 

tagamiseks (liini nurgasuunalisest jõust postile tekkivale tõstejõule vastukaalu tekitamiseks) riigel 

vähemalt 1,5m sügavusele (posti alumisest otsast 0,3 m kõrgemale). Kaetud juhtmega 

rekonstrueeritavatel liinidel asendada kõik olemasolevad traaversid ja kandeisolaatorid. Kõik 

isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemele vähemalt 20 kV. Kõikide traaversite puhul tuleb 

tõirisolaatorina kasutada vene-tüüpi isolaatoreid SHF20-13-E-1-I või SHF20G1 ja isolaatori tõira 

mõõtudele vastavaid plastist kattekoonuseid. Tõmbeisolaatorina tuleb nõutava lekkeraja pikkuse 

tagamiseks kasutada ainult komposiitisolaatorit SDI 90.280. Ankruklambrite paigaldamisel järgida 

tootja poolt ette antud pingutusmomenti ning pingutamisel kasutada dünamomeetrilist võtit! 

Ehitada rekonstrueeritava 15 kV  õhuliini kõikidele r/b mastidele uued maandused vastavalt 

pinnaseeritakistuse väärtustele (vt J3301/4 p3.16 ja p3.17) kuid mitte rohkem kui Rm<25Ω. 

Projekteeritud uutele 15 kV  kaablimastidele (pingepiirikud kaablitoel) ehitada maanduspaigaldis 

vähemalt kolme maandusvardaga ümber masti ja maandustakistusega Rm<15Ω. Käsiajamiga 

mastilülituspunktile ehitada potentsiaalitasanduse ringiga maanduspaigaldis vastavalt ELV dok. 

P393 / 5 nõuetele.  

0,4 kV õhuliinidega ristumisvisangus olevatele 0,4 kV õhuliini mastidele ehitada liini 

kordusmaandus (Rm≤100 Ω).  

Paigaldada sädevahemikud lisas EL-8-03 15 kV  mastide tabelis 1. märgitud KP mastidele. 

Õhkvahemikud sädevahemike elektroodide vahel seadistada 150 mm-le (20 kV-le). Sädemikud 

võivad paikneda traaversist suvalisel pool, kusjuures keskmise faasi sädemik tuleks mastil 

paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädemikest (P339 6.7). Õhuliinide paigaldamisel 

järgida ettenähtud normikohaseid liinijuhtmete ja liinide omavahelisi vahekaugusi ning liinide 

minimaalseid vahekaugusi ristuvate liinidega, teedega ja looduslike objektidega. Õhuliini 

ristmeväli riigimaanteega on toodud joonisel EL-4-03 ja õhuliini pikiprofiil on toodud joonisel 

EL-4-04. Monteerimisel pingutada juhtmed vastavalt liinilõigu ankrupiirkonna taandatud visangu 

pikkusele vastavate monteerimisjõududega. Kaetud juhtme BLL-99 monteerimisel arvestada ELV 

dokumendis J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks, ver.4.pdf“  lisas 4 

(BLL-99) olevates paigaldustabelites toodud juhtmete monteerimisjõudude ja- ripetega vastavalt 

ankrupiirkonna taandatud visangu pikkusele (ankrupiirkonna taandatud visangu pikkused on 

toodud käesoleva projekti 15 kV  mastide tabelis, vt lisa EL-8-03). Sama dokumendi lisas  5 on 

toodud juhtmete tõmbed ja ripped normaalolukorras ehk peale max pingsuse rakendumist 

juhtmele.  NB! ELV dokumendi P339 Lisa 1 paigaldustabeleid mitte kasutada! 

Taaskasutatava juhtme kasutamisel arvestada, et  taaskasutatava juhe on osaliselt või 

täielikult väljaveninud ning faasijuhtme venimise ekvivalentne temperatuuri kasv on 15°C.   

Õhuliinide demonteerimisel täita demonteeritud mastide augud juurdetoodud mineraalse 

täitepinnasega koos tihendamisega. Demonteerida kõigi mastide ja jalandite maa-alused osad, sh 

demonteerida ja koristada varem demonteeritud liini mastijalandid, masti tüükad ja liinikoridoris 

vedelevad vanad r/b mastid kui need on looduses olemas ning utiliseerida. Demonteeritud mastide 

ja mastilt demonteeritud liinitarvikute käitlemisel juhinduda lisas EL-8-04 „Demonteeritavate 

materjalide spetsifikatsioon“ toodud juhistest. Lisada nõutud tähistused, sh masti number ja 

elektriohu märk. Projekti joonistel ja elektriskeemidel pole muudetud rekonstrueeritava liini lõigus 
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mastide numbreid vastavaks ELV juhendile P346. Enne mastide ümbernummerdamist looduses 

täpsustada tellijaga üle  mastide numeratsiooni muutmine kuna see võib sõltuda põhiliini mastide 

ümbernummerdamise vajadusest seoses põhiliini ümberehitusega teiste projektide mahus. 

3.5. 15 kV  kaabelliini ehitus 

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemidel 

(vt. joonis EL-5-01 ja EL-5-03), kaablite kulgemine looduses on esitatud asendiplaani joonistel (vt 

EL-4-02), põhimaterjalid on toodud materjalide ja seadmete spetsifikatsiooni tabelis (EL-8-02) 

ning ehitustööde mahud on esitatud vormikohases ehitustööde mahtude tabelis (EL-8-01 ehk 

EPP’u tabel).  

Projekteeritud kaablid paigaldada üldjuhul min 1 m sügavusele ja paigaldusega kaitsetorusse. 

Ristumisel raudteega ja raudteemaaga ehitada kaablitrass kinnise kaevega vastavalt ristumise 

joonisele vt EL-4-03.  

Ristumistel ja rööpkulgemistel teiste kommunikatsioonidega (side, drenaazitorustikud jne) 

paigaldada kaablid plasttorusse ja juhinduda normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest 

ning kooskõlastustes toodud tingimustest.  

Kinnise kaeve korral täpsustada üle ristuvate trasside tegelikud asukohad ja kõrgused koos trasside 

omanike esindajatega kas kaevude vaatluse, surfimise vm viisil. 

Kaitsetorude otsad tuleb tihendada. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud 

painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Ristuvale allmaarajatisele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul 

käsitsi (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste 

rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata 

rajatisi. Kaablitrass tähistada lahtise kaeve ulatuses kollase hoiatuslindiga, mis paigaldada 0,3m 

kõrgusele kaabli kohale. Kaablite jätkumuhvi tegemisel tuleb jälgida, et jätkumuhv satuks 

kaablitrassi sirgele osale, lisaks tuleb kaablimuhvid kaitsta poolitatavate torudega. 

Ehitustöödele ettejäävad puud ja võsa raiuda, raiutud puit anda üle omanikule ning raiejäätmed 

koristada.  

Kaablitrassi ehituse järgselt kaablikaevise tagasitäide tihendada ja tasandada (vt kaablikaevise 

tüüpjoonis ja maapinna taastamine asendiplaanil EL-4-02), seejuures arvestada pinnase 

järelvajumisega. 

Kaablite paigaldusel pidada kinni nõuetekohastest lubatud painderaadiusest.  

Kaevetööde tegemisel arvestada omavalitsuse nõuetega.  

Kaevise tagasitäite ja katete taastamise tüüpskeemid on toodud asendiplaanil. Väljaehitatud trassi 

paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. Kaevealadel ja tööde käigus rikutud pinnas 

taastada üldjuhul vähemalt endises olukorras. 

 

3.6. Tähistused 

Ehitajal lisada nõuetekohased  tähised ehitatud elektripaigaldistele (lülitus-kaitseseadmed, liini 

fiidritähised) ning projektiga muudetud tähised. Enne mastide ümbernummerdamist looduses uue 

süsteemi järgi täpsustada tellijaga üle uued mastide numbrid. 

Jaotusseadmetes tähistada lülitusaparatuur (fiidritähis, kaitseseadme nimivool jne ) 

Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad nõudeid 

vaadata 0,4...20 kV võrgustandardi 10. osast “Tähistused”, P346/4 

 

3.7. Demontaaž ja materjalide utiliseerimine 

Demonteerimisel ja utiliseerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendist J3106 „Mittevajaliku 

vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. Demonteeritavate seadmete ja materjalide info  

on toodud lisas EL-8-04 „Demonteeritavate materjalide spetsifikatsioon“. Ehitus- ja 

lammutusjäätmete liigiti kogumine korraldada  ehitusplatsil ja transportida jäätmekäitluskohta. 

Mitteohtlikud materjalid suunata ümbertöötlemisse, väljakaevepinnast  kasutada kasutada samas 

projektis täitematerjalina (mastiaukude täiteks, vms).  NB! Demonteeritud puitmastide edasist 
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kasutuskõlblikkust (kasutamiseks väljaspool käesolevat projekti) hinnata ehitajal koos ELV 

esindajaga kohapeal ning taaskasutuskõlbulike mastide mahud ja üleandmine ELV esindajale 

leppida täiendavalt kokku. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Elva valla 

jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või 

taaskasutamiseks üle isikutele või ettevõtetele kellel puudub vastav jäätmeluba või kes ei ole 

ehitusjäätmete vedajana registreeritud. 

Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab omama jäätmeluba või olema 

registreeritud Keskkonnaametis. Jäätmeõiend lisada ehitise ülevaatuse dokumentidele. 

Keskkonnareostuse või -ohtlike objektide ilmnemisel koheselt teavitada Keskkonnaameti 

kohalikku osakonda. Ohtlikud jäätmed tuleb üle anda jäätmeluba või ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale. 

Demonteeritavate seadmete ja materjalide  nimistu ja kogused on kantud lisasse EL-8-04. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest, omavalitsuse 

jäätmehoolduseeskirja nõuetest ning Elektrilevi OÜ normdokumendist J3106 

„Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. 

4. Elektriseadmete ohutus ja maandamine 

Projekteeritud elektriseadmete ohutus on tagatud: 

• valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike 

pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nõuetekohase 

põhiisolatsiooniga ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ). 

• toite automaatse väljalülitamisega koos maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi 

väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e. kaudpuutekaitse). 

Rõngu 110/15/10 kV  toitealajaama 15 kV  võrgus on mahtuvuslikud maaühendusvoolud 

kompenseeritud, arvutuseks tuleb võtta väärtus 10 A. 

Maanduspaigaldise projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200 Ωm. 

Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei 

anna soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode või vajaduse korral 

ehitada süvamaandur. NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel pidada kinni võrgustandardi juhendist. 

 

5. Ametkondlikud erinõuded 

5.1. Eesti Raudtee AS  

Tööde tegemisel raudteemaal, raudtee kaitsevööndis ja Eesti Raudtee AS kommunikatsioonide 

kaitsevööndis arvestada Eesti Raudtee AS poolt projekti ülevaatamisel esitatud kooskõlastuse 

tingimustega. 

Projekteeritud elektrikaabli ristumine raudteega ja raudteemaaga ehitada kogu raudteemaa 

ulatuses kinnise kaevega. Elektrikaabli kaitsetoru pealispinna sügavus raudteemaa ulatuses peab 

olema vähemalt 2,0 m rööpa tallast, 2,0 m maapinnast ning 1,5 m veeviimari põhjast.  

Horisontaalne vahekaugus raudteerajatistest peab olema vähemalt 5 m 10 kV õhuliini mastide 

konstruktsioonist. 

Ehitustööde teostamisel raudteemaal tagada kommunikatsioonide säilivus ja töö. Olemasolevate 

elektri-, side- ja turvangupaigaldiste vigastamise ohu korral ehitusobjektil või selle lähiümbruses 

ehitustegevuse tõttu näha ette kaitsmise meetmed ja lahendused. 

Projekteeritud elektrikaablite ehituseks raudteemaale tuleb rajatise tulevasel omanikul sõlmida 

isikliku kasutusõiguse seadmise notariaalne leping vastavalt elektripaigaldise kasutusala plaanile. 

Aktsiaselts Eesti Raudtee omandis olev Hoonestusõigus koormatakse isikliku kasutusõigusega 

vastavalt aktsiaselts Eesti Raudtee nõukogu 22.07.2025 otsusega nr 216/4 kehtestatud 

põhitingimustele. 

  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022008
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5.2. Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond 

Maaparandussüsteemide alal teostatakse 15 kV  õhuliinide ümberehitustööd  (vt asendiplaan EL-

4-02) Aakre Metskond 76 (kat. tunnus 58201:001:1420) maaüksusel, mis jääb Maa- ja 

Ruumiameti andmebaasi andmetel Hellenurme-Middendorf-1 maaparandussüsteemi maa-alale 

(kood 2103720010010), kus metsasel alal paikneb avatud kraavide süsteem (drenaažitorustikke 

pole tuvastatud). 

Ehitusmasinate liiklemisel tagada maaparandussüsteemi eesvoolude ja kuivenduskraavide 

toimimine ehitustööde ajal ja ka pärast tööde lõpetamist. 

Uute kaablitrasside ehitusel, olemasolevate mastide demonteerimisel, uute mastide paigaldamisel 

ja mastitugede või mastitõmmitsate paigaldamisel tagada kuivendussüsteemi säilimine.  

 

Ehitustööde käigus kahjustada saanud kraavi nõlvad ja põhjad taastada esialgsesse olukorda 

(sealhulgas esialgse olukorra fikseerimine fotomaterjalina). Kahjustatud nõlvade ja põhja püsivuse 

tagamiseks vajadusel need täiendavalt kindlustada. Fotod taastatud olukorrast lisada kasutusloa 

dokumentidesse. 

Ehitiste rajamisel rikutud maaparandussüsteemi rajatised (kraavid jm) tuleb taastada. Tööd teha 

maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete 

kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5, ehitusseadustik (edaspidi EhS) § 11). 

6. Maastiku ja teede taastamine 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada 

ehituse käigus kahjustada saanud pinnas ja kraavid, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud 

jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass.  

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisundisse. Kaevis tihendada tagasitäite 

käigus kihtide kaupa. Katete taastamisel arvestada kaevise tüüpskeemidega (ELV standard). 

Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) 

olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. 

Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, 

isolatsioonimaterjal). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas 

ehitusjäätmete käitluskohas. 

7. Töötervishoid ja tööohutus 

Tööohutuse tagamisel tuleb juhinduda „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ja Vabariigi 

Valitsuse määrusest nr 377/08.12.1999 “ Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama: 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes arvesse 

ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm. 

- liikluskorraldust. 

Töövõtja kohustub instrueerima töölisi ohutustehniliselt nii ehitus- kui lammutustööde 

teostamiseks, järgima lammutustööde teostamisel kehtivaid töötervishoiu ja tööohutuse ning 

tuleohutuse- ja keskkonnaeeskirju. 

8. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja piiratud 

kõrvalistele isikutele juurdepääsuks ehitustööde aegse piirdega. Töömasinate juurdepääs 

kinnistule toimub läbi eramaade, kus ehitajal leppida täiendavalt kokku töömasinate liikumisteed 

ja ajad.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest. 

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 

ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

Enne tööde alustamist täpsustada koostöös trasside omanikega maa-aluste trasside tegelik asukoht 

ja tähistada see looduses. Töödel trasside kaitsevööndis täita nende rajatiste valdajate poolseid 

nõudeid ning võtta kasutusele abinõud nende kommunikatsioonide säilimiseks ehitustööde käigus. 
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Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise 

kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. 

Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja 

projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõuded teetöödel, mis on kehtestatud  majandus- ja 

taristuministri 13. juuli 2015. a määrusega nr 90, liiklejale ohutute liiklustingimuste loomiseks teel 

ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis.  

 

9. Käidujuhend 

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste 

ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest. 

 

LISAD 

 

Lisa EL-1-01 Elektrilevi OÜ lähteülesanne 

 

Lisa EL-2-01 Kooskõlastuse koondtabel 

 

Lisa EL-8-01  Töö mahtude tabel (Vt. dokument  EPP’u tabel) 

 

Lisa EL-8-02  Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon 

 

Lisa EL-8-03  KP õhuliini ja MP õhuliini mastide tabelid 

 

Lisa EL-8-04  Demonteeritavate materjalide spetsifikatsioon 

 

 

JOONISED 

EL-4-01   Asukohaplaan  

EL-4-02   Asendiplaani joonised (3 lehel) 

EL-4-03   Ristumine R1 Tartu – Valga raudteega  

EL-4-04   15 kV  õhuliini pikiprofiil 

EL-5-01   15 kV  elektrivõrgu elektriskeem  

EL-7-01  15 kV  kaablimasti M54 ehitusjoonis 

EL-7-02  15 kV  kaablimasti M55 ehitusjoonis 

EL-7-03  Viilu mastalajaama ehitusjoonis 

 

 


