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1. Asukoht 
 

 

 
 
Joonis 1.1 – Projekti LC2971 asukoht. 

2. Tehnilised põhinäitajad 
 

Tabel 2.1 – Tehnilised üldandmed, kood LC2971. 
 

Nr Nimetus Kogus Ühik 

1. Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin 103 m 

2. Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp 1 tk 
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3. Seletuskiri 

3.1. Üldosa 
 
Käesoleva projektiga on lahendatud reoveepumpla liitumine Linnu tee 4 kinnistul Uuskülas 
Alutaguse vallas Ida-Viru maakonnas. Projekt on koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ 
lähteülesandele nr 482027. 
Alajaama Silbet puhkebaas:(Jõhvi) 0,4 kV jaotusseadmesse paigaldatakse F4 lahkkaitselüliti 
ning ehitatakse maakaabelliin Linnu tee 4 kinnistule paigaldatava liitumiskilbi, peakaitsmega 3 
x 16A, toiteks. 
 
Liinide projekteeritud pikkused on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, 
trasside pikkused asendiplaanil ja tööde mahtude tabelites. 
 
Projekteerimistöö aluseks on võetud Elektrilevi OÜ lähteülesanne, kohaliku omavalitsuse 
projekteerimistingimused, Elektrilevi OÜ „Elektrivarustuse projekti koostamise juhend“, 
Elektrilevi OÜ 0,4…20 kV võrgustandardid ning Eesti Vabariigi “Ehitusseadustik“, „Seadme 
ohutuse seadus SeOS“, „Asjaõigusseadus AÕS“ ja teised Eesti Vabariigi  seadused, õigusaktid ja 
standardid: 
 
o EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded; 
o EVS-EN IEC 60099-5:2018 Liigpingepiirikud. Osa 5: Valik ja kasutamissoovitused; 
o EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4–41: 

Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest; 
o EVS-HD 60364-4-42:2011+A1+A11:2021 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4–42: 

Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest; 
o EVS-HD 60364-4-43:2023 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4–43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse; 
o EVS-HD 60364-4-442:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4–442 Kaitseviisid. 

Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste tagajärjel ja 
madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest; 

o EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4–44: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete pikse- ja 
lüitusliigpingete eest; 

o EVS-HD 60364-4-444:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4–444 Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäi-ringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

o EVS-HD 60364-5-51:2009+A11+A12 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5–51: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Üldjuhised; 

o EVS-HD 60364-5-52:2011/AC:2023 parandus Osa 5–52: Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Juhistikud; 

o EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5–54: 
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

o EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele; 
 
Riigitee maaüksustele ja kaitsevööndisse projekti koostamisel on lähtutud üldisest põhimõttest, 
et kavandatavad tööd ja rajatised ei tohi ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist ega 
takistada teehoiu teostamist, sealjuures on lähtutud Transpordiameti (TRAM) kodulehel 
kehtestatud juhendist “Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel”.  
 
Tee kasutamisel liiklusväliseks otstarbel, tööde tegemiseks, tuleb võtta tee omanikult 
kirjalik luba.  
Liiklusseadus § 7² lg (3) Teed võib liiklusväliseks otstarbeks kasutada üksnes tee 
omaniku kirjalikul loal ja tema kehtestatud tingimustel. 
 
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust 
kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning 
arvestama nende tingimuste ja nõudmistega.  
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NB! Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemise loa saamiseks peab 
ehitaja esitama vastava taotluse vähemalt 3 (kolmepoolsete koostöölepingute puhul 
10) tööpäeva enne tööde algust. 
 
Tööd teostada Elektrilevi OÜ vastava piirkonna varahalduriga kooskõlastatult, 
teavitada Elektrilevi OÜ vastava piirkonna mõõtesektorit ja kohalikku omavalitsust. 
Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks 
tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja 
probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendada 
töö käigus võrguehituse projektijuhi, projekteerija ja varahalduriga. Vajalikud 
täiendused ja muudatused fikseerida kirjalikult. 
 

3.2. Tehniline lahendus 

3.2.1. Alajaam 
 
Vajaminevad tööd alajaamas teostada vastavalt Elektrilevi OÜ dokumendi P358 „Nõuded 
komplektalajaamadele, jaotuspunktidele ja madalpingeseadmetele“ nõuetele. 
 
Olemasolevas alajaamas Silbet puhkebaas paigaldada fiider F3 kõrval vabale kohale uus 
jadavinnaklüliti, fiider F4, In = 400 A sularitega gG40 A ja ühendada kaabelliin AXPK4G50. 
 

 
Joonis 3.1 – Alajaama Silbet puhkebaas 0,4 kV jaotusseade. 
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3.2.2. Madalpinge maakaabelliin ja kaablikilbid 
 
Madalpinge maakaabelliin ehitada vastavalt Elektrilevi OÜ (0,4…20) kV võrgustandard – 0,4 kV 
kaabelliinid nõuetele ja pidada kaablite pinnasesse paigaldusel kinni minimaalsetest 
vahekaugustest ning paigaldussügavustest. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud 
painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 
 
Tabel 3.1 – 0,4 kV kaabelliinide tabel. 
 

Algus Lõpp Mark 
Pikkus, 

m 
Märkused 

AJ Silbet 
puhkebaas 0,4 

kV fiider F4 
LK234074 AXPK4G50 104 

97 m Trassi pikkus 
97 m 1 kaabel trassis 
85 m Torus Ø110 / 750N 

74,2 m2 Haljastuse taastamine 
3,4 m2 Asfaltkatte taastamine 

Kauksi-Vasknarva tee alune lõik 
paigaldada olemasolevasse Ø160 1250N 
kaitsetorusse (L=16 m). 
Ristumine R1 - Savi tee alune lõik 
paigaldada kinnisel meetodil muttimisega 
(L=6 m) 

 

3.2.3. Liitumiskilbid ja tarbijate ühendused 
 
Madalpinge liitumispunkt ehitada vastavalt Elektrilevi OÜ 0,4-20 kV võrgustandardi 0,4kV 
liitumispunkt nõuetele. 
Liitumiskilp paigaldada sokliga pinnasesse liivpadjale vastavalt asendiplaani joonisele. Sokliga 
pinnasesse paigaldatava kilbi ümbrus täita mineraalse pinnasega ja tihendada, sokliosa kilbi sees 
täita kergkruusaga. Liini lõpus liitumiskilbi ümber ehitada potentsiaalitasandusring. Liitumiskilbis 
paigaldada tarbijakaablitele 2,0 m pikkuselt kaablikaitsetoru, et vältida tarbijakaabli asendamisel 
või hilisemal paigaldamisel kergkruusa väljavajumist, toru otsad tihendada.  
Liitumiskilp, peab olema komplekteeritud vastavalt projekti elektriskeemi joonisele, koos 
liitumispunkti kaitselahutustingimustele vastava pealülitiga. 
Tarbijale anda üle kilbi võti. 
 

3.2.4. Maandamine ja maanduspaigaldised 
 
Maanduspaigaldiste ehitusel jälgida Elektrilevi OÜ dokumentide: “Nõuded mastalajaamade 
maanduspaigaldiste ja liigpingekaitse ehituseks”, „Nõuded maanduri ja maandusjuhi 
materjalidele“ ning “Juhend mastlülituspunktide, kaablivõrgu alajaamade ja madalpingevõrgu 
maanduspaigaldiste ehituseks”.  
 
Maanduspaigaldise projekteerimisel on võetud aluseks, et mahtuvuslikud maaühendusvoolud on 
ALAJÕE 110/10 piirkonnaalajaamas kompenseeritud, Ic = 10A ning alajaama  Silbet 
puhkebaas:(Jõhvi) toitepiirkonna resulteeriv maanduspaigaldis ei ole üle 5 Ω, mis tagab 
keskpinge rikke korral madalpingepaigaldiste maksimaalse lubatava rikkepinge, Uf = 50V. 
 
Maanduspaigaldised Rm ≤ 100 , ehitada projektis näidatud madalpinge liitumiskilbile. Kaitsejuht 
ei tohi pinnases kokku puutuda kilbi kestaga ning peab olema maandurini isoleeritud. 
Potentsiaalide tasandamiseks ehitada elektriskeemil näidatud liitumiskilbi ümber 1,0 meetri 
raadiusega ja 0,3 meetri sügavusele potentsiaalitasandusring. 
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3.2.5. Tähistused ja märgistus 
 
Tähistuste paigaldamisel pidada kinni Elektrilevi OÜ võrgustandardi –P346 Võrguvara 
tähistamise ja märgistamise nõudetest. Paigaldada kõik nõutavad ohumärgistused, numbrid ja 
nimetused. Alajaamas ja liitumiskilbis tagada peale ehitustööde lõppu ja hilisemal käidul 
tegelikkusele vastavad skeemid ja märgistused. 
 

4. Maastiku ja teede taastamine 
 
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal 
lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass.  
Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 
ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning 
vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle 
vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel 
teehooldetööd. Juhul, kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka 
selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. 
Tänavalt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB 
tükid vms). Välja kaevatud pinnas ja asfaldijäägid vedada ja ladustada kohaliku omavalitsuse 
poolt määratud kohta. Taastada ehitustööde tagajärjel kahjustada saanud kruuskate, asfalt ja 
murukate ning tänavakivid ja sissesõidud hoonete juurde. Taastamistööd teostada vastavuses 
kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirjale. Kattealune pind peab olema tihendatud kihtide 
kaupa 98% Proctortiheduseni teede alal ja 90% Proctortiheduseni haljasaladel. Haljastuse 
taastamisel kasutada muruvaipa kui taastamistööd jäävad hilisemaks kui 15. september.  

5. Töötervishoid ja tööohutusnõuded  
 
Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ning 
kinni pidada  "Töötervishoiu ning tööohutuse nõuded ehituses“ määruses nr 377 esitatud 
nõuetest. 
Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas 
olevaid isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. Ehitaja peab tagama, et 
töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 
kaitsevahenditega. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada.  
 

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehituseadustikust” ja Elektrilevi OÜ 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu projekti 
koordineerija rollis olev ELV töötaja. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja 
projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest 
vastutab tööde teostaja.  

7. Üldine käidujuhend 
 
Peale alajaamade, õhu- ja kaabelliini kasutuselevõttu tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus 
pärast esimest ekspluatatsiooniaastat. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult 
elektriseadmete kõiki elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele 
elementidele: 
 

 õlitasapinnale õliseisu näitajates ja õlilekkimise puudumisele;  
 sulavkaitsmete vastavusele ja korrasolekule; 
 nähtavate kontaktühenduste seisukorrale; 
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 maandusseadmete ja seadmete maandatuse seisukorrale; 
 lukkude ja juurdesõiduteede korrasolekule; 
 liini trassile, mastide seisukorrale ja kaablite kinnitusele; 
 kaablite ja kaablimuhvide, isolaatorite ja liigpingepiirikute seisukorrale; 
 märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 

 
Korraldada elektripaigaldiste käitu käidukava alusel, mis arvestab elektripaigaldise käitamiseks 
vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja funktsionaalseid iseärasusi. Seadmete 
ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel 
määrata selle kõrvaldamise viis ja aeg. 
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LISAD JA JOONISED 
 
Lisa A. Projekti digitaalsete dokumentide ja jooniste nimekiri 
 
Nr Dokumendi 

nimetus/sisu 
Lisa/Joonis Faili nimi Failde 

formaat 

1. Seletuskiri Põhidokument LC2971_TP_EL-3-01_seletus docx 

2. Asendiplaan Joonis LC2971_TP_EL-4-01_asend pdf ja dwg 

3. Elektriskeem Joonis LC2971_TP_EL-5-01_skeem pdf ja dwg 

4. Põhimaterjalide 
spetsifikatsioon 

Lisa LC2971_TP_ EL-8-01_spets pdf 

5. Tööde mahtude tabel Lisa LC2971_TP_ EL-8-02_mahud xlsx 

6. Lähteülesanne nr 482017 Lisa LC2971_TP_EL_9-03_LÜ pdf 

7. Lähteülesande joonis Lisa LC2971_TP_EL_9-04_LÜ-joonis pdf ja dxf 

8. Kooskõlastuste koondtabel Lisa LC2971_TP_ EL-9-07_k-koondtabel docx 

9. TRAM kooskõlastus Lisa LC2971_TP_ EL-9-08_TRAM-k pdf 

11. Linnu tee 2 kooskõlastus, 
Landeker OÜ 

Lisa LC2971_TP_ EL-9-
09_LinnuTee2_Landeker-k 

pdf 

12. Linnu tee 2 kooskõlastus, 
Inna Sakkart 

Lisa LC2971_TP_ EL-9-
09_LinnuTee2_Sakkart-k 

pdf 

13. Linnu tee 2 kooskõlastus, 
Olga Bondareva 

Lisa LC2971_TP_ EL-9-
09_LinnuTee2_Bondareva-k 

pdf 

14. Linnu tee 3 kooskõlastus Lisa LC2971_TP_ EL-9-09_LinnuTee3-k pdf 

15. Linnu tee 4 kooskõlastus Lisa LC2971_TP_ EL-9-09_LinnuTee4-k pdf 

16. Emajõe Veevärk 
kooskõlastus 

Lisa LC2971_TP_ EL-9-10_EmajõeVeevärk-k pdf 

17. Foto alajaama 0,4 kV 
jaotusseadmest 

Lisa LC2971_TP_EL-9-10_Foto-AJ-MPJS jpg 

18. Foto kaablitrassist Lisa LC2971_TP_EL-9-10_Foto-Kaablitrass-1 jpg 

19. Foto kaablitrassist Lisa LC2971_TP_EL-9-10_Foto-Kaablitrass-2 jpg 

20. Foto kaablitrassist Lisa LC2971_TP_EL-9-10_Foto-Kaablitrass-3 jpg 

21. Foto kaablitrassist Lisa LC2971_TP_EL-9-10_Foto-Kaablitrass-4 jpg 

22. Foto kaablitrassist Lisa LC2971_TP_EL-9-10_Foto-Kaablitrass-5 jpg 

23. Foto kaablitrassist Lisa LC2971_TP_EL-9-10_Foto-Kaablitrass-6 jpg 

24. Foto LK asukohast Lisa LC2971_TP_EL-9-10_Foto-LK-asukoht jpg 

 
 
 
 


