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1 ÜLDOSA 

Käesoleva projektiga on kavandatud kalade rännet takistava Pärlijõe vesiveski paisu veelaskme 

rekonstrueerimine sillaks. Projekti eesmärk on jõe elustiku vaba läbipääsu tagamine. Pärlijõe pais 

(kood PAIS021310) asub Võru maakonnas Rõuge vallas Saarlase külas Pärlijõe vesiveski kinnistul 

(kat nr 69702:001:0810). Kavandata tegevusega on seotud ka Käänujõe kinnistu (kat nr 

69702:001:0015, kasutab silda juurdepääsuks kinnistule). 

 

Uurimistöö käigus tuvastati, et paisutuse alanemise tõttu on kuivaks jäänud Jõeperve kinnistu (kat 

nr 69702:001:1360) salvkaev ning lisaks on paisutustaseme alanemine mõjutanud Kõrgeperve 

kinnistu (kat nr 69702:001:1511) salvkaevu veetaset ja vee kättesaadavust. Vee kättesaadavuse 

tagamiseks on projektis ette nähtud Jõeperve kinnistu salvkaevu süvendamine. Kõrgeperve 

kinnistu salvkaev on väga sügav (13,26 m) ja ulatub paekivini, mille tõttu on vee kättesaadavuse 

tagamiseks käesoleva töö raames tellitud eraldi projekt puurkaevu rajamiseks nimetatud 

kinnistule. 

 

Projekteerimise lähtematerjaliks on järgmised dokumendid: 

• Pärlijõe paisu likvideerimiste projekteerimistööde tehniline kirjeldus; 

• Pärlijõe paisu likvideerimise projekteerimistööd. Uurimistöö aruanne. Vesiaed OÜ töö nr 

VA2418; 

• Keskkonnaameti kiri 05.04.2024 nr 6-2/24/4714-2. 

Projekti alusplaanina on kasutatud Mäger Poegadega OÜ poolt koostatud topogeodeetilist 

alusplaani mõõtkavas 1:500 (Mäger Poegadega OÜ töö nr MP-1343/24G) ning Maa-ameti 

mustvalget põhikaarti. Paisu asukoht on näidatud järgneval kaardil. 
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ASUKOHA KAART 

 

     Pärlijõe paisu asukoht  
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2 OLUKORRA KIRJELDUS 

Pärlijõe paisu puhul on tegemist endise vesiveski paisuga. Paisu veelase on tõenäoliselt varasemal 

ajal olnud maakivist kaldasammastega, kuid on toestatud betoonmüüriga jõepoolsel küljel. 

Säilinud on paisu mullet toetavad maakivist tugimüürid üla- ja alavee poolel. Veelaskme ava on 

horisontaalprojektsioonis muutuva laiusega. Veelaskme ava laius ülavee poolel on 4,65 m ja alavee 

poolel ca 6,8 m. Kaldasammaste vahel on kivikbetoonist kaldne ülevoolulävi. Varja postide 

toetamiseks on ülavee poolele veelaskme kaldasammaste vahele valatud kolm horisontaalsest 

profiilterasest tala (I400, samm ca 1 m). Profiilterasest taladele toetuvad puidust varjapostid (3 tk, 

Ø25 cm, samm 120 cm). Varjapostidele toetuvad veetaseme reguleerimise puitkilbid. Ülemised 

puitkilbi read on eemaldatud ja säilinud on alumine puitkilbi rida.  

 

Sillateki moodustavad kaldasammaste ülaserva valatud kolm profiilterasest tala (I500, samm 165 

cm) ja nende peale paigaldatud kolm raudbetoonist paneeli mõõtmetega 2x6 m (paksus 14 cm). 

Piirded puuduvad 

 
 
3 HÜDROLOOGILISED ANDMED 

Pärlijõe pikkus on 36 km ning valgala pindala suurus on 194 km2 (RPUI Eesti 

Maaparandusprojekt, 1980). Pärlijõe valgala pindala Pärlijõe paisu lävendis on ligikaudu 130 km2.  

Lisaks uurimistöö aruandes toodud hüdroloogilistele andmetele on projekteerimistöö käigus 

tehtud täiendavad hüdroloogilised arvutused ja täpsustatud maksimumvooluhulga suurus ning 

täiendavalt arvutatud kalade läbipääsu tingimuste kontrollimise piirvooluhulgad ja maksimaalne 

võimalik ehitusaegne vooluhulk (10%-lise tõenäosusega vegetatsiooniperioodi ööpäevane 

maksimumvooluhulk). Hüdroloogiliste arvutuste tegemisel on kasutatud Pärlijõel asunud Sänna 

peeli vaatlusandmete rida (1979…1996), mida on pikendatud Piusa jõel asunud Vastseliina peeli 

vaatlusandmete rea abil (1968…1996). Rea pikendamiseks on koostatud Vastseliina ja Sänna peeli 

vaatlusandmete vahelise seose graafik ning Sänna peeli vaatlusandmete rea pikendamiseks on 

kasutatud vastava seose funktsiooni. Sänna peeli pikendatud vaatlusandmete rea põhjal arvutatud 

aasta maksimumvooluhulga, vegetatsiooniperioodi maksimumvooluhulga ja keskmise aasta 

päevakeskmise vooluhulga esinemise tõenäosuskõverad on toodud lisas 1. Pärlijõe täpsustatud 

tõenäosuslikud vooluhulgad Saarlasõ paisu lõikel on ligikaudu järgmised: 
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Maksimumvooluhulk (rajatise püsivuse/ läbilaskevõime hindamiseks) 

1%-line aasta ööpäevane maksimumvooluhulk – 18,8 m3/s 

2%-line aasta ööpäevane maksimumvooluhulk – 17,8 m3/s 

5%-line aasta ööpäevane maksimumvooluhulk – 16,8 m3/s 

10%-line aasta ööpäevane maksimumvooluhulk – 13,2 m3/s 

 

Vegetatsiooniperioodi maksimumvooluhulk (ehitusaegsete rajatiste kavandamiseks) 

10%-line vegetatsiooniperioodi ööpäevane maksimumvooluhulk – 11,5 m3/s 

 

Ökoloogiline miinimumvooluhulk 

95%-line 30 päeva keskmine vooluhulk – 0,15 m3/s 

 

Keskmise aasta ööpäevakeskmine vooluhulk (kalade läbipääsutingimuste hindamiseks) 

10%-line aasta ööpäevane vooluhulk – 2,70 m3/s (Q30) 

90%-line aasta ööpäevane vooluhulk – 0,30 m3/s (Q330) 

 

4 PAISUTUSALA KIRJELDUS 

Paisu ülaveepoolse maakivimüüri ühe kivi sisse on tehtud paisutustaseme märk (kolmnurk). 

Kolmnurga tipu kõrgus on 134.59 m abs. Alaveetase mõõdistamise ajal (07.11.2024) oli 130.99 m 

abs. Seega on paisutuskõrgus varasemalt olnud ca 3,6 m ja paisutus on ulatunud ca 650 m paisust 

ülesvoolu. Paisutust põhjustavad konstruktsioonid on osaliselt lagunenud ja osaliselt eemaldatud. 

Paisutustase välitöö ajal (07.11.2024) oli 132.72 m abs, seega on paisutustase alanenud ca 1,9 m 

võrra. Säilinud puitkilbid ja ülevoolulävi tekitavad endiselt ca 1,7 m kõrguse paisutuse ja paisutuse 

mõju ulatub ca 250 m ülesvoolu. 

 

Paisutuse tõttu on toimunud veevooluga kaasa kanduvate pinnaseosakeste settimine. Kuna paisust 

ülesvoolu on jõgi suure languga ja veevool kiire, siis kandub vooluga kaasa erineva suurusega 

pinnaseosakesi. Paisutusala lõpus (profiilid 9 ja 10, joonis AA-4-01) on toimunud jämedateralise 

materjali settimine, mis on tihenenud ja ei ole enam settena eristatav, s.t on muutunud kalda 

pinnaseks. Profiilide 9 ja 10 piirkonnas on peavoolu sängi põhi kivine (setet ei ole). Sete on 

eristatav profiilides 1 kuni 8, mis paisutusala lõpu osas on suhteliselt jämedateraline ja paisule 

lähemal on peenemateralisem. Sette maht kokku on 1860 m3. 
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5 LIGIPÄÄSUD, SETTE LADESTAMIS- JA PARKIMISALAD 

Juurdepääs objektile on Rõuge-Vastse-Roosa teelt Jõeperve ja Käänujõe kinnistu juurdepääsutee 

kaudu (joonis AA-4-01). Pais asub maanteest ca 40 m kaugusel. Ehitustehnikaga ligipääs 

jõesängile on võimalik parema kalda poolt. Samuti saab sette eemaldamist teha parema kalda 

poolt. Võimalikud ligipääsud on näidatud joonisel AA-4-01. Masinate parkimise ja materjalide 

ladustamise potentsiaalsed alad on kahel pool kinnistute juurdepääsuteed. Tõenäoliselt on 

masinate parkimiseks piisav üks ala paremal pool teed. Ala suurus on ca 85 m2 (joonis AA-4-01). 

Väljakaevatav sete on kavandatud laiali planeerida jõesängiga külgnevale alale paremal kaldal 

(joonis AA-4-01 ja AA-6-02). 

 

 

6 PROJEKTLAHENDUS 

Veelaskme ümberehitamine 

Jõe elustiku läbipääsu tagamiseks on kavandatud veelase ümber ehitada selliselt, et see ei takistaks 

jõe elustiku vaba läbipääsu. Paisutuse täielikku likvideerimist selliselt, et olemasolevad silla (paisu 

veelaskme) sambad säilivad, ei saa rakendada eelkõige selle tõttu, et ei ole võimalik mööda juhtida 

eeldatavat ehitusaegset vooluhulka ilma olemasoleva veelaskme konstruktsioone oluliselt 

kahjustamata. Lisaks tekitab olemasolev silla-ava maksimumvooluhulga esinemisel ca 0,7 m 

kõrguse paisutuse ja voolukiiruse silla avas ca 4 m/s. Sellise voolukiiruse esinemise korral vajab 

silla-ava tugevat kindlustamist ja silla avasse ei saa kujundada looduslähedast sängi. Seetõttu on 

otstarbekas kavandada olemasolevate veelaskme konstruktsioonide lammutamine ja uue silla 

rajamine. 

 

Projektlahendusega on vajalik tagada kalade vaba läbipääs kõigile Pärlijões esinevatele 

kalaliikidele. Pärlijõe 2012. aastal kalastiku katsepüükides esinesid silmuvastsed, jõeforell, 

meriforell, harjus, haug, särg, teib, lepamaim, mudamaim, rünt, hink, trulling, luts, luukarits, ahven 

ja võldas. Varasemate R. Järvekülje tehtud katsepüükidega on hoiualal registreeritud veel angerjas, 

roosärg, viidikas. Suurimakasvulised loetletud kalaliikidest on haug ja meriforell. Neist on haug 

meie vete suuremaid ja ühtlasi kiirekasvulisemaid kalu. Haug saab Eesti veekogudes suguküpseks 

alates 3-st eluaastast (emased hiljem ja suurematena) ulatudes siis pikkuselt 37...40 cm-ni (L ehk 

kogupikkus koos sabaga) ja kaalult 240...320 g-ni. Edasi haugi kasv jätkub. Arvestades Pärlijjõe 

väiksust, pole ülisuurte haugide esinemine selles tõenäoline. Eelduslikult võib suurimate isendite 
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kehapikkuseks arvestada 70…80 cm. Haug on väga pikliku-noolja kehaehitusega, seetõttu jäävad 

tema keha muud mõõdud pikkuse suhtes tagasihoidlikumaks kui paljudel teistel kaladel. 70 cm 

pikkuse haugi keha tüüpiline kõrgus suurima ümbermõõduga kohast ulatub 10...11 cm-ni ja laius 

~7 cm-ni. 80 cm pikkusel kalal on need mõõdud vaid veidi suuremad, vastavalt ~12 ja 8 cm. 

Meriforell, kasvab meil üle meetri pikkuseks ja 10...11 kg raskuseks. Keskmisel kudema tõusval 

isendil jäävad mõõdud siiski oluliselt väiksemaks, ulatudes 50...70 cm ja 1,7...3,5 kg-ni. 

 

Olemasolevad veelaskme konstruktsioonid on kavandatud lammutada ning nende asemele ehitada 

raudbetoonist sild (EK-6-04). Sillasambad on kavandatud rajada raudbetoonist tugimüürina, mille 

tiibmüürid on üla- ja alavee suunas 20 kraadise nurgaga laienevad. Sillasamba tugimüüri kõrgus 

on kavandatud 5,2 m. Silla ava laius (sammaste vahelise ava laius) on 6,5 m. Sillateki 

kandekonstruktsioonina on kavandatud profiilterasest talad (IPE 300). Sillatekk on kavandatud 

raudbetoonist (h = 20 cm). Sillateki laius on kavandatud 4,0 m, piirete vaheline nn puhas ava laius 

on 3,3 m. Arvutuslikuks koormuseks on valitud 12 tonnise teljekoormusega paaristelg (telgede 

vahekaugus 1 m). Koormus ühele talale on 1,71 t ehk 17,1 kN. Koormuse arvutusväärtus on 

vastavalt Fd = 17,1 x 1,5 = 25,65 ≈ 26 kN/m. Sõidukikoormusele lisandub sillateki 

omakaalukoormus Qd = 3,5 kN/m. Sillatala arvutus on toodud lisas 8. 

 

Sillasammaste vahele ja sillast ülesvoolu 13 m ulatuses on kavandatud kujundada kärestik. Kokku 

on kärestiku pikkus 30 m. Lisaks on kavandatud kindlustada kivipuistmaterjaliga kärestikust 

ülesvoolu jääv vasak kallas (väliskurvis) 18 m pikkuselt. Piisava sängi veetäite tagamiseks on 

vajalik voolusängi paigutada voolurahustuskivid. Voolurahustuskivid (Ø50…80 cm) tuleb 

paigutada ligikaudses malekorras. Kivide ligikaudne samm piki sängi telge peab olema ax = 1,85 

m ja sängi teljega ristisuunas ay = 1,65 m (joonis 6.1). Kivide paigutamisel tuleb järgida 

põhimõtete, et kivid ei hakkaks visuaalselt tekitama liialt korrapärast mustrit ning 

voolurahustuskivide paiknemine peaks välja nägema looduslähedaselt ebakorrapärane. 

 

Projekti asukohas on jõe tüübiks liigivaene forellipiirkond. Suurim lubatud voolukiirus 

kitsaskohas (kivide vahel) on 1,3 m/s. Kalade läbipääsu hindamise piirvooluhulkade vahemikus 

on voolukiirus kitsaskohas 0,21…0,8 m/s (lisa 3) s.t jääb alla lubatud piirmäära. 
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Joonis 6.1. Voolurahustuskivide paigutuse skeem (Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare 

Bauwerke – Gestaltung, Bemessung, Qualitätssicherung. 2014) 

 

Jõe piirkonnas esinevaid suurimaid kalaliike arvestades (meriforell, haug) on vähim lubatud 

veesügavus 0,5 m. Vastavalt lisas 3 toodud arvutusele on piirtingimusele vastav vähim veesügavus 

sängis h = 0,47 m, mis enam vähem vastab juhendiga kehtestatud piirväärtusele (0,5 m) ja võib 

lugeda rahuldavaks. 

 

Arvutuslikult tekitab 6,5 m laiune silla ava maksimumvooluhulga esinemise korral ligikaudu 28 

cm kõrguse paisutuse, mille korral voolukiirus silla avas on ligikaudu 2,55 m/s (lisa 4). Sellest 

tulenevalt tuleb silla avas jõe põhi kindlustada kividega mille keskmine läbimõõt on ca 15…20 

cm. 

 

Salvkaevu süvendamine 

Paisutustaseme alanemise tõttu on jäänud kuivaks paisjärvega külgneva Jõeperve kinnistu 

salvkaev. Kinnistu veevarustuse tagamiseks on vajalik kaevu süvendamine. Vastavalt 

geoloogilises uuringus toodule stabiliseerub pinnasevee survetase tõenäoliselt jõe uuele 

veetasemele või sellest veidi kõrgemale tasemele. Jõe veetase paisutuse likvideerimise järgselt 

jääb kõrgusele ligikaudu 131.10 m abs. Vajalik on tagada kaevus veesamba kõrgus vähemalt 0,5  

m. Kaevu põhja kõrgus on 132.68 m abs. Vajalik on kaevu süvendamine kolme rakke võrra s.o 2,4 

m võrra. Sellisel juhul jääb kaevu põhi kõrgusele 130.28 m abs ja veesügavus kaevus on > 0,8 m. 
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7 EHITUSKONSTRUKTSIOONI OSA 

Sette eemaldamine 

Enne ehitustööde algust tuleb eemaldada veelaskme allesjäänud puitkilbid. Puitkilpide 

eemaldamine peab toimuma järk-järgult, selliselt et veetase ei alaneks kiiremini, kui 30 cm 

ööpäevas s.t kilpide eemaldamine peab toimuma ca 3 päeva jooksul. Puitkilpide eemaldamisega 

saab alandada veetaset ca 1 m võrra. 

 

Sette allavoolu kandumise vältimiseks on vajalik veetaseme alandamise järgselt eemaldada sete 

peavoolusängist (joonis AA-4-01 ja AA-6-02). Settest puhastatava lõigu pikkus on 240 m (paisust 

kuni profiilini nr 9). Eemaldatava sette maht on ca 950 m3 (lisa 5). Väljakaevatav sete on 

kavandatud laiali planeerida kujundatava sängiga külgnevale alale. Olenevalt ehitusaegsetest 

tingimustest võib sette väljakaevamise teha kahes etapis, s.t osa settest eemaldatakse pärast 

puitkilpide eemaldamist ning ülejäänud osa settest eemaldatakse pärast silla konstruktsioonide 

valmisehitamist ja ajutiste tõkketammide eemaldamist (pärast veetaseme alanemist projekteeritud 

tasemeni). Täiendavalt on ette nähtud sängi puhastamine settest enne objekti lõplikku valmimist 

(nn ekspluatatsioonieelne kaeve). Sette eemaldamiseks peavoolusängist on vajalik liikuda vee alt 

vabaneval paisutusalal. Tööde tegemise perioodi jooksul ei pruugi vee alt vabaneval alal olev sete 

taheneda sellisel määral, mis võimaldaks sellel liikuda kaevamistehnikaga. Tuleb arvestada 

vajadusega kasutada ajutisi kandevõimet parandavaid lahendusi (nt puitparved või liikumistee 

tugevdamine geotekstiili ja pinnase abil vmt). Liikumine ekskavaatoriga tuleb lahendada 

ehitustööde käigus vastavalt kujunevatele oludele ja tööde järjekorrale. 

 

Ajutised rajatised 

Enne ehitustööde algust on vajalik ehitusalalt eemaldada puud ja võsa (minimaalselt vajalikus 

ulatuses, peamiselt paisu muldega külgnevalt alalt). Vee möödajuhtimiseks ehitustööde ajal on 

kavandatud kaevata ajutine möödavoolusäng vasaku kalda poole selliselt et see jääb olemasoleva 

vesiveski vare ja veelaskme kaldasamba vahele (joonis EK-4-01). Ajutise möödavoolusängi 

kaevamise käigus on vajalik lammutada tee mullet toetav üla- ja alaveepoolne maakivist tugimüür. 

Rajatava ajutise möödavoolusängi nõlv ulatub vesiveski vare müürini. Vesiveski vare on 

kavandatud säilitada. Vesiveski vare müür võib variseda ehitustööde käigus tekkiva vibratsiooni 

tõttu. Vajalik on tagada töötajate ohutus ehitustööde ajal. 
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Ehitusala eraldamiseks jõesängist on kavandatud rajada ajutised pinnasest tõkketammid üla- ja 

alavee poolele. Pinnase uhtumise vältimiseks on ette nähtud ajutine möödavoolusäng ja 

alaveepoolse ajutise pinnasest tõkketammi jõepoolne (märg) nõlv katta geomembraaniga. Kaitseks 

vigastuse eest on vaja geomembraani alla paigaldada geotekstiil. Enne alaveepoolse tõkketammi 

rajamist tuleb vajadusel osaliselt lammutada (nt piikamise teel) ülevooluläve alaveepoolne serv. 

Jõest ülepääsemiseks ehitustööde ajal on kavandatud rajada ajutine truup. Arvutuslik ehitusaegne 

maksimaalne vooluhulk on 11,5 m3/s (jaotis 3). Arvutusliku ehitusaegse vooluhulga 

läbilaskmiseks on vajalik paigaldada kolm truubitoru siseläbimõõduga 1,2 m. Vajalik truubitorude 

pikkus on 12 m. 

 

Pärast tõkketammide ja ajutise truubi rajamist saab kaevata ehituskaeviku. Ehituskaeviku 

kaevamise käigus tuleb järk-järgult lammutada veelaskme konstruktsioonid ning üla- ja 

alaveepoolne maakivist tugimüür. Maakivimüüride lammutamisel ülejäävad (tahutud) kivid tuleb 

üle anda maaomanikule s.t tuleb ladustada maaomanikuga kokku lepitud kohta. 

 

Ehitustööd 

Ehituskaeviku põhi on ette nähtud tasandada ja täita juurdetoodava täitepinnasega. Raudbetoonist 

sammastele on ette nähtud rajada killustikust aluskiht (ca 30 cm). Killustiku eraldamiseks 

aluspinnasest tuleb paigaldada geotekstiil. 

 

Kaldasambad on kavandatud ehitada raudbetoonist tugimüürina (joonis EK-6-02). Vajalik betooni 

klass on C30/37 (keskkonnaklass XF3 ja külmakindlusklass KK3) ja kaitsekihi paksus 50 mm. 

Ühe kaldasamba betooni maht on 41,8 m3. Raudbetoonist tekiplaadi paksus on kavandatud 20 cm 

ja selle maht on 5,6 m3. Kokku on betoonkonstruktsioonide maht koos pealesõiduplaatide ja 

tekiplaadiga 93,7 m3. Lihkeohtliku savipinnase kihi tõttu on tugimüüride nihkumise vältimiseks 

kavandatud tugimüüride vahele paigaldada horisontaaltoed (ümarpalk Ø25…35 cm, L = 5,1 m, 3 

tk). Sillasammaste vahele on vajalik kujundada juurdetoodava täitepinnasega (liivsavi pinnas) jõe 

säng (joonis AA-6-03) ning kindlustada see kivipuistmaterjaliga geotekstiilil (geotekstiil NGS pr 

4, kivid Ø5…25 cm) ning paigaldada voolurahustuskivid. Geotekstiil tuleb paigaldada selliselt, et 

ääred ei jää kivipuistmaterjali alt välja paistma. Kivipuistmaterjalist peab 75% kividest olema 

suuremad, kui 20 cm ja 25% kividest võivad olla väiksemad. 
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Pärast sillasammaste ja nende vahelise sängiosa valmisehitamist saab eemaldada ajutised 

tõkketammid ja ajutise truubi ning täita ehituskaeviku. Vajadusel tuleb eemaldada ehitustööde 

perioodil ajutise ülaveepoolse tõkketamm taha kogunenud sete. Ehituskaevik on alumises osas (tee 

pinnast kuni 1,5 m sügavuseni) ette nähtud täita liivsavi pinnasega ja ülemises osas saviliiv 

pinnasega (filtratsioonimoodul k>0,3 m /d). Sillasamastega külgnevalt on ette nähtud valada 

pealesõiduplaadid. Pärast tõkketammide likvideerimist tuleb lõpuni kujundada jõesäng s.t kaevata 

säng ja kindlustada kivipuistmaterjaliga ning paigaldada voolurahustuskivid. Sillast kuni profiilini 

nr 3 (60 m pikkune lõik) on vajalik lisaks sette eemaldamisele põhja süvendamine (süvendamise 

sügavus 0…0,4 m, kivipuistmaterjaliga kindlustatavas lõikus on süvendussügavus kuni ca 0,7 m). 

Sillast kuni 5 m ülesvoolu on ette nähtud kogu sängi perimeetri ulatuses kivipuistmaterjali alla 

paigaldada geotekstiil. Kaugemal ülesvoolu, ca 7 m pikkusel lõigul, tuleb sängi põhi kindlustada 

ainult kivipuistmaterjaliga (geotekstiilita, joonis AA-5-01). 

 

Sillatalad on kavandatud valmistada profiilterasest IPE 300, samm 600 mm (joonis EK-6-02). 

Vajalik tala pikkus on 6,98 m. Sillatala ülemise vöö külge on ette nähtud keevitada nihketüüblid 

(samm 20 cm). Tala kinnitamiseks betooni külge on ette nähtud tala otste külge keevitada 

montaažiplaadid 300x240x10. Tala kinnitatakse betoonist samba külge ankurpoltide abil (M16). 

Sillatalad tuleb viimistleda vastavalt keskkonnaklassile Im1. Sillatalade peale on ette nähtud 

valada betoonplaat paksusega 20 cm (betooni klass on C30/37, (keskkonnaklass XF3 ja 

külmakindlusklass KK3). Sillateki pealispind tuleb karestada (nt harjamisega). Tekiplaadi külge 

tuleb kinnitada põrkepiire. Vajalik on taastada tee dreenkiht ja kruuskate ning paigaldada 

põrkepiirded.  
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8 KESKKONNAKAITSE OSA 

 

Üldised nõuded 

Ehitustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on 

silmaga nähtav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja 

olmejäätmete kogumiskoht. 

 

Ehitustööde läbiviimiseks tuleb taotleda veekeskkonnariskiga tegevuse registreering. Ehitustööde 

sotsiaalsete mõjude vähendamiseks peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. 

Kuival perioodil peab tolmutõrjeks ette nägema teede veega kastmise. Tööde teostamisel tuleb 

rangelt täita tuleohutusnõudeid. Tulekahju või keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel informeerida 

juhtunust Päästeametit telefonil 112 ning asuda koheselt kahju likvideerima. Kogu ehitusperioodi 

ajal peavad olema tagatud juurdepääsud hoonetele. Enne ehitustööde algust on vajalik 

informeerida kohalikke elanikke. 

 

Nõuded tööde tegemiseks 

Tööde tegemisel on vaja vältida sette ja pinnase allavoolu kandumist ehitustööde ja/või sette 

eemaldamise käigus. 

1) Tööde teostamine on lubatud suvisel ja talvisel madalvee perioodil soovitavalt nõnda, et 

lõhilaste kudeperioodiks (so ajavahemik 15.09-31.01) oleksid tööd lõpetatud ning vältima 

peab peamist kudeaega, mis jääb reeglina vahemikku 15.10-31.01; 

2) Ajutiste tõkketammide rajamisel tuleb vältida pinnase allavoolu kandumist. Tõkketamme 

ei tohi rajada veerohkel ajal (nt vahetult pärast suurt sadu). Ajutine möödavoolusäng ja 

alaveepoolne tõkketamm tuleb koheselt kindlustada geomembraaniga; 

3) Veetaseme alandamine ei tohi toimuda kiiremini, kui 30 cm ööpäevas. Puitkilpide 

eemaldamine tuleb teha järk-järgult, mitte kiiremini kui kolme ööpäeva jooksul. 

4) Enn ehitustööde algust on vaja läbi viia uuring 
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Jäätmete käitlemine 

Ehitustööde käigus tekib betoonijäätmeid veelaskme konstruktsiooni lammutamise käigus. 

Hinnanguliselt on ca 50% veelaskme konstruktsiooni lammutamisel tekkivast materjalist mitte 

taaskasutatavad betoonijäätmed (s.o 75 m3), mis tuleb üle anda vastavaid jäätmeid käitlevale 

ettevõttele. Ülejäänud lammutamisel tekkivad jäätmed (sillateki raudbetoonpaneelid, metalltalad 

ja maakivid) on taaskasutatavad. Pinnasetööde bilanss on toodud tabelis 8.1. Ehitustööde 

lõppemisel tuleb likvideerida kõik ajutised rajatised. 

 

Tabel 8.1. Pinnasetööde bilanss 

Jrk 
nr 

Nimetus Maht 
(m3) 

1 Ajutise möödavoolusängi kaevamine +300 
2 Ajutise ülaveepoolse tõkketammi rajamine kohapealse pinnasega -300 
3 Ehituskaeviku kaevamine +650 
4 Ajutise alaveepoolse tõkketammi rajamine kohapealse pinnasega -200 
5 Kaeviku põhja täitmine juurdetoodava pinnasega -30 
6 Ehituskaeviku täitmine juurdetoodava pinnasega (parema kalda poolt) -375 
7 Sängi kujundamine juurdetoodava pinnasega (sillasammaste vahel) -35 
8 Alaveepoolse ajutise tõkketammi likvideerimine ja pinnase utiliseerimine +200 
9 Ülaveepoolse ajutise tõkketammi likvideerimine ja pinnase utiliseerimine +300 

10 Ajutise möödavoolusängi ja ehituskaeviku täitmine juurdetoodava 
pinnasega (vasaku kalda poolt) 

-400 

11 Sängi kujundamine ülaveepoolel +65 
12 Ülaveepoolel sängiga külgneva ala täitmine kohapealse pinnasega -150 
13 Dreenkihi rajamine juurdetoodavast pinnasest (liiv) -45 
14 Kruuskatte rajamine juurdetoodavast pinnasest (kruus) -30 

   
 Äraveetava pinnase maht 865 
 Juurdeveetava pinnase maht 915 

 

Kavandatava tegevuse mõju Pärlijõe hoiuala ja Pärlijõe loodusala kaitse-eesmärgile 

Kavandatav tegevus (paisu veelaskme rekonstrueerimine sillaks) ei ole vastuolus Koiva vesikonna 

veemajanduskava kaitse-eesmärkidega. Kavandatav tegevus on seotud Pärlijõe hoiuala kaitse-

eesmärkidega, milleks on kaitstavate liikide elupaiga säilimine ja liikide seisundi parandamine. 

Kavandatud tegevus toetab nii hoiuala kui loodusala kaitse-eesmärke. 

 

Kavandatav tegevus ei kuulu Direktiivi 97/11/EÜ ja KeHJS § 6 (1) kohaselt olulise 

keskkonnamõjuga tegevuste hulka, millele tuleks automaatselt kohaldada keskkonnamõju 

hindamise protseduuri. KeHJS § 6 lõike 2 ja 4 alusel tuleb keskkonnamõju hindamise algatamist 
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kaaluda ka juhul kui kavandatakse teisi tegevusi, millel võib olla oluline keskkonnamõju. 

 

Kavandataval tegevusel puudub oluline negatiivne keskkonnamõju. Kavandatav tegevus ei mõjuta 

negatiivselt loodus- ega kultuuripärandit. Ebasoodne mõju Natura ala kaitse eesmärgiks olevatele 

elupaigale ja liikidele on välistatud. Keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik. Tegevuse jaoks on 

vajalik taotleda keskkonnaluba vee erikasutuseks. 


