
Töö nr. 2601017 
Töö nimi: Elektrum Eesti laadimistaristu projekteerimine (Kergu kauplus, Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond)  
Staadium: Tööprojekt   
Tellija: Elektrum Eesti OÜ 
Projekti koostaja: Dmitry Kondaev/Denis Kondaev 
Projekti kontrollija: Dmitry Kondaev 
Kuupäev: 31/03/2026 
 

Connecto Eesti AS Tuisu 19, 11314 Tallinn info@connecto.ee 
registrikood 1711148 tel. 606 3100 www.connecto.ee 

 
 
 

SELETUSKIRI 

 

Sisukord 
SELETUSKIRI .......................................................................................................................................... 1 

1. ASUKOHT ...................................................................................................................................... 2 

2. TEHNILISED NÄITAJAD .................................................................................................................. 3 

3. Normdokumendid ja lähteandmed .............................................................................................. 3 

3.1. Lähteandmed ............................................................................................................................ 3 

3.2. Normdokumendid. .................................................................................................................... 3 

4. Projektlahendus ........................................................................................................................... 6 

Elektrisõiduki laadimisjaam .............................................................................................................. 6 

Elektriauto laadimiskohad ................................................................................................................ 6 

Laadimisjaamade valgustus .............................................................................................................. 6 

Videovalve ........................................................................................................................................ 7 

Jaotus- ja liitumiskilp ........................................................................................................................ 7 

0,4 kV maakaabelliini paigaldus ....................................................................................................... 7 

Kaitse ja maandamine ...................................................................................................................... 8 

Tähised ja märgistused ..................................................................................................................... 9 

5. Ehitusjäätmete käitlemine ......................................................................................................... 10 

6. Käidujuhend ............................................................................................................................... 10 

7. Tööde kirjeldus ........................................................................................................................... 10 

7.1. Ehitusplatsi ettevalmistus ....................................................................................................... 10 

7.2. Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus ...................................................................................... 11 

7.3. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine ................................................................. 11 

7.4. Töötervishoid ja tööohutusnõuded ........................................................................................ 12 

7.5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve ......................................................................... 12 

7.6. Tööde kvaliteedinõuded.......................................................................................................... 12 

 

 

 

mailto:info@connecto.ee
http://www.connecto.ee/


Töö nr. 2601017 
Töö nimi: Elektrum Eesti laadimistaristu projekteerimine (Kergu kauplus, Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond)  
Staadium: Tööprojekt   
Tellija: Elektrum Eesti OÜ 
Projekti koostaja: Dmitry Kondaev/Denis Kondaev 
Projekti kontrollija: Dmitry Kondaev 
Kuupäev: 31/03/2026 
 

Connecto Eesti AS Tuisu 19, 11314 Tallinn info@connecto.ee 
registrikood 1711148 tel. 606 3100 www.connecto.ee 

 
 
 

 

1. ASUKOHT 

 

Punasega märgitud ala indikeerib projekteeritud laadijate asukohta. 

 
Joonis 1. Tööde piirkond. 
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2. TEHNILISED NÄITAJAD 

Projekteeritud seadmete tehnilised parameetrid on välja toodud tabelis (Tabel 1). 

 

Seade / süsteem Tüüp / tunnus Parameeter Suurus Ühik 

Laadimisjaam Autel MaxiCharger DH240 võimsus 100/240 kW 

nimivool 173/380 A 

Arv / laadimispesade 
arv 

2 Tk 

andmeside LAN - 

Pinge- ja 
juhistikusüsteem 

TN-C-S pinge 3x230/400 V 

 

3. Normdokumendid ja lähteandmed 

3.1. Lähteandmed 

Käesoleva projektiga on lahendatud Pärnu maakonnas, Põhja-Pärnumaa vallas, Kergu külas, Kergu 
kaupluse kinnistul elektriautode laadimistaristu ehitamine, kinnistukatastriüksus 92901:001:0097, 
reg. nr. 4333750. 
 

Projekti koostamisel on aluseks: 

• Elektrum Eesti OÜ töötellimus lepingunumbriga 2601017; 

• Projekteerimisülesanne - Lisa 1. Hanketingimused; 

• Lisamaterjal - Lisa 2. Objektide ja laadijate nimekiri 

• Geoalus – 10369G_Kergu kauplus_GE 

 

3.2. Normdokumendid. 

Projekti koostamise käigus on lähtunud järgmistest standardidest, normidest seadustest jms:  

1. Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise 

seadus, Seadme ohutus seadus, Nõuded ehitusprojektile ja teised kehtivad seadused, 

nõuded ning õigusaktid; 

2. Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid, juhendid, normid, nõuded ja teised kehtivad 
dokumendid;  

3. IEC 61851 - Elektrisõidukite juhtmega laadimise süsteemide nõuded. 

4. IEC 62196 - Elektrisõidukite ühenduste pistikühendused ja pistikupesad. Madalpingelised 

aparaadikoosted. Osa 7: Eriotstarbelised koosted näiteks sadamate, kämpingute, 

laadaplatside või elektrisõidukite laadimisjaamade jaoks. 
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5. EVS-EN 61439-5:2015/AC:2017 “Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5:Avalike 

elektrivõrkude elektrijaotuskoosted” 

6. Elektrilevi OÜ 0,4 – 20 kV võrgustandardid 

7. EVS-EN 61140:2016 “Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele” 

8. EVS-HD 60364-4-442:2012 “Kaitseviisid. Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude 
maaühenduste tagajärjel ja madalpingevõrkude riketetagajärjel tekkivate ajutiste 
liigpingete eest” 

9. EVS-HD 60364-5-52:2011. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Juhistikud 

10. EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. 
Kaitse elektrilöögi eest” 

11. EVS-HD 60364-5-54:2011 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54:Elektriseadmete valik ja 

paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid” 

12. CWA 18091:2024 User centric charging infrastructure for electric vehicles — Charging 

stations of the future — Stations models considering users’ expectations. 

13. CWA 18090:2024 User centric charging infrastructure for electric vehicles — Guidelines for 

operators to implement advanced smart charging and management strategies 

14. EVS-EN IEC 61439-7:2023 Pulse width modulation with modulated Powerline 

communication in accordance with ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 

15. EVS 843:2016 Linnatänavad; 

16. EVS-EN 62196-1:2014  Pistikud, pistikupesad, sõiduki-pistikühendused ja 

sõidukisisendid. Elektrisõidukite juhtivuslik laadimine. Osa 1: Üldnõuded; 

17. EVS-EN 60364-7-722:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-722: Nõuded 

elektripaigaldistele- ja elektripaikadele. Elektrisõidukite toide; 

18. EVS-EN IEC 61851-1:2019 Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 1: Üldnõuded; 

19. EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: 

Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest; 

20. EVS-HD 60364-4-42:2011+A1:2015 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: 

Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest; 

21. EVS-HD 60364-4-444:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. 

Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

22. EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: 

Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

23. EVS-HD 60360364-5-52:2011+A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud; 

24. EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

25. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nõuded. 
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Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 
dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul.  

Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksustel ning arvestama nende tingimuste, 
nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega.  

Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada töödega alustamisest Tellija 
projektijuhti, kohaliku omavalitsust, ristuvate tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel 
nende tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. Vajadusel võtta tööde teostamiseks 
tööluba.  

Ehitustööd teostada vastavalt Tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 
ohutuks tööks elektripaigaldises ja selle kaitsevööndis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul 
enne tööde alustamist.  

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja 
Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ning seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, 
tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.  

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel liiklejale ohutute liikumistingimuste 
loomiseks teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis, vastavalt 
liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele 
nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele.  

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil (Vt. Joonis EL-4-01). Paigaldatud kaitsmed ja 
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektripaigaldise ohutuse. Uute madalpingeliinide 
ehitamisel jätta faasijärjestus samaks. Projekti asendiplaanil on toodud kaablitele 
projektsioonväärtused.  

NB! Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole 
kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus 
kooskõlastatult projekteerija ja Tellijaga. 

 

3.3. Transpordiamet 

 

Ehitustöödega ja ehitustehnikaga ei tohi tulla riigitee teemaale ja ei tohi omavoliliselt muuta riigitee 
liikluskorraldust. Tehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel, samuti materjalide 
ladustamine sõiduteele ja vahetult selle äärde on keelatud. Ehitustegevusel tuleb kasutada 
olemasolevaid ligipääse ja tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel 
näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.  

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses 
teostab Transpordiamet põhimääruse alusel ning nimetatud õigusaktidega kehtestatud korras. 
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4. Projektlahendus 

 

Elektrisõiduki laadimisjaam 

Projektis on ette nähtud 1(ühe) laadimisseadme paigaldus 2(kahe) auto laadimisadapteriga või 
analoogne kiirlaadimisjaam. Elektrum Eesti OÜ poolt esitatud laadimisjaamade mark ja 
parameetrid on toodud välja tehniliste parameetrite tabelis (vt Tabel 1). Jaotuskilbi, liitumiskilbi ning 
laadimisjaama asukohad on esitatud asendiplaanilisel joonisel (vt. Joonis EL-4-01). Laadimisjaamade 
skeemiühendused on välja toodud elektriskeemil (vt. Joonis EL-5-01). Laadimisjaama kaitseks 
võimalikke kahjustuste eest paigaldatakse kaitsepostid. 

 

Elektriauto laadimiskohad 

Laadimisjaama parkimis-/laadimiskohad on projekteeritud olemasolevatele parkimiskohtadele, 
vastavalt isikliku kasutusõiguse lepingus seotud alale. (vt. Joonis EL-4-01). Parkimiskoha tüüplaius – 
2,7m ning 2 kohaga parkimisala tüüplaius – 5,4m. Olemasoleva parkla piires nähakse ette kaks 
parkimiskohta ühe laadimisseadmega. Laadimisseade paigaldatakse parkimisala kõrval asuvale 
asfaltkattega jalakäijateele vastavalt asendiplaanil väljatoodud alale (vt. Joonis EL-4-01).  

 

Laadimisjaamade valgustus 

Laadimisjaamade parkimiskohtade tänavavalgustuse tagamiseks on projekteeritud tänavavalgusti 
4m koonuselisel metallmastil 1,5m konsooliga (nt LEKU VVKB600.1). 

Tänavavalgustuse elektrivarustuse pingesüsteem: 3x230/400 V, 50 Hz.  

Juhistikusüsteem: TN-S. 

Paigaldatava valgusti asukoht ja kulgemine on välja toodud asendiplaanil (vt. Joonis EL-4-01) ning 
skeemilised ühendused on välja toodud elektriskeemil (vt. Joonis EL-5-01). Valgustehnilisi arvutusi 
ei teostata. Tänavavalgustuse juhtimiseks tuleb kasutada astronoomilise juhtimisega 
programmkella. Valgustuse kavandamisel, vältida valvekaamerate jälgimisalade segavate varjude, 
pimedate nurkade tekitamist.  

 

Tabel 2. Parkla välisvalgustuse tehnilised parameetrid 

Kaabeldus ja maandussüsteem 

Maakaabel  MCMK 2x2,5/2,5 

Kaitsetoru PVC, D50, 750N 

Märgistuslint  Kollane lint „ETTEVAATUST, ELEKTRIKAABEL“ 

Valgustusmastid ja valgustid 

Vagusti mast Koonuseline metallmast 6m 

Masti konsool  Konsool 1m 

mailto:info@connecto.ee
http://www.connecto.ee/


Töö nr. 2601017 
Töö nimi: Elektrum Eesti laadimistaristu projekteerimine (Kergu kauplus, Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond)  
Staadium: Tööprojekt   
Tellija: Elektrum Eesti OÜ 
Projekti koostaja: Dmitry Kondaev/Denis Kondaev 
Projekti kontrollija: Dmitry Kondaev 
Kuupäev: 31/03/2026 
 

Connecto Eesti AS Tuisu 19, 11314 Tallinn info@connecto.ee 
registrikood 1711148 tel. 606 3100 www.connecto.ee 

 
 
 

Jaland  Jaland / vundament 

Valgusti valgusvärvsus 3000K 

Valgustustihedus  3153lm 

 

 

Videovalve 

Laadimiskohtadele on ette nähtud videovalvesüsteemi paigaldus. Videokaamerate toide on 
lahendatud, kasutades Power over Ethernet (PoE) kaableid. Kaablitena kasutada varjestatud FTP 
Cat6 4x2x0,5 välikaablit. Power over Ethernet (PoE) sideühendus teostada 4G ruuteriga. 4G ruuter 
paigaldada planeeritud S1 jaotuskilbisse nõrkvoolu sektsiooni. Kehva mobiilside korral tuleb 
paigaldada ruuteri jaoks hangitud antenn kilbist väljapoole. Videokaamerad paigaldada planeeritud 
valgustitega samadele mastidele. Kaameratel peab olema sabotaažifunktsiooniga. (süsteem peab 
tuvastama ja reageerima objektiivi defokuseerimisele või kinnikatmisele ning kaamera asendi 
muutmisele) 

 

Jaotus- ja liitumiskilp 

Laadijate toiteks paigaldada Kergu kaupluse kinnistule, planeeritud laadija kõrvale. Kilbiks valida 
sektsioneeritud jaotus- liitumiskilp. Kilbi tunnus – JK S1. Kilpi pannakse nõrkvoolu osa  
sektsiooneerimiseks 160 A jadavinnaklüliti sularitega 40 A. Laadijate tarbeks paigaldada kilbi 400 A 
jadavinnaklüliti sularitega 200 A. Vahekilbi toide tuleb välja ehitatud kilbist LK231845. 

 

0,4 kV maakaabelliini paigaldus 

Kaabli kulgemine looduses on välja toodud asendiplaanil (vt. Joonis EL-4-01). Kaabel paigaldada 
planeeritud liitumiskilbist „LK 231845“ kuni laadimisjaama kilbini JK S1. Kaablite 
paigaldamismeetod, sügavus ja kaitsetoru klassid on välja toodud asendiplaanil (vt. Joonis EL-4-01) 
Elektrilevi OÜ võrgustandardile P342 „(0,4…20) kV võrgustandard – 0,4 kV kaabelliinid“ ning 
transpordiameti nõuetele „nouded tehnovorkude teemaale kavandamisel“ vastavalt.  

Kaablid paigaldada pinnasesse vähemalt 0,7m sügavusele liivapadjas, haljastusalal 450N, D110 ning 
asfaltkate alt 750N, D110 kaablikaitsetorus, ristumisel teega-vähemalt 1m sügavusele. Ristumisel 
kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi jne) tuleb kohale kutsuda vastavate 
kommunikatsioonitrasside valdajate esindajad. Juhinduda normidekohastest püst- ja 
horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Kaabli montaažil jälgida 
kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Ristuvale allmaarajatisele lähemal kui 
2m kaevata üldjuhul käsitsi (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav 
ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu 
plaanidele kandmata rajatisi. 

Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, 

tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna. 
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Vähimad püstkujad lõikumisel teiste tehnovõrkudega: 

Teise elektrikaabliga     0,1m 

Veetrassiga      0,3m 

Kanalisatsioonitrassiga    0,3m 

Gaasitrassiga      0,3m 

Sidetrassiga      0,1m. 

 

Minimaalsed vahekaugused rööpkulgemisel: 

Teise elektrikaabliga     0,1m 

Veetrassiga      1,0m 

Kanalisatsioonitrassiga    1,0m 

Gaasitrassiga      1,0m 

Sidetrassiga      0,25m. 

 

Kogu kaablitrassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast kaevetööde ja kaabelliini 
paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise 
koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele kujule. 

Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 

 

Kaitse ja maandamine 

Käesolevas eektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi kaitseviise: 

Põhikaitsena (otsepuutekaitse) põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate 
osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist. 

Rikkekaitsena (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos mandatud 
kaitsepotentsiaali ühtlustussüsteemi väljaehitamisega.  

Kui elektrisõidukite laadimisjaam on varustatud pistikupesaga või sõidukiliidesega, mis vastab 
standardisarjale IEC 62196 (kõik osad), tuleb võtta kasutusele meetmed kaitseks alalis-rikkevoolu 
eest, väljaarvatult juhul, mil see on ette nähtud elektrisõiduki laadimisjaamas. Asjakohased 
meetmed peavad iga ühenduspunkti jaoks olema järgmised:  

• Liiki B kuuluva rikkevooluaparaadi kasutamine või  

• Liiki A kuuluva rikkevooluaparaadi kasutamine koos alalis-rikkevoolu avastava, standardile 
IEC 62955 vastava seadisega või  

• Liiki F kuuluva rikkevooluaparaadi kasutamine koos alalis-rikkevoolu avastava, standardile 
IEC 62955 vastava seadisega.  

 

Kui ühenduspunkt on kaitstud elektrilöögi eest muu kaitseviisiga, nagu näiteks maandusvaba kaitse-
väikepinge või elektriline eraldis siis eelnev tekst ei ole rakendatav.  
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Väljaarvatult juhtumil, mil on paigaldatud rohkem kui ühe ühenduspunktiga elektrisõidukite 
toiteseade standardi IEC 61851-1 kohaselt ja kui see sisaldab standardi IEC 61851-1:2017 jaotisega 
13.1 nõutavat vajalikku liigvoolukaitseaparaati, tuleb igat ühenduspunkti toita eraldi lõppahelaga, 
mis on kaitstud standardile IEC 60947-2, IEC 60947-6-2 või IEC 61009-1 või standardisarja IEC 60898 
või standardisarja IEC 60269 sellekohastele osadele vastava liigvoolukaitseaparaadiga. 

 

Tähised ja märgistused 

Projekteeritud maakaabelliinide, õhuliinide, jaotus- ja liitumiskilpide, alajaamade ja nendes 
asetsevate seadmete märgiste paigaldamisel lähtuda elektrivõrgu omaniku kehtestatud nõuetest 
või Elektrilevi OÜ normdokumendist: 0,4...20 kV võrgustandard P346 “Võrguvara tähistamise ja 
märgistamise nõuded”. 

 

Valgustusarvutuste nõuded 

Tabel 3. Valgustusarvutuste parameetrid 

Piirkond, töö või tegevus Em, lx U0 RGL Ra 

Kergliiklus, nt kaupluste, ridamajade ja elamute 
parkimisalad, jalgrattaparklad 

5 0,25 55 20 

Keskmine liiklus, nt kaubamajade, kontorihoonete, 
tehaste, spordirajatiste ja mitmeotstarbeliste hoonete 
parklad 

10 0,25 50 20 

 

Vastavalt valgustusarvutustele on elektriauto laadijale tarbeks valgusti – Vizulo Micro Martin 25W, 
3000K. 

Arvutuspinna keskmine valgustustihedus E – 25,2 lx, Emin – 5,65 lx 
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5. Ehitusjäätmete käitlemine 

 

Tööde teostamisel peab Töövõtja juhinduma Põhja-Pärnumaa Valla jäätmehoolduseeskirjast 
(määrus nr 4, vastu võetud 16.03.2022). 

Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumil ja on 
kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele. Käesoleval objektil võivad 
ehitusjäätmete hulka kuuluda ehituskivide ja ehitusmaterjalide jäätmed. Nende käitlemine tuleb 
kooskõlastada Keskkonnaameti jäätmespetsialistiga. Töö käigus ei teki ohtlikke ehitusjäätmeid. 

Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 

Asfalti ei ole lubatud ladestada prügilas ega kasutada pinnasetäiteks. Betoondetailid, asfalt ning 
muud ehitusjäätmed tuleb üle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale 
ettevõttele. Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks või üle anda 
vastavat jäätmeluba omavale isikule, vt   Jäätmeinfo Põhja-Pärnumaa vald. Vältida tuleb 
kasvupinnase reostamist ja ülemäärast tihendamist. 

Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei tohi 
anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub sellekohane 
jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

 

6. Käidujuhend 

 

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste 
ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ normdokumendist: J31 Elektripaigaldiste käidu 
ohutusjuhend, ver.3.  

 

7. Tööde kirjeldus 

7.1. Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodud kohaselt. 
Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, 
transpordi, paigalduse jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku 
valmiduseni. Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud 
nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis 
kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus 
sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid jms kuuluvad töövõttu. 
Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 
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teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonidelt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht jms Tellijaga 
üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht jms kooskõlastada 
täiendavalt teiste trassivaldajatega ja kinnistuomanikega. Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku 
omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse tööde organiseerimise ja 
töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde 
teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse 
ümberkorraldusi, valgustust, märgistust jne. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida 
pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult 
projekti autori ja töö tellijaga.  

 

7.2. Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite 
liikluseks on võimalik ainult vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. Tööde teostaja peab 
arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise 
liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste 
liiklusmärkide paigaldamine jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja 
paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti 
teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. Tööde teostaja vastutab 
ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude 
hüvitamise eest. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 
nõuetest. Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. 
Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

 

7.3. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja 
Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid 
kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste 
valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 
tulenevate kuludega. 

Taimestiku juurte ümber kasutada tüvekaitsmeid või paigaldada ajutine piirdeaed taimestiku 
ümber, kaevetööd sooritada käsitsi. Taimestiku kaitsealas töid sooritades lähtuda Viljandi valla 
määrusest: ,,Ehitus- ja lammutusjäätmed". 
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Ehitustööde teostaja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama sõidukite rehvide 
puhtuse ja vältima pinnase, tolmu, vee, ehitusprahi ning muu materjali kandumise väljapoole 
sulgemise ala piiri. 

 

7.4. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seaduseid ja määruseid. 

 

7.5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve 

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 
koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 
personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellijapoolne esindaja. 
Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. 
Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. Tööde lõpetamisel peab Töövõtja 
teostama kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust. On 
kohustuslik, et kontrollmõõtmised teeb mitte Töövõtja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid 
omav ettevõtja. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning 
nende tulemused vastavad nõuetele. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama: 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes arvesse 
ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm. 

- liikluskorraldust. 

Ehitusplatsil paiknevad väiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 
hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 
esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise 
loa. 

 

7.6. Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest ja 
normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 
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