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SELETUSKIRI 

1 Üldandmed 

Käesolev köide on Järva maakonnas, Paide linnas, Võõbu külas, ELA SA sidetrassi ümbertõstmise projekt 
seoses E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0-85,0 ehitusega. 

Projekti koostamisel on aluseks: 

• Crusta project OÜ Töö nr 712115  „E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee projekt Võõbu-Mäo 

teelõik km. 68,0-85,0 Välisvalgustus, elektrivarustuse ja siderajatiste rekonstrueerimine“. 

Kinnistute omanikud on selgitatud välja kinnistusraamatu väljavõtetega, juriidiliste omanike volitatud 
esindajad  äriregistri väljavõtetega. 

Projekti koostamisel on aluseks võetud ELA SA dokumendid  (erinevad juhendid, normdokumendid, 
hankedokumendid), kehtivad standardid, Ehitusseadustik ning teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid, 
nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka tööde teostamisel. 

Kolm päeva enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (kui pole 
öeldud teisiti), teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 
nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse 
vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. 

Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 
projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Ehitustööde käigus ja sideehitise hilisemal käidul juhinduda ELA SA eeskirjadest ja Eesti Vabariigis kehtivatele 
normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning 
headest tavadest. 

2 Projekteeritud sideehitis 

Projekteeritud sideehitis on esitatud asendiplaanil M1:500 (vt joonis nr EN-4-01). 

Käesoleva projektiga on ette nähtud järgmised ehitustööd: 

• Paigaldada multitoru 4x14/10mm pinnasesse vastavalt asendiplaanile. 

• Projekteeritud multitoru ühendamiseks olemasoleva multitoruga katkestada olemasoleva ELA SA 

multitoru vabad mikrotorud (2. oranž, 3. rohelinekja 4.pruun) ning ühendada need vastavalt uue 

multitoru mikrotorudega. 

• Puhuda uus FO kaabel 48f sidekaevude 085K53 ja 085K56 vahel oleva multitoru 3.mikrotorusse 

(roheline) jättes reservkaevudesse 085K54, 085K65 ja 085K55 kaablivaru 30m ja jätkukaevudesse 

085K53 ja 085K56 kaablivaru 15m. 

• Peale kaablite ümberühendamist olemasolev kaabel 1.mikrotorus (sinine) tõmmataks tagasi 

katkestuse kohast kuni kaevudeni 085K65 ja 085K55 ning jäetakse varusse vähemalt 15m tulevikus 

jätkude tegemiseks. 

2.1 Maatrass 

Uue maatrassina kasutada mikrotorusse puhutavaid fiiberoptilisi kaablit (FOK ehk valguskaableid). 
Multitoruna kasutada 4-avalist 14/10mm mikrotorustikku koos tuvastustraadiga; survetugevus min. 1250N . 
Tuvastustraat mikrotorustikus peab olema isoleeritud (mitte paljas).  

Projekteeritud multitoru ja kaitsetoru paigaldussügavus peab olema minimaalselt 1,0 m maapinnast, 
ristumisel kraaviga – min. 1,0m kraavi põhjast. 

Ristumisel riigiteega vähim paigaldamissügavus 1,5 m riigitee mulde all, kasutada A-tugevusklassiga (1250N) 
kaitsetoru. 

Sidetrassi ehitamiseks kinnisel meetodil kasutada A-tugevusklassiga (1250N): puurimisel PE Opto 63x3,8mm; 
PE Opto 75x4,5mm ja PE Opto 110x6,6mm (või analoogne toru) ning surumisel PVC Opto A 100x4,8x6000mm. 
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Juhul, kui trassi paigaldamine toimub kinnisel meetodil (nt. suundpuurimisega),  tuleb enne ehitustööde 
alustamist määrata täpselt trassi rajamise tsooni jäävate olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht. 
Kinnised läbiminekud soovitavalt teostada olemasolevate tehnovõrkude alt.  

Kohtades, kus paigaldatav multitoru jääb mehhanismide liikumiseks mõeldud alale (maanteed, tänavad ja 
mahasõiduteed) peab mikrotorustik vastama  A-tugevusklassi rõngasjäikusele. Juhul, kui mikrotorustiku 
rõngasjäikus on väiksem A-tugevusklassi rõngasjäikusest, tuleb mikrotorustik täiendavalt kaitsta A-
tugevusklassi rõngasjäikusele vastava kaitsetoruga. 

Kui trassi paigaldamine ei ole võimalik ilma teemärgistuseks kasutatavat tähisposti kahjustamata, asendada 
tähispostid. Vahetult peale tööde teostamist tuleb taastada ka paigaldustööde tõttu kahjustada saanud või 
eemaldatud liikluskorraldusvahendid (tähispostid, liiklusmärgid jne). 

3 Projekteerimis– ja töövõtupiirid 

Projekteeritud siderajatis jääb Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) omandisse. 

4 Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest 

Kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud. 

5 Nõuded ja juhised liinirajatise ehitamisel 

Ehitamine tuleb planeerida nii, et kaeviku lahtioleku aeg oleks võimalikult lühike ja oleks tagatud pidev 
läbipääs. Ehitustööde ala peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud. Ehitamine ei tohi tekitada ohtu 
piirkonda läbivate või seal töötavate inimeste elule ja tervisele ning varale. Ajutiselt mittekasutatavad 
masinad ja ladustatud materjalid tuleb paigutada töömaal nii, et nad ei segaks liiklust ning ei takistaks 
ligipääsu hoonetele. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. Ehitusalal piirata miinimumini masinatega 
manööverdamist ja masinatega liikumisel pinnast kahjustada võimalikult vähe (võimalusel valida tööde 
teostamiseks sobiv aeg). Ehitustöödel tohib kasutada vaid töökorras tehnikat. 

5.1 Tähistamine 

Sidetrassi asukoht pinnases (v.a. kinnisel meetodil ehitatavad lõigud) tähistatakse selle kohale 15-30cm 
kõrgemale paigaldatud hoiatuslindiga.  Kaitsetoru otsad, mikrotorustiku otsemuhvid ja lõikumiskohad teise 
tehnovõrguga (v.a. kinnisel meetodil ehitatavad lõigud) tähistada elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades 
markerit 10-15cm kõrgemale tähistavast objektist.  

5.2 Kaevetööde teostamine 

Enne kaevetöid täpsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad looduses ja vajadusel 
kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus ilmnenud kommunikatsioonide 
teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga. 

Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostöös 
trassivaldajaga. Trassi paigaldamisel mehhanismidega kaevata lõikumiskohad kommunikatsioonitrassidega 
eelnevalt käsitsi lahti ning seejärel paigaldada trass läbi lahti kaevatud koha. 

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde teostamisel juhinduda 
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 
tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ (RT I, 28.06.2015, 4). 

NB! Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi (väljaarvatud kinnisel meetodil 
ehitatavad lõigud), vt ärakirjad kooskõlastusest. Mehhanismide kasutamine kommunikatsioonide 
kaitsevööndis on lubatud kokkuleppel kommunikatsiooni (trassi-) valdajaga. 

Vajadusel väljakaevatud trassid (sidekaablid, elektrikaablid, torud jne) kaitsta toruga või karbikuga, toestada, 
riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks. 

Kui geodeetilisele alusplaanile märgitud trassid on orienteeruvad ja kaevetööde ajal ei avastata eelnimetatud 
trasse, siis liinirajatise tähistamine lõikumiskohtades ei ole vajalik, kuna see ei pruugi kajastada reaalset 
situatsiooni. 
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Ehitustööde käigus maaparandussüsteemi maa-alal drenaaži vigastamise korral asendada vigastatud 
drenaažitorud kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega ning torude 
ühenduskohad tihendada geotekstiiliga. Parandatud drenaažitorude läbivajumise vältimiseks tihendada 
eelnevalt pinnas ja toru alla paigaldada puitalus. Teha fotoülesvõtted suletavast kaevikust ja asendatud uuest 
drenaažitorustikust (fotomaterjal säilitada ning see PTA nõudmisel edastada tõendusmaterjalina koos foto 
koordinaatidega).  

Ehitustööde teostamisel jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse vee voolu 
takistavaid esemeid, pinnast jms ehitamisel tekkivaid jääke. 

Vahetult peale tööde teostamist tuleb taastada ka paigaldustööde tõttu kahjustada saanud või eemaldatud 
liikluskorraldusvahendid (tähispostid, liiklusmärgid jne). 

Puude ja põõsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi. Kasvavate puude 
tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata. 

5.3 Maastiku ja teede taastamine 

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus 
taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud 
pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult 
koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (mikrotorustiku ja kaablite jupid, r/b tükid 
vms). 

Rikutud kraavid tuleb puhastada/taastada, vajadusel kindlustada. Killustikpuiste olemasolul kraavides 
taastada rikutud killustikpuiste.  

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevik tihendada tagasitäite käigus max. 30cm  
kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod 
vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. 

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma 
vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele. 

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljasmaa ja teekate taastatakse. 
Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldatakse, lammutatud või vigastatud piirded taastatakse. 

Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt 
„Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. 

5.4 Tööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Ehitamine tuleb dokumenteerida vastavalt majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusele nr 3  
„Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning 
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded“. 

Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud tööde aktid. Ehituse järelevalvet teostab tellija 
poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada 
kõigi huvitatud instantsidega (sh tellija ja ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga). 

5.5 Töötervishoid ja tööohutus 

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid. 

5.6 Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, määrustest ja normidest ning ELA 
SA dokumentidest, tehnilistest ja ehitusnõuetest.  

5.7 Jäätmekäitlus 

Ehituse käigus tekkivate jäätmete utiliseerimise eest vastutab objekti ehitust teostav ettevõte. Ehitusel 
tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest ja kohaliku omavalitsuse 
jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 
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Tööplatsilt koguda kokku ja sorteerida tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht 
(mikrotorustiku ja kaablite jupid, r/b tükid vms). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse 
nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas. Ehitusjäätmeid käitlev isik peab omama sellekohast 
jäätmeluba või olema ehitusjäätmete käitlejana registreeritud Keskkonnaametis. 

Ehitusjäätmete maht selgub kaevetööde teostamisel. Ehitusjäätmete utiliseerimise ja ladustamise eest 
vastutab ehitaja. 
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