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ASUKOHA SKEEM

Bii o Lehet

Joon 1 . Asukoha skem. (Allias: Maa-aet).
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SELETUSKIRI
1 Uldosa

Kiesoleva projektiga on antud lahendus Ruila kiilas Vasalemma joel asuva Ruila paisu
asendamiseks tehiskirestikuga, et parendada kalade rindetingimusi Vasalemma joes
(VEE1099200). Lisaks on antud lahendus paisjirve dirse tuletdrje veevotukoha asendamiseks
maa-aluse mahutiga.

Projektiga kavandatud tegevus toimub Ruila paisjarve (29701:005:0057) ja Jérvedire
(72601:001:0410) kinnistutel, mis jddvad milestiste (27846, 27847, 17917) kaitsevoondisse.
Tuletdrjevee mahuti on kavandatud Ruila kooli (29701:001:0592) kinnistule ja ehitis on
kavandatud milestise (Ruila mdisa park 27847) alale. Kavandatud tegevuste ulatused on paisuga
seotud osas ndidatud joonisel 1 (AS-4-01) ja tuletdrjevee mahutiga seotud osas joonisel 4 (TO-5-

01).

Projekti koostamiseks vajalikud topogeodeetilised, ehitusgeoloogilised ja hiidroloogilised
uuringud on esitatud osas 1. Projekteerimisel on alusplaanina kasutatud OU Alt ja Ulevalt poolt
koostatud geodeetilist alusplaani mddtkavas 1:500 (Ruila kiila, Saue vald, Harju maakond. Ruila
paisjirve geodeetiline moddistus. Too nr G10/2022).

Tuletdrjevee mahuti osas on alusplaanina kasutatud Hades Geodeesia OU poolt koostatud maa-ala
plaani modtkavas 1:500 (Harju maakond Saue vald Ruila kiila Ruila mdisapark. Maa-ala plaan
tehnovorkudega. Too nr 3195). Koordinaadid on L-Est 97 siisteemis ja korgused EH2000
siisteemis. Ehitusgeoloogilised tingimused mahutite rajamise ldhipiirkonnas on iseloomustatud

OU REI Geotehnika toos nr 5033-22 ,,Staadion, Harju maakond Saue vald, Ruila kiila, Ruila kool).

Hiidroloogilised andmed on saadud Keskkonnaagentuurist. T6os sisalduvad fotod on tehtud

projekti koostajate poolt kui ei ole viidatud teisiti.
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2 Olemasoleva olukorra Kkirjeldus

Ruila pais on rajatud 1970-ndatel aastatel tuginedes Eesti Maaparandusprojekti toole nr 69243
(Vasalemma joe Ruila-Kernu 1digu reguleerimise tehniline tooprojekt. 1972 a). Raudbetoonist
veelase on rahuldavas seisundis. Suuremaid néhtavaid kahjustuskohti on betoonseguga
parandatud. Terasest piirded ning teenindusplatvorm on halvas seisundis ning osaliselt hdvinenud.
Paisjdrv rajati joe lammile kombinatsioonis pinnase viljakaevamise (st paisjirve alal ei ole
sdilinud endist voolusiingi) ja vee paisutamise tulemusena. Viljakaevatud pinnas kasutati paisjirve
iimbruses maapinna tditeks pollumajanduslikult kasutatava rohumaa loomiseks. Raudbetoonist
paisu harja kdrgus on ca 35.80 ja arvutuslik maksimaalne veetase 1% vooluhulga korral 36.80.
Paisjirve projekteeritud siigavus normaalpaisutustasemel 35.80 on 1.65 m. Betoonist iilevoolu
vasakus servas paikneb puitvarjadega suletud ava. Varjade eemaldamisega on v&imalik jirve
veetaset alandada allapoole paisu harja. Paisjidrv on hooldamata ning selle pShjas lasub ulatuslik
settekiht, mille paksus on paiguti enam kui 1 m. Ala- ja iilavee tasemete vaheks mdddeti 1.04.2022
1.67m ja 11.04.2022 1.51 m. Paisutamiseks puudub vee erikasutusluba. Viljavote paisu ja

paisjérve projektist on esitatud lisas 2.

Foto 1. Vaade paisule iilavee poolelt paremalt kaldalt
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Foto 2. Vaade paisule vasakult kaldalt

Paisjirve vasakul kaldal paikneb tuletdrje veevotukoht, mis ei vasta Tuleohutuse seadusest

tulenevatele nduetele ja ei ole Pddsteameti jaoks aastaringselt kasutatav.

Foto 3. Vaade paisjirvele tuletorje veevotukohast vasakul kaldal

3 Projektlahendus

3.1 Tehiskiirestik

Kalade rindetingimuste parendamiseks Vasalemma joes on projektiga ette ndhtud ca 300 m
pikkuse loodusldhedase tehiskdrestiku rajamine. Planeeritud kirestiku voolusing algab kohast, kus
Vasalemma jogi suubub Ruila paisjirve. Tehiskérestiku voolusing on planeeritud Ruila paisjirve

sdngi vasakkalda &dédrde. Kérestiku alavee poolne osa moddub vasakkaldal ka olemasolevast
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betoonpaisust. Kérestik iihineb olemasoleva joesidngiga betoonpaisust ca 22 m allavoolu.
Tehiskirestik on projekteeritud muutuva languga ning kirestiku keskele on planeeritud voolu
rahustav siigavam 10ik. Voolusingi mitmekesistamiseks hargneb kirestik siigavama 16igu 16pus
kaheks ning harud tihinevad taas ca 25 m allavoolu. Kirestiku pikiprofiil on ndidatud joonisel 3
(TV-6-02). Projekteerimisel on arvestatud, et maksimaalsete vooluhulkade juures vdib veetase
tousta kirestiku iilaosas kallastest korgemale ning osa suurveest voolab sel juhul dra moéoda

praeguse paisjarve ala kirestikust paremkalda pool.

Paralleelselt kiesoleva projektiga on Saue Vallavalitsuse (paisu ja paisjidrve omanik) tellimisel
koostatud paisjirve ala tditmise projekt (Inseneribiiroo Urmas Nugin OU té6 nr 2022145
», Likvideeritava paisjirve paisutusala korrastamine“). Molema projekti viljaehitamine on

kavandatud samal ajal.

Olemasoleva betoonist veelaskme tithjendusavad tuleb jédrk-jargult avada ning paisjérv tiihjendada.
Paisjdrve tiihjendamisel tuleb jirgida pShimdtet, et veetaset ei tohi alandada kiiremini kui 30 cm
Oopédevas ning tiihjendamisel peaks olema minimeeritud setete véljauhtumine paisjédrve alalt.
Ehituse ajaks tuleb vesi kirestiku ehitamise todalalt eemale juhtida. Vee vool tuleb kirestiku
tilaveepoolses otsas ajutise pinnastammiga tokestada ning vesi suunata paisjdrve ala idapoolsele
kiiljele. Selleks on vajalik ajutise moddavoolukanali rajamine paisjédrve ala 1duna- ja kaguosas (vt

joonis TV-5-01). Vajadusel tuleb rajada ajutine iimbervoolukanal ka veelaskme korvale.

Kérestiku pohi ja nOlvad (kuni korguseni 1,4 m séngi pohjast) kindlustatakse minimaalselt 0,3 m

paksuse killustiku kihiga (purustatud lubjakivi, fr 0-500 mm). Kirestiku néol on tegemist

tehissidngiga ja materjali valik tuleneb iiksnes eesmairgist voolusing jamepurdmaterjaliga (ca 80%

materjalist fr 300..500 mm) kindlustada. Voolusdingi kindlustamise eesmdirgiks ei ole kudeala ega

elupaiga rajamine.

Séngi pohja, kivipuistmaterjali sisse tuleb paigutada voolurahustuskivid (graniitkivid d= ~0,6-0,8
m; voib kasutada ka iiksikuid suuremaid kive). Kivid tuleb paigutada ligikaudses malekorras,
paigutusega ax= ~2-2,5 m ning ay= ~1,7-2,3 m (vt skeem 3.1). Sealjuures tuleb jidlgida pohimdtet,
et kivid ei hakkaks visuaalselt tekitama liialt korrapdrast mustrit ning voolurahustuskivide

paiknemine peaks vilja nigema loodusldhedaselt ebakorrapédrane. Kirestiku voolusédngi rajamisel
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vilja kaevatav pinnas ladustatakse paisjirve alale kérestiku paremkaldal ning sellest kujundatakse
kaldavall, mille hari tuleb kujundada ca 2% languga kirestiku suunas. Kujundatava kaldavalli

harja korgus on kérestiku poolses servas 35.65 m abs vOi minimaalselt 1,4 m singi pShjast.

Plaan voolurahustuskivid

:—,{QOE -- Ristloige o

_1 [+ ] |

o= ¥ I 11

= o @l. L1} voolurahustuskivid
ay D 3 4 . -

Joonis 2. Voolurahustuskivide paigutuse skeem (Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare
Bauwerke — Gestaltung, Bemessung, Qualitiitssicherung. 2014)

Kirestiku sidngi hiidrauliliseks kontrollarvutuseks on koostatud vabavaraga HEC-Ras (versioon
6.0.0) abil hiidrauliline mudel. Arvutuse kohaselt ei ilileta vee sligavus sédngis 1%
iletustdendosusega esineva vooluhulga (13.6 m3/s) korral 1,4 m ja voolu kiirus rajatava kérestiku
iilemjooksu (siivikust iilesvoolu suurima languga 16igul 2 m/s. Keskmise vooluhulga (0.82 m3/s)

korral ei iileta voolu kiirus 1 m/s ja vooluhulga 2 m?%/s korral 1,2 m/s.

Mdrkus: voolu kiirused jddvad rajatavas kdrestikus koikide vooluhulkade korral viiksemaks voolu
kiirustest praeguse paisutuse maojualast iilesvoolu asuva maanteesilla avas ja sellele vahetult
jargneval joeloigul olevatest kiirustest (vooluhulga 13.6 m%s korral voolu kiirus silla avas

arvutuslikult 2,5 m/s). Paisutuse likvideerimine ei muuda olukorda silla avas ega sellele vahetult

jdrgneval joeloigul.
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3.2 Tuletorje veevotukoht

Rajatav tuletdrje veevOtukoht peab vastama siseministri 18.02.2021 mdiidrusele nr 10
»Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tdhistamise ja teabevahetuse
nduded, tingimused ning kord“. Tuletdrjevee mahutid (2 x 54 m?) on projekteeritud Ruila kooli
(29701:001:0592) kinnistule. Mahutid paigaldatakse maa alla ning nende peale rajatakse
kiilmumise véltimiseks olemasolevast maapinnast ca 0,6 m korgem kiingas, mis takistab sdidukite
juhuslikku sattumist mahutite peale. Kiinka ndlvad rajatakse ndlvusega ca 1:4, et need oleksid
niidumasinaga hooldatavad. Mahutite tditmine on ette ndhtud paakauto abiga ning vdimaliku
taitmistorustiku lahendus ei kuulu kéesoleva projekti koosseisu. Mahutitest vee ammutamiseks on

ette nidhtud soojustatud kuivhiidrant.

4 Materjalid

Materjalide valikul peab tutvuma tootja nduetega keskkonnale, kus materjale plaanitakse kasutada,
lubatavatele koormusolukordadele, nduetega materjali paigaldustehnoloogiale ja muude nduetega,
mis on vajalikud materjali ja paigaldustehnoloogia valikuks. Koik materjalid tuleb paigaldada
vastavalt tootja nduetele (nduded paigalduse tehnoloogiale, sobivus antud keskkonnatingimustesse
jms). Torustike ehitamisel tuleb arvestada nii projektis esitatud nduetega kui materjalide tootjate
nduetega.

Koik tellitavad materjalid tuleb kooskolastada Tellijaga enne tellimist kirjalikult. Ehitustéode
teostaja esitab Tellijale heakskiitmiseks kasutatavate materjalide/toodete nimekirja. Tuleb

arvestada, et Tellija vOib nduda tootendidiste esitlemist enne heakskiidu andmist.

Peamised ehitusmaterjalid tehiskdrestiku rajamisel

- Graniitkivid (d= ca 0,6-0,8 m)

- Killustik (purustatud lubjakivi) fr 0-500 mm, fraktsioon 300...500 mm osakaal vihemalt
80%)

- Muruseemnetega erosioonitdkkematt (ca 350 g/m?, biolagunev; kookos;
dZuutdmblustega, PP vorku mitte kasutada)

- Umarateraline peenkruus fraktsioon (fr 0-16 mm, fraktsioon 4...12 osakaal ca 80%)
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- Geotekstiil (NGS profiil 5); Kasutada ndeltodtlusega mittekootud geotekstiili klassiga
NGSS. Standardile EN ISO 10319 vastav sertifitseeritud tdmbetugevus minimaalselt 25
kN/m ja venivus 40...50%. Sertifitseeritud kaal 300...400 g/m? vastavalt standardile EN
ISO 9864.

Peamised ehitusmaterjalid tuletorjevee mahutite rajamisel

- Klaasplastist mahutid 2 tk 54 m? (lubatud kasutada ka PE mahuteid)

- Ankurdamiseks kasutatavad aasad ja pingutid peavad sobima pinnases kasutamiseks
vihemalt 50 aastat ning olema keskkonnaklassiga vihemalt C3 (EN ISO 12944-2)

- Killustik fr 8-16 mm

- Hiidrant peab vastama standardile EVS 812-6:2013

- Torustik peab vastama standardile EN12201, surveklass PN10, rongasjéikuse klass
vihemalt SN8 (8 kN/m2), PE torud on esitatud nii tédmahuloendis kui joonistel
vilislabimdodu (De) jirgi

- Elekterkeevismuhvid peavad vastama standardile EN12201-3

- Poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest vihemalt A2,

tugevusklass 8.8.

Nomenklatuur vt tdiendavalt jooniselt TO-5-02.

5 Ehitustood

5.1 Uldised tingimused

Toode teostamine tuleb jaotada piisava pikkusega ajaperioodile ning seejuures tuleb arvestada
aastaaegade vaheldumise ja muude t60de teostamise kiirust mojutada voivate asjaoludega. Kui
toode kdigus muutuvad olud (ilmastik, dnnetused jms) nduavad, tuleb téode teostamise perioodi
pikendada.

Toode alustamine on lubatud pirast kaeveloa saamist kohaliku omavalitsuse kehtestatud alustel ja

korras.
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Projektiga kavandatud t66d tuleb teha iihe ehitusetapina vOimalikult lithikesel perioodil suvisel
veevaesel ajal. Suviste valingvihmade korral peab ehitajal olema valmisolek ehitusjdrgus rajatiste
konserveerimiseks minimeerimaks ehituskaeviku iileujutusest tulenevat kahju.

Toovotjal tuleb tagada piisaval hulgal ajutiste tualettide- ja pesuruumide paigaldamine objektile.
Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb piisava sagedusega ja vastavalt nduetele hooldada.
Elektrivarustus ehitusplatsil puudub.

Enne ehitustodde alustamist on vajalik informeerida kinnistute omanikke, kelle maal t6id tehakse
sh kelle maal liigutakse.

Muinsuskaitseameti noue: Kaevetoodel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise
kultuurkihi ilmsikstuleku voimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on
leidja sellisel juhul kohustatud tood katkestama, jdtma leiu leiukohta ning teatama sellest

Muinsuskaitseametile.

5.2 Ehitusplatsi piiramine

Ehitustddde ajaks tuleb piirata tootsoon ohutuspiirdega, et véltida korvaliste isikute sattumist
objektile. Kdik ehitusplatsi osadena defineeritavad alad, kus toimub ehitustoode teostamine voi
kus ehitustodde tulemusena on tekkinud tidiendav oht vorreldes ehituseelse olukorraga, peavad
olema varustatud piiretega, mis muudavad vOimatuks kolmandate isikute juhusliku voi
teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. Piireteks loetakse vidhemalt 1500 mm korgusega
stabiilset ja ehitusplatsi voi selle osa katkematult timbritsevat metallaeda, mis talub tuulekoormust
ning lisaks sellele tdiendavat koormust 0.2 kN/m piki piirde iilaserva. Muid piiramismeetodeid
(kilelindid, iiksikud postid jne) voib kasutada vaid tdhelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade
tahistamiseks, liiklusvoolu timbersuunamiseks jne. Ajutised piirded peavad jddma kohale seni,
kuni t66d on piisavalt 10petatud selleks, et votta ala ohutult avalikku kasutusse.

Kasutatavad piirded peavad olema varustatud vastavate liikluskorraldusvahenditega. Piireteks ei
loeta ehitusmasinaid, puistematerjalide voi pinnase hunnikuid, ladustatud ehitusmaterjale jms.
Piirdeid jm ohutusabindusid tuleb toovotja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h.
nidalavahetustel, pithade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kdrvaldada.

Toovotja personali viibimine ehitusplatsil voi selle ldheduses toode katkestamise perioodil ei

vabasta T60votjat ohtlike kohtade piiretega piiramise kohustusest.
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5.3 Ajutine liikluskorraldus

Ehitustoode ajal tuleb Toovotjal tagada optimaalne liikluskorraldus. Vastavalt kohaliku
omavalitsuse juhistele tuleb selleks kasutada sobivaid liikluskorraldusvahendeid. Toodde
teostamisel tuleb korraldada jalakéijate ja jalgratturite ldbipdds toomaalt paigaldades ajutised
sillad, trepid ja kdiguteed.

Tiaiendavalt kohalduvad kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud nduded ja piirangud.

Pérast ehitustoode 10petamist tuleb taastada esialgne liikluskorraldus ning eemaldada ajutised

liikluskorraldusvahendid.

5.4 Tooohutus

Ehitusobjektil peab todde teostamise ajal pidevalt viibima tooohutuse eest vastutav isik.
Ehitustoode tegemisel tuleb toovotjal jiargida ohutustehnilisi ndudeid. Koikidel toodel tuleb
rakendada tookaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste ja keskkonna turvalisus. T60ohutuse
tagamisel tuleb juhinduda Eesti Vabariigi Too6tervishoiu ja tooohutuse seadusest ning selle
rakendusaktidest.

Toovotja personal peab olema tdooohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema
allkirjastatud koikide toode teostamisel osalevate isiku poolt. Toovotja peab 1dbi viima
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tooohutuse kultuuri tdstmiseks Toovotja kontrolli all
olevatel ehitusplatsidel. ToovOtja peab ametisse nimetama tdooohutuse eest vastutava isiku.
Ajutistel ega lopetatud toodel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali vdi teisi
vastavat juurdepddsudigust omavaid isikuid. Rakendada tuleb kaitsepiirded, elektriohutuse

vahendid, hoiatussilte, ohutusvérvid ja muud sarnaseid meetmeid.

5.5 Tuleohutus

Toovotja peab rakendama koiki meetmeid véltimaks voimalikke tulekahjusid objektil. Tulekahju
likvideerimiseks peab olema objektil piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi ja
ehitusjddtmete (sh raiutava puidu) poletamine ei ole lubatud. ToovOtja peab rakendama koiki
ettevaatusabindusid ja jirgima saadud juhiseid viltimaks tulekahju voi plahvatust. Lohkeainete

kasutamine ja 16hkamist6dd on keelatud.
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5.6 Toode teostamise kirjeldus

Ettevalmistavad tood

Olemasoleva betoonist veelaskme tithjendusava tuleb jirk-jdrgult avada ning paisjirv tithjendada.
Paisjdrve tithjendamisel tuleb jirgida pohimotet, et veetaset ei tohi alaneda kiiremini kui 30 cm
O0pédevas ning tiihjendamisel peaks olema minimeeritud setete véljauhtumine paisjédrve alalt.
Soovitatav on paisjdrv veest tiihjendada voimalikult varakult (soovitavalt vihemalt 3..4 kuud enne
toode algust, et sete saaks taheneda. Paisjdrve tiihjendamine libi varjadega suletud ava on
voimalik keskmisest vdiksemate vooluhulkade korral. Paisjdrve tiihjendamiseks peale veetaseme
alandamist varjadega suletud ava kaudu tuleks rajada vasakult poolt iimber paisu keha ajutine

moodavoolukanal ja paljanduva sette alale eelkuivenduskraavid/novad.

Ehitustodde alalt on vajalik eemaldada puud ja vOsa, kiinnud juurida ainult kaevetddde alal. Mujal,
eriti vahetult joe kaldal kiinde mitte juurida. M6odavoolukanali ja joe vahel raiuda puittaimestik
ainult joele juurdepiddsuks vajalikus ulatuses. Paisjédrve alalt viljapoole jdédvalt kaevetdode alalt
tuleb kasvukihi pinnas koorida, ladustada reservi ja kasutada hiljem haljastuseks. Vajadusel tuleb

rajada kohale veetavast materjalist ajutised ehitustehnika liitkumisteed.
Ajutised rajatised ja veetorjetood

Ajutine moodavool ning ajutine veetdokketamm tuleb teha sama hoolikalt kui piisirajatised.
Olenevalt tammi rajamisel kasutatava pinnase omadustest tuleb vajadusel tidiendavalt paigaldada
geomembraanist filtratsioonitdke vihendamaks toomaale filtreeruva ja drapumpamist vajava vee

kogust. Ajutise veetokketammi harja kdrgus on ette ndhtud ca 35.80 m abs).

Moddavoolukanal tuleb rajada paisjdrve ala Iduna- ja kaguosas ning sealtkaudu juhitakse veevool
paisjdrve ala idapoolsele looduslikult madalamale alale. M66davoolukanali pohjalaius on ca 4 m,
sissevoolu korgus ca 34.65 m abs ning viljavoolu korgus ca 34.40 m abs. Vee ajutist méodavoolu
tithjendatud paisjarve alal tuleb tdiendavalt kujundada vaid siis, kui selleks vajadus tekib (st
tekivad suured sulglohud). Paisjéarve alalt vee drajuhtimiseks tuleb kaevata méodavool ka betoonist
veelaskme korvale. Selle moodavoolukanali pdhjalaius on ca 3 m ning ndlvad ca 1:1,5...1:2.

Veelaskme korvale rajatava moodavoolukanali pohi ja ndlvad kindlustada geotekstiiliga. Paanide
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ilekate peab olema vihemalt 1 m ja paanide paigaldamisel liikuda singis iilesvoolu. Sete tuleb

sissevoolu piirkonnast eemaldada ulatuses, mis vildib selle kaasakande.

Ehituskaevik tuleb hoida vdimalikult kuivana. Toovotjal tuleb hankida ja kasutada piisava
voimsusega (joudlusega) seadmeid (pumpasid) ja masinaid, et teha vajalikud operatsioonid

kaevikute kuivana hoidmiseks.

Ehitustood

Kui vesi on mooda juhitud, tuleb teostada kérestiku sidngi kaevetood. Sealjuures eemaldatakse
kirestiku alalt setted ning vilja kaevatavast pinnasest kujundatakse kérestiku paremkaldale
kaldavall. Vasakkaldalt likvideeritakse tuletdrje veevotukoha rajatised, eemaldatav luuk ning
tdhispost koos mirgiga sdilitatakse ning antakse iile kohalikule omavalitsusele. Kérestiku

voolusédng rajatakse killustikust fr 0-500 mm. Materjal tuleb tihendada ja tasandada, séngi

kujundamine lahtise kivipuistena ei ole lubatud.

Kirestiku keskele kujundatakse siigavam voolu rahustav 10ik, mille vasakkallas kaetakse
peenkruusaga. Senise kogemuse kohaselt kantakse osa kérestiku sidngi kindlustamiseks
kasutatavast materjalist peale kérestikule vee juhtimist vooluga kaasa. Suurem osa kaasakantud
materjalist settib vilja kérestiku suurema languga 16igu jérele rajatud siivikus, vihemal mééaral

kandub materjali joesédngi paisu alavees. Settinud materjal tuleb vélja kaevata.

Kirestiku voolusédngi pohja, kivipuistmaterjali sisse tuleb paigutada voolurahustuskivid (d= ~0,6-
0,8 m; voib kasutada ka tiksikuid suuremaid kive). Kivid tuleb paigutada ligikaudses malekorras,
paigutusega ax= ~2-2,5 m ning ay= ~1,7-2,3 m (vt skeem 3.1). Sealjuures tuleb jidlgida pohimdtet,
et kivid ei tekitaks visuaalselt liialt korrapdrast mustrit ning voolurahustuskivide paiknemine peaks

vilja nidgema loodusldhedaselt ebakorrapirane. Vastavalt tellija drandgemisele tuleb kive peale

vee kirestikule juhtimist iimber paigutada.

Ajutiste rajatiste likvideerimine ning loppviimistlustood
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Eemaldatakse ajutine veetokketamm ning suletakse ajutise méddavoolukanali sissevool. Kérestiku
kallas tdidetud kanali kohas kindlustatakse killustikuga analoogselt iilejddnud kérestikuga. Vilja
kaevatud pinnasest rajatud ndlvadele tuleb kiilvata muruseeme arvestusega min 25 g/m? ja katta
biolaguneva erosioonitdkkematiga (kookos; dZuutdmblustega). Matt tuleb ankurdada puitvaiadega
arvestusega vihemalt 4 tk/m?2.

Ajutised liikumisteed (juhul kui need on rajatud) tuleb likvideerida. Ehitustoode kdigus rikutud
haljasalad tuleb korrastada ja haljastada min 10 cm paksuse kasvupinnase kihiga ja kiilvata
heinaseeme min 25 g/m?2.

PS! Koik katendid tuleb taastada vihemalt olemas olnud ulatuses ja joe kaldad tuleb kindlustada
kaevetoode ulatuses. Toovotja peab pakkumises arvestama oma todde teostamise tehnoloogiast ja

toovotetest tuleneva toomaa taastamisega.

5.7 Toode teostamise kirjeldus tuletorjevee mahutite paigaldamisel

Ettevalmistavad tood
Kaevettode alalt tuleb kasvukihi pinnas koorida, ladustada reservi ja kasutada hiljem haljastuseks.
Ehitustood

Mahutite paigaldamiseks tuleb kaevata ehituskaevik ning vilja kaevatav pinnas ladustada
maaomaniku poolt kooskodlastatud asukohta. Kaeviku pdohja rajatakse ca 0,25 m paksune
killustikust (fr 8-16 mm) paigalduskiht. Mahutid ja raudbetoonist ankurdusplokid asetatakse
selliselt, et mahuti alla ja plokkide vahele oleks voimalik tditepinnast kiiluda. Mahutid
fikseeritakse ankurplokkide kiilge kasutades selleks poliiestrist vms materjalist ankurdusrihmasid
(laius ca 50 mm; katkemiskoormus min 4,8 T). Mahuti paigaldamisel tuleb ldhtuda konkreetse
mahuti tootjapoolsetest paigaldusjuhistest. Veevotutorustik koos kuivhiidrandiga rajatakse
selliselt, et lang oleks suunaga hiidrandi alla. Torustiku paigaldamisel ldhtuda ,,RIL 77-2013. Maa

sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend* nduetest ja materjali tootja juhistest.

Mahutite ehituskaevik tdidetakse killustikuga fr 8-16 mm kuni korguseni ca 0,3 m moddetuna

mahuti pealt. Ulejiinud, mahuti peale jiiv ca 0,6 m kdrgune kiingas rajatakse méiratlemata
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pinnasest (vOib kasutada ka vilja kaevatud pinnast). Kiinka nodlvad peavad olema sellise

ndlvusega, et need oleksid niidumasinaga hooldatavad (ca 1:4).
Loppviimistlustood

Ehitustoode kédigus rikutud haljasalad tuleb korrastada ja haljastada min 10 cm paksuse

kasvupinnase kihiga ja kiilvata heinaseeme min 25 g/m?2.

5.8 Mahamirkimine

Rajatiste korguslikul mahamirkimisel tuleb kasutada kdesoleva projekti geodeetilisel alusplaani
koostamisel kasutatud poliigonomeetriavorgu punkte ja ajutisi reepereid ja ldhtuda tuleb alusplaani
koostamisel aluseks voetud punktidest ja reeperitest. Samuti tuleb tutvuda koikide kéesoleva
projekti koostamise ajal rajatud tehnovorkude teostusmoddistustega ja analiiisida nende mdju

kiesolevale projektlahendusele. Vajadusel tuleb kédesolevat projektlahendust muuta.

Mahamirkimise aruanne peab olema vormistatud vastavalt Majandus- ja taristuministri médédruses

nr 34 14.04.2016 toodud nduetele.

5.9 Teostusmoodistuste koostamine

Kiesoleva projektiga kavandatud ehitised ja maastik tuleb pirast véljachitamist moddistada.
Teostusmoddistused peavad vastama Majandus- ja taristuministri miédruse 14.04.2016 nr 34
»Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoddistamisele esitatavad nduded” nouetele.
Teostusmodddistuse koostamisel tuleb arvestada asjassepuutuvate ametkondade erinduetega.
Moddistus tuleb teha mahus, mis voimaldab positsioneerida ehitatud rajatiste asukoha looduses
(ka korguslikult). Moddistus peab sisaldama infot rajatiste iiksikosade kohta ning selle rajatisega
otseselt seotud teiste rajatiste asendi ja tehniliste parameetrite kohta.

Ehitiste maa- ja vee alla (kui paigaldatakse avatud kaevikus) jdidvate osade teostusmoddistus tuleb

teha avatud kaevikuga.
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6 Jidtmed ja keskkonnakaitse

Toode kdigus tekkivad voi ilmnenud jddtmed (s.h. ohtlikud jadtmed) peab Toovotja kiditlema
Jadtmeseaduses ja selle rakendusaktides sitestatud moel. Kéitlemine peab olema vastavuses
kohaliku omavalitsuse jddtmekiitluseeskirjaga, mille territooriumil jddtmete kiitlemine toimub.
Tditematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad tuleb kooskdlastada kohaliku omavalitsusega.
Koik materjalid voi jadtmed, mis kanduvad ehitusplatsilt vilja tuule, vee, autorataste vms mdjul,
peab toovotja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada. T66votja peab viltima
pinnase voi jddtmete pudenemist teedele toode alalt lahkuvatelt veokitelt ning mistahes sellisel
moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. Keskkonnareostuse tekkimisel peab T6ovotja
koheselt rakendama meetmeid reostuse moju vihendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest
Pédsteametit ja Tellijat. ToO0maal peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejddtmete

kogumiskoht.

Ehitustoode kidigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis vilistavad kiitte- ja
miirdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Ehitustddde sotsiaalsete mdjude vidhendamiseks
peavad kasutatavate mehhanismide summutid vastama nduetele. Masinate hooldustoid ja

tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lihemal kui 10 meetrit.

Toode tegemine on vajalik registreerida veekeskkonnariskiga tegevusena. Raietoodeks

veekaitsevoondis on vajalik Keskkonnaameti luba.

Pinnasetodde bilanss on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Pinnasetoode bilanss

Jrk Nimetus Maht
nr (m?3)
1 Ajutise moodavoolukanali kaevamine paisjiarve alale (pinnas ladustatakse 250
tithjendatud paisjérve alale)
2 Ajutise moddavoolukanali kaevamine veelaskme korvale 170
3 Ajutise veetokketammi rajamine (juurde veetavast pinnasest) 30

4 | Tehiskérestiku sdngi kaevetood (pinnas ladustatakse tithjendatud paisjarve | 4000
alale, tehiskirestiku paremkaldale)

5 Ajutise veetdkketammi eemaldamine (pinnas ladustatakse tiihjendatud 30
paisjédrve alale, tehiskdrestiku paremkaldale)

6 Ajutise moodavoolukanali tditmine viljakaevatud pinnasega (veelaskme 170
korval)
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Jrk Nimetus Maht
nr (m?3)
Ara veetava pinnase maht 0
Juurde veetava pinnase maht 30

Uputatavate tahkete ainete maht ja siivendamise maht

Ehitustodde kiigus uputatakse vette tahkeid aineid mahus ca 1435 m*: kivid d=~0,6-0,8 m (ca 120
m?), killustik fr 0-500 mm ca 1200 m3 ja peenkruus ca 115 m>. Ajutise veetdkketammi vette
uputatava osa maht on 30 m>. Ajutine veetdkketamm eemaldatakse pérast ehitust kogu ulatuses.
Siivendamine toimub mahus ca 490 m?, iilejidznud paisjirvest viljakaevatav materjal on liigitatav
setteks, mis on paisjdrve ladestunud peale selle rajamist ning mille eemaldamine voi

{imberpaigutamine ei liigitu veekogu siivendamiseks ega tahkete ainete uputamiseks.

7 Ekspluatatsioon ja hooldamine

Tehiskdrestik

Umberehitamise tulemusena rajatakse looduslidhedane kirestik, mis jidb edaspidi looduslikule
kujunemisele ning mis regulaarset hooldust analoogselt loodusliku joega ei vaja. Siiski, kuivord
tegemist on looduslikule kujunemisele jddva tehiskekskonnaga, on vdhemalt esimestel aastatel
(toimub singi stabiliseerumine) mdistlik jdlgida, et sdiliks vee-elustikule soodsad
riandetingimused. Vajadusel tuleb eemaldada séngi sattunud ujuvprahti ning voolamist takistavat
risu. Vajadusel kohandada voolurahustuskivide paiknemist, kui need sdngi kujunemisel vee-
elustiku rinnet peaksid oluliselt takistama hakkama. Siigavamas, voolu rahustavas kérestikuldigus
tuleb vastavalt vajadusele eemaldada sete ning voolusingi iildist puhastamist. Viltima peaks

kobraste asurkonna tekkimist kérestiku piirkonda.

Tuletorjevee mahutid
Mahutite kaaned tuleb hoida suletud ning dhutustorud téokorras. Kui mahutitesse satub setteid voi
rampsu, siis tuleb see mahutitest eemaldada. Kuivhiidrandile ning mahutitele peab olema tagatud

ligipéés ka talvistes tingimustes ning hiidrandi timbrus tuleb hoida lumevaba.
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8 Materjalide ja ehitustoode mahud

8.1 Uldosa

Lisas 1 esitatud tdomahuloendis on toodud pohilised ehitustodde ja -materjalide mahud. Jargnevad
juhised méératlevad loendites toodud t6ode ja nende mahtude tdlgendamise podhimdtted, loendite
tditmise ja kulude jaotamise pohimdtted. Loend on projekti seletuskirja, jooniste ja lisade osa.
Toomahuloendite aluseks olev projekt on koostatud eeldusel, et todde teostajal on piisav varasem
kogemus ja oskused projektiga kavandatud ehitiste rajamiseks. Samuti on eeldatud, et ehitustoode
teostaja on orienteeritud kvaliteetse 10pptulemuse saavutamisele ning arvestab t66de maksumuse
arvutamisel parima vOimaliku tehnoloogia ning materjalide kasutamisega.

Pakkuja pakkumuse maksumus peab sisaldama koiki makse ja 16ive, mida vastavalt Eesti Vabariigi
seadustele kohaldatakse kaupade tootmisele, kokkupanekule, miiiigile ja transpordile ning
seadmetele, materjalidele, agregaatidele ja tootmisiiksustele, mida kasutatakse ehitustoovotja
poolt antud ehituslepingu tditmisel, samuti kdiki makse, 16ive ja lisakulusid, mis on seotud valuuta
konverteerimisega ning muid teenustasusid.

Vaatamata sonastusele voi viljendusviisile, millega antud tdomahuloendi tabelites kirjeldatakse
tiksikuid objekte, peab Pakkuja andma iga objekti kohta maksumuse, mis garanteerib, et noutud
objekt on tidielikult 10petatud igas mottes. Tehes pakkumust, peab Pakkuja arvestama tédielikult
koiki ndudeid ja kohustusi, mida on véljendatud ja millele on viidatud antud projekti iikskdik
millises osas ja lisades. Maksumus peab seejuures sisaldama kdiki juhuslikke ja ettendgematuid
kulusid, igasugust riski, mis on seotud antud lepingu kdigi tarnete, teenuste ja toode tegemise,
16petamise ja puuduste korvaldamisega. Kui tddmahuloendi tabelites ei ole mingi vajaliku objekti
tarbeks eraldi kohta antud, tuleb selle objekti tdielik maksumus lisada teistele objektidele ldhtudes
toode tegemise iildisest jirjekorrast ja loogikast.

Maksumuse suurused, mida Pakkuja pakub erinevatele objektidele loendites, peavad omama diget
suhet antud objektis sisalduvate todde, teenuste ja tarnete tegelikku maksumusse. Koik vajalikud
lisakulud, iildkulud, kasum tuleb jaotada iihtlaselt iile koigi objektide, kuid kulud, mis on seotud
ainult teatud objekti vdi objektidega tuleb jaotada ainult nendele objektidele.

Loendi tditmisel tuleb ldhtuda eeldusest, et kujunev kogusumma peab katma kdoikide lepingu

raames tehtavate toode kulud. Loendis esitatud loetelu ei tarvitse olla ammendavad - eeldatakse,
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et Toovotja kohustuste hulka kuulub ka selliste toode tegemine, mis ei ole otseselt loendis esitatud
voi kirjeldatud, kuid on defineeritud projekti seletuskirjas vdoi on moodapdidsmatult vajalikud
Toovotja muude lepingust tulenevate kohustuste tditmiseks ning Todde 1opuleviimiseks ja koikide
puuduste korvaldamiseks.

Koikide loendites esitatud toode hulka kuuluvad (kui ei ole sitestatud teisiti) lisaks otseselt
kirjeldatud t60 tegemisele kdik abi- ning lisatéod (lammutamine, kinni katmine, toestamine,
veetdrje jne), koikide materjalide tarne, todde tegemiseks vajaliku t60jou, tehnika ning
abivahendite (tdstevahendid, piirded jne) hankimine ja kasutamine ning kdik muud tegevused, mis
on vajalikud loetletud t66de tegemiseks ja 10puleviimiseks vastavalt seadusandlusele, lepingule ja
heale ehitustavale.

Uldkulud, mida ei ole loendites eraldi vilja toodud, kuid mis on vajalikud lepingust v&i
seadusandlusest tulenevate kohustuste tditmiseks (nt kulud lubade voi kooskolastuste hankimiseks,

kulud ehitusplatsi valvele ja korrashoiule jne), tuleb arvesse votta iihikhindades.

8.2 Tood ja materjalid

Tood on reeglina kirjeldatud antud t60 tulemusena saavutatava eesmirgi kaudu. Pakkuja peab
toode mahu hindamisel ja maksumuse arvutamisel lihtuma pShimdttest, et Tellija soovib saada
sihtotstarbepédraselt kasutamiskdlblikku ja ohutult ekspluateeritavat tulemust.

Pakkuja peab materjalide valikul peab tutvuma tootja nduetega keskkonnale, kus materjale
plaanitakse kasutada, lubatavatele koormusolukordadele, nduetega materjali
paigaldustehnoloogiale ja muude nduetega, mis on vajalikud materjali ja paigaldustehnoloogia
valikuks. Arvestada tuleb nii projektis esitatud nduetega kui materjalide tootjate nduetega.
Tulemuse saavutamiseks vajalikke abitoid ei ole eraldi kirjeldatud, kuid eeldatakse nende
kuulumist vastava t66 koosseisu. Kui ei ole sitestatud teisiti, sisaldab iga t60 koiki selle t60
tegemiseks vajalikke materjale, t60joudu, ehitustehnikat ja muid seadmeid, transporti,
abivahendeid (tellingud, redelid, raketised, piirded jne), ettevalmistustdid, ajutisi toid,
kinnitusvahendeid jm materjale. Materjalide, seadmete, toodete jms ehitamiseks vajaliku puhul on
eeldatud nende soetamist, transporti ehitusplatsile, peale- ja mahalaadimist ning paigaldamist koos

tosteseadmete kasutamisega. Lammutus- ja iilejadva materjali draveol on eeldatud materjali
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tilkeldamist, pealelaadimist, transporti ladustuspaika, ladustamise eest tasumist, ladustuspaiga
ettevalmistamist, mahalaadimist, materjalide laialiplaneerimist, heakorrastamist jne.

Materjalide kadusid transpordil, ladustamisel ja paigaldamisel pole toomahuloendis eraldi vilja
toodud. Materjalide kadudega tuleb arvestada igas materjalide kasutamisega seotud iithikhinnas.
Toode puhul on eeldatud koikide t66 tegemiseks vajalikku todjoudu, abivahendite (tellingud,
redelid jne) ja seadmete (pumpade, elektrigeneraatorid, ketasldoikurid jne) kasutamist, s.h. nende
seadmete soetamist (nt rentimist), transporti ehitusplatsile ja sealt &ra, iilesseadmist ja
demonteerimist, valvet ning hooldamist.

Tooloigud on loendis esitatud ehitustehniliselt iihtsete tervikutena. Seadmete, toodete ja
materjalide hind peab sisaldama ka katsetusi, kontrolltoiminguid, vajadusel optimeerimist, ning
teostusjooniste koostamist. Samuti peab liksikute seadmete iihikhind sisaldama seadmete koostoo
katsetusi ja toimimise tagamist.

Konstruktsioonide, katete, viimistluse, tehnovorkude jne tdiendavad materjalid ja tooted, mida ei
ole loetletud ega nimetatud tookirjeldustes (nt kinnitusvahendid, torumuhvid jne), kuid on
kirjeldatud voi kujutatud muudes lepingu dokumentides voi on vajalikud antud t66 tdielikuks
16puleviimiseks vastavalt seadusandlusele ja heale ehitustavale, loetakse toomahtude mottes

vastavate rajatiste osaks ning nende maksumus peab sisalduma vastavas ithikhinnas.

8.3 Maootmise meetodid

Mootmise reeglid miidratlevad, kuidas médratakse vastava too maht. Koik modtmised tehakse SI
siisteemi iihikutes voi nende kordsetes. Kui ei ole sitestatud teisiti, on kdik mddtmed ja mahud
loendites netokogustena.

Toode iihikud on valitud selliselt, et need kajastavad T60 10pptulemust ega sdltu Todvotja poolt
kasutatavatest toomeetoditest. Kogumina kirjeldatakse t6id, mille tulemust on otstarbekas modta
kasutusvalmis tervikuna.

Tehtud todde ulatuse méddramise aluseks on tehtud t66 tegelik netomaht vastavalt loendile.
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8.4 Toomahuloendi tiaitmine
Koik hinnad tuleb Loendis anda ilma kdibemaksuta. K6ik hinnad tuleb esitada eurodes (EUR)
tdpsusega 2 kohta parast koma. Maksumuste, vahesummade jne iimardamine on keelatud.

Loendite taitmisel tuleb tiita koik loetelu read.
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