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A S U K O H A S K E E M 

 

 
 
Joonis 1. Objekti asukoht: Tuksi küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
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S E L E T U S K I R I 

 
ÜLDIST 

 
Käesolevas tööprojektis 13390P_JT3163 on lahendatud Lääne maakonnas, Lääne-Nigula vallas, 
Tuksi külas, madalpinge õhuliini rekonstrueerimine vahemikus: F3:Tuksi:(Noarootsi) – mast nr. 
M1 – mast nr. M21 ja mast nr. M23. Samuti on lahendatud Tuksi arenduse elektriliitumine. Tellija 
Elektrilevi OÜ. 

 
Projekt on koostatud vastavalt: 

1. Eestis kehtivatele seadustele, sh „Ehitusseadustik“ ja  „Seadme ohutuse seadus“; 
2. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 „Madalpingelised elektripaigaldised”; 
3. Standardile EVS-EN IEC 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega  

üle 1kV. Osa 1: Vahelduvpinge; 
4. Standardile EVS-NE 50341-1:2013/AC:2019 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1kV.  

Osa 1: Üldnõuded; 
5. Standardile EVS-NE 50522:2022 Üle 1kV Nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste 

maandamine; 
6. Standardile EVS 932 „Ehitusprojekt”; 
7. Standardile EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele”; 
8. Eesti Energia võrgustandardile EE 10421629-JV; 
9. Elektrilevi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ P347;  
10. Elektrilefi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 0,4 kV õhuliinid“ P341/2; 
11. Elektrilevi OÜ „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ J3301; 
12. Elektrilevi OÜ „Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele“ P355;  
13. Elektrilevi OÜ „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ P346; 
14. Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ J352;  
15. Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015); 
16. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesannele LT-31201L (05.03.2025). 

 
Projekti koostamisel arvestatakse järgmiste dokumentidega: 
1. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega, Kirjanurk OÜ (töö nr 13390G, 24.03.2025). 
 
Käesolevas projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud. Kasutada võib ka teisi 
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Elektrilevi OÜ poolt. 
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

 
Vähemalt kolm tööpäeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Elektrilevi OÜ 
vastava piirkonna käiduspetsialisti margus.pilv@elektrilevi.ee , projektijuhti 
Arvo.Niiler@elektrilevi.ee  ja võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde 
teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega, samuti  
arvestama kõikide tehnovõrkude valdajate kooskõlastuses esitatud tingimustega (vt.  
kooskõlastuste koondtabelit). 
 
Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes tööprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt 
kooskõlastama Elektrilevi OÜ tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja 



Tuksi arenduse liitumine; 
Hepta Group Energy OÜ elektritööprojekt, Töö nr. 13390P_JT3163;  

06.2025 

5 (9) 

 

 

projekti dokumentide muutmise vajaduse. 
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Elektrilevi OÜ 
nõuetele, kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. Tööd teostada kooskõlastatult Elektrilevi OÜ varahalduriga, enne ehitustööde algust 
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 
kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne töödega alustamist.
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1. PROJEKTLAHENDUS 
 
1.1. Mastalajaam AJ26282 

 Ehitada uus mastalajaam AJ26282 Metsakivi kinnistu tee servale. 
 Projekteeritud mastalajaama asukoht looduses on esitatud asendiplaani joonisel E201. 

Mastalajaama elektriline skeem on näidatud joonisel E302. 
Mastalajaama paigaldamise juhised on toodud joonisel E401. 
Paigaldatav 21(10,5)/0,41 kV jõutransformaator lülitadad pingele 10,5 kV. 
 
1.2. Keskpinge mastid 

 Demonteerida olemasolev betoontugi KP mastil M13. 
Uue kahemastilise alajaama püstitamiseks paigaldada uus portaalmast M13. Mastile M3 paigaldada 
kaks tõmmitsat. 

  
1.3. Madalpinge mastid 
Asendada F3 madalpinge õhuliini mastid vastavalt asendiplaanidele uute puitmastide vastu (E200 
– E206). Kokku 12 tk; 
Paigaldada uued tõmmitsad (3tk) mastidele M8 ja M17. 
Paigaldada mastitoed (4tk) mastidele M1, M5, M20 ja M21. 
Mastidele M5, M8, M14 ja M21 ehitada kordusmaandus (kokku 4tk). 
 
1.4. Õhuliinid 
Asendada olemasolev A-4x35 õhuliini juhtmete lõik uute AMKA 3x120+95 kaetud õhuliini 
juhtmete vastu vahemikus MAJ Tuksi:(Noarootsi) ja M1, Ltrass= 15m. 
Asendada olemasolev A-4x35 õhuliini juhtmete lõik uute AMKA 3x120+95 kaetud õhuliini 
juhtmete vastu vahemikus M1 kuni M21, Ltrass= 973m. 
Asendada olemasolev A-2x25 õhuliini juhtmete lõik uute AMKA 3x25+35 kaetud õhuliini juhtmete 
vastu vahemikus M20 kuni M23, Ltrass= 53m. 
 
1.5. Elektrikilbid 
Paigaldada uus liitumiskilp LK235776 ja jaotuskilp JK70518 kinnistu Remmelmanni (44101:001:2141) 
ja Rahnu (44101:001:2142) piirile. 
 
Projekteeritud kilpide asukoht looduses on esitatud asendiplaanil E203. 
Projekteeritud kilpide parameetrid on toodud elektriskeemil E301. 
 
1.6. Kaabelliinid 
Paigaldada uus madalpinge maakaabel (MPL438694 AXPK 4G120) mastilt 
M14:F3:AJ26282:(Noarootsi) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK70518. 
 
 
2. KILBI PAIGALDUSNÕUDED 
 
Kilp paigaldada sokliga pinnasesse vastavalt tootja juhisele. Kilbi paigaldamisel pinnasesse peab 
arvestama kohalike ja planeeritavaid olusid. Sokli osa peab jääma maapinnast 0,3m kõrgemale. 
Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa täita kergkruusaga. Kilp valida selline, mis vastab Tellija 
nõuetele. Kilp varustada vastavalt elektriskeemil toodule. Kilpi paigaldada kilbiskeem koos liituja 
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aadressiga. Alumiiniumkaabli ühendamisel kaitselahutuslüliti klemmidele, tuleb paigaldada 
üleminekuklemmid Al→Cu. Kilbi paigaldamine teostada liituja juuresolekul või temaga 
kooskõlastatult. Tarbijale ettenähtud kilbi võti peab olema metallist. 

 
3. MAANDAMINE JA MAANDUSPAIGALDISED 
 
Liitumis- ja jaotuskilbile rajada maandus, mis koosneb kahest 2,0m pikkusest vertikaalsest 
varrasmaandurist. Liitumiskilbile rajada potentsiaalitasandusrõngas ca 30cm sügavusele ja 1m 
raadiusega kilbist. Liitumiskilbi maanduspaigaldise maandusimpendants peab vastama 100Ω 
nõudele. 
Madalpinge mastidele rajada maandur, mis koosneb vähemalt kahest 2m pikkusest vertikaalsest 
varrasmaandurist. Maanduspaigaldise takistuse väärtus peab vastama 100Ω nõudele.  
 
Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmõõtmised ning juhul, kui ehitatud paigaldis ei 
anna välja vajaliku maandustakistuse väärtust, siis tuleb paigaldada täiendavad horisontaal- ja 
vertikaalmandurid. 

 
4. ÕHULIINIDE EHITUS 

 
Õhuliinid tuleb ehitada vastavalt võrgustandardile EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV. Uued 
õhuliinid ehitatada välja AMKA-tüüpi rippkeerdkaabliga. Ristumisel sõiduteega peab õhuliini 
vähim kõrgus tee pinnast õhuliini suurima rippe puhul olema minimaalselt 7,0m. 
Õhuliinide ehitamisel tagada käesoleva elektriprojektiga määratlemata või piisavalt 
detailiseerimata lahenduste vastavus ülaltoodud juhendmaterjalidega määratletud normidele, 
tagada liinitrassile ja kaitsevööndile esitatud nõuetest kinnipidamine, tagada ja kontrollida 
looduses vajalikud vahekaugused looduslikest takistustest, teistest liinidest ja ka teistest 
kommunikatsioonidest nende rööpkulgemisel. 

 
5. TÄHISTUSED 
 
Igale uuele mastile paigaldada vastav tähisplaat. Järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardit P346 
tähistuste osas. 

 
6. MAASTIKU TAASTAMINE 

 
Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus täita 
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on 
kohustunud taastama tööde käigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja täitma mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende 
endisele kujule. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

 
7. TÖÖDE TEOSTAMINE MAAPARANDUSESÜDTEEMIDE ALAL 
 
Ehitustööde teostamisel maaparanduse süsteemi maa-alal tuleb arvastada, et 
maaparandussüsteemi rajatiste asukoha andmed asendiplaanil on ligikaudsed.  
Tööd teha  maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete 
kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5).  
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Ehitustööde teostamisel jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse 
vee voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jääke. 
Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Tagada maaparandusehitiste drenaažisüs 
teemi elementide (dreenid, drenaažikaevud ja drenaažisuudmed) nõuetekohane toimimine. Ehi 
tustööde käigus drenaažisüsteemi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud savitorud 
kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega. 
 
8. EHITUSJÄÄTMED 

 
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 
Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 
Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei 
tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub 
sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

 
9. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE 

 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvõrgu 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu esindaja. 

 
10. KÄIDUJUHEND 

 
Peale kaabelliini kasutuselevõttu, pärast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

 liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele, 
 märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 

Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul). 
Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja piirkonna varahaldur. Pärast esimest 
ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nõuetest. 

 
11. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT 

 
Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), „Seadme ohutuse seadusele“ 
(Riigikogu, RT I, 10.02.2023, 32) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded 
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 
05.01.2024, 9) ehitatud elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab 
elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja 
kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse 
hindamist. 
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12. JOONISED JA ANDMETE TABELID 
 

TÜÜP KOOD NIMI 

Asendiplaanid E200-E204 13390P_JT3163_TP_EL-4-01_Asendiplaan 

Ristmeväljajoonised E205-E206 13390P_JT3163_TP_EL-4-01_Asendiplaan 

Elektriskeemid E301-E302 13390P_JT3163_TP_EL-5-01_Elektriskeem 

Materjalide 
spetsifikatsioon/mastid
e tabel 

 13390P_JT3163_TP_EL-
Spetsifikatsioonid_Mastitabel 

 
 

 


