


Pos Nr	Nimetus	Tüüp	Arv	Ühik	Märkus
	<b>Sidevälisvõrk</b>				
1	Kaablikaitsetoru välispaigalduseks Opto D100, 1250N, punane		120	m	*1
2	Hoiatuslint kirjaga "Ettevaatust Sidekaabel", 100 mm		120	m	*1
3	Kaevusisestushülsid		3	kompl	
4	Otsakork kaablikaitsetorule			tk	*koguse määrab töövõtja
5	KKS-2 raudbetoon sidekanalisatsiooni täiskaev.	Kaablikaevud peavad olema varustatud kaevukronsteinidega (4 x kaev) ja kaablikonsoolidega (4 x kahekohaline konsool x kaev) ja teleskoopitoru ning D400 tüüpi malmluugiga. Sidekaevu luuk lukustatava topeltkaanega.	1	kompl	
6	Markerpall, 3M EMS 1401- XR 101,4 kHz. Kogus vastavalt EV määrusele nr 73- §4.		1	kompl	Kinnistu piirile
7	Liiv		1	kompl	*koguse määrab töövõtja
8	Suundpuurimine		61	m	
9	Ettevalmistustööd (ehitusplatsi piirdestamine, ette valmistamine, ohutusplakatite paigaldamine, olemasoleva sidekaabli/-kanali ajutine toestamine, vajal. väljalülituste tellimine)		1	kompl	
10	Sidekanalisatsiooni trassi ehitus, täitmine, tihendamine		1	kompl	
11	Trassi mõõdistuses, dokumenteerimine		1	kompl	
12	Fiiberoptiline armeeritud maakaabel, PE isolatsioon, uputatav, märgistussildid. Koos paigaldusega kaablikanalisse.	12xSM	310	m	*1
13	Optikakaabli otsastamine koos materjalidega		1	kompl	Hoone jaotlas BD

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev
Tellija <b>Grand Ehitus OÜ</b>		Objekt <b>INCAHAPE AUTOKESKUS</b> Pärnu mnt 539, Jälgimäe küla, Saku vald, Harjumaa		
Projekteerija <b>OUTPUT TEAM OÜ</b> Hõbepaju 9, Össu küla T. 55536111, paavo72@gmail.com		Joonis <b>Sidetrassi spetsifikatsioon</b>	Stadium TP	Lehe nr. 9
		Joonise nr. <b>EN-KU2403</b> Versioon: v03	Muudatus	Leht / Lehti 1/2
		Kuupäev 20.03.2025	Koostas P.Prans	Vastutav spetsialist: P.Prans 

14	Optikatrassi mõõdistustööd, dokumenteerimine		1	kompl	
15	Lisavahendid, materjalid, kulud, installatsioonivahendid		1	kompl	

\*1 – Kaablikogused on ligikaudsed. Kogused täpsustatakse ehitustööde käigus.

NB! Kui joonistel ja spetsifikatsioonis toodud kogustes on erinevusi, siis võtta aluseks joonistel märgitud kogused.

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev
<b>Tellijä</b> <b>Grand Ehitus OÜ</b>		<b>Objekt</b> INCAHAPE AUTOKESKUS Pärnu mnt 539, Jälgimäe küla, Saku vald, Harjumaa		
<b>Projekteerija</b>  <b>OUTPUT TEAM OÜ</b> Hõbepaju 9, Össu küla T. 55536111, paavo72@gmail.com		<b>Joonis</b> <b>Sidetrassi spetsifikatsioon</b>	<b>Stadium</b> TP	<b>Lehe nr.</b> 9
		<b>Joonise nr.</b> EN-KU2403 Versioon: v03	<b>Muudatus</b>	<b>Leht / Lehti</b> 2/2
		<b>Kuupäev</b> 20.03.2025	<b>Koostas</b> P.Prans	<b>Vastutav spetsialist: P.Prans</b> 