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LÄHTEÜLESANNE 

 

1. KOOSTADA: metsakuivenduse maaparandussüsteemide (edaspidi MPS)  hoiutööde kava 

(edaspidi kava) ja Rebasemäe tee  rekonstrueerimisprojekt. 
1.1. Objekti andmed: 

1.1.1. Nimi (käibenimi): Saaremetsa. 
1.1.2. Asukoht: Rutikvere küla, Järva vald, Järva maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Järvamaa metskond, Kirde regioon, Kirde Alutaguse piirkond. 
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu, Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 

1.3 ja p 1.4. 

2. UURIMISTÖÖD: 
2.1. Objekti üldandmed: 

2.1.1. Maaparandusehitised: 

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Pindala ha 

Saaremetsa_TP-685 2103000012010 001 144,9 

Saaremetsa_TP-685 2103330020020 001 116,6 

Saaremetsa_TP-685 2103330020040 002 14,1 

Kokku   275,6 

Objektiga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2. 

2.1.2. Teed: 
Tee nimi Teeregistri 

nr 

MPS teenindav 

tee jah/ei 

Tee järk Olemasolev 

pikkus km 

Rekonstr. 

pikkus km 

Uuendatav 

pikkus km 

Kokku 

km 

Rebasemäe 3250127 ei 4 3,57 1,91 0,87 2,78 

    Kokku:   2,78 

 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd peavad vastama Maaparanduse uurimistööde nõuetele ja olema läbi viidud sellises 

mahus ja sellise kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaskeem, 
digitaalsed andmekihid, KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse kava ja rekonstrueerimisprojektide 
koostamise. 

2.2.2.  Uurida objekti piirest väljuvate eesvoolude seisukorda ulatuses, mis tagab RMK maal olevate 
mps ehitiste toimimise. 

2.2.3. Uurimistööde tegemise käigus tuvastatud erinevustest maaparandussüsteemide registris 
kirjeldatuga tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust. 

2.2.4. Uurida lähteülesande p 2.1.2 ja p 3.2 kirjeldatud tee konstruktsioonide ja rajatiste ning riigitee 
ristumiskoha seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust. Teel määrata maha- ja 
möödasõidukohtade vajadus (asukohad täpsustatakse Tellijaga). 

2.2.5. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste ehitamise vajadust. 
2.2.6. Kui MPS uurimistööde käigus selgub, et mingil alal tööde mahud  ei vasta hoiutööde normidele, 

siis tellitakse konkreetsele alale (MPS ehitis(te)ele) projekteerimistingimused ja vormistatakse 
eraldi tööprojekt.  
 

 

3. PROJEKTEERIDA: 

3.1. Lähteülesandes p 2.1.1 kirjeldatud maaparandusehitiste  hoiutööd kokku ca 275,6 ha või mahus, 
mis tagab objektil olevate maaparandusehitiste toimimise. 

3.1.1. Lahendus koostada nii, et metsamaterjalide kokkuveol oleks tagatud liigeldavus kvartalisihtidel ja 
kraavimulletel koos mahasõidu võimalusega lähimale väljaveoteele. Kraavidest ülepääsutruupide 
ehitamine ja hoiutööd ning täpsed asukohad ja vajadus tuleb täpsustada tellijaga. MPS 
eesvooludele uusi truupe ei rajata. 

3.1.2. Eramaadele projekteerida töid ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine 
riigimaal. 

3.1.3. MPS alale koostatakse eraldi hoiutööde dokumentatsioon (uuendustööde kava). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018053?leiaKehtiv
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3.2. Rebasemäe tee rekonstrueerimine ja uuendamine: 

3.2.1. Tee rekonstrueerimine ja uuendamine vastavalt RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.1). 

3.2.2. Tee rekonstrueeritav pikkus 1,91 km. 

3.2.3. Tee uuendatav pikkus 0,87 km (aukude roobaste täide, teekatte lisamine kuni 10 cm). 

3.2.4. Tee katendi laius võimalusel 4,5 m. 

3.2.5. Tee rekonstrueeritava ja uuendatava teeosa lõppu T kujulised (TP-T) 

tagasipööramiskohad. 
3.2.6. Riigitee ristumiskoha rekonstrueerimine projekteerida vastavalt Transpordiameti poolt esitatud 

nõuetele. Vajadusel tuleb tellida ristumiskoha projekt vastava pädevusega ettevõtjalt. 

3.2.7. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised 2019). Mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt 

kooskõlastada Tellijaga. 

3.2.8. Projekteerimise käigus võib vastavalt Tellija poolt tehtud ettepanekutele lisanduda 

täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, muuta mahasõitude tüüpi jne. 

3.2.9. Teele ja riigimaantee ristumiskohale koostatakse eraldi projektdokumentatsioonid. 

 

4. ERITINGIMUSED: 
Objektil ja objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt järgmised keskkonna- ja looduskaitselist 
ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb objekti hoiu- ja rekonstrueerimistööde käigus 
arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad  üle 

antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map, dwg). Piirangute lisandumist  
projekteerimise käigus täpsustab dokumentatsioonide  koostaja iseseisvalt, kasutades selleks Eesti 
Looduse Infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK-st. 

4.2. Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate või neid mõjutavate 

kuivenduskraavide hoiutööde vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 või 5a 

boniteedi metsaosi ega ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need puhastamisele. 
4.3. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 

nende läheduses tehtavate tööde tingimused selgitab välja projekteerija. 

 
5. TINGIMUSED DOKUMENTATSIOONILE:  
5.1. Koostatud dokumentatsioonid (hoiutööde kava, tee rekonstrueerimisprojekt) peavad vastama vajalikus 

ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseisule ning olema kooskõlas 
Maaparandusseadusega. 

5.2. Dokumentatsioonides tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) seisukohtadega (olemasolul) ning KMA 
st tulenevate meetmetega. 

5.3. Lähteülesande lisades olevad keskkonnaalased ja muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada 
keskkonnakaitset käsitletavasse  peatükki. 

5.4. Projekteerija peab peale uurimistööde tegemist korraldama tellija esindajatega töökoosoleku, mille 
protokoll lisatakse dokumentatsiooni. 

5.5. Kõik kooskõlastamised korraldab  projekteerija.  Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse  
üle koos objekti lähteandmetega esimesel võimalusel, peale projekteerija vastava soovi esitamist. 

5.6. Töömahtude selgumisel, projekteerija täiendab (muudab) KMA Tabelis 1 olevaid üldandmeid (p 1.1 ja 
p 2.2 ) ning esitab need  lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile. 

5.7. Lähteülesande p 2.1.1 ja p 2.1.2 kirjeldatud objektidele, tuleb tööde tellimise hankel esitada eraldi 
hinnapakkumised. 

5.8. Koostatud lahendused  peavad tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.9. Dokumentatsioonidele tellitakse vajadusel ekspertiisid. 

 
 
 
 
 
 

https://media.rmk.ee/files/RMK_metsateede_juhis_2.1_2022.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsateede_juhis_2.1_2022.pdf
https://pta.agri.ee/media/2680/download
https://pta.agri.ee/media/2680/download
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018003?leiaKehtiv
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6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, KMA, asukohaplaan, asukohaskeem, digitaalsed andmekihid (MapInfo, DWG). 

7. DOKUMENTATSIOON ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort.  Ühes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt vastavalt 
näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. DOKUMENTATSIOON KOOSKÕLASTADA: 
RMK Kirde regioon, Keskkonnaamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, omavalitsus,  võimalikud 
infrastruktuuride omanikud, maaomanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort. 

            
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 


