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TÖÖVÕTULEPING  nr 3-6.11/2022/123 
 

 
      (hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 
Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab juhatuse esimehe 24. märts 2020. a 
käskkirjaga nr 1-5/39 antud volituse alusel looduskaitseosakonna looduskaitsetööde juht Küllike 
Kuusik, ühelt poolt, 
 
ja OÜ TEKAMER edaspidi töövõtja, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige  Margus Tuulmees 
teiselt poolt, 
 
keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled, 
 
sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi leping, lihthanke  1-47/2649 „Tõrasoo LKA madalsoode  
veerežiimi taastamine“ (viitenumber 255723) tulemusena alljärgnevas: 

1. Lepingu dokumendid 

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu sõlmimisel olemasolevatest 
lepingu lisadest ja pärast lepingu sõlmimist poolte poolt alla kirjutatud lepingu dokumentide 
muudatustest, täiendustest ja lisadest. 
1.2. Lepingu sõlmimisel on lepingul järgmised lisad, edaspidi lisa või koos lisad: 
 Lisa 1 - RMK  keskkonnanõuded metsatöödel; 
 Lisa 2 – OÜ Tekamer poolt esitatud hanke hinnapakkumus; 
1.3. Leping koos lisadega, mis on lepingu lahutamatud osad, moodustavad ühtse ja tervikliku 
lepingu, mis asendab kõiki samade poolte vahel varem sama lepinguobjekti suhtes sõlmitud 
mistahes suulisi või kirjalikke kokkuleppeid.  
 
2. Lepingu objekt 
2.1. Lepingu objektiks on pooltevahelised suhted, mis tekivad tellija poolt tellitud Tõrasoo LKA 
madalsoode veerežiimi taastamine - raiutud puidu kokkuvedu ja ladustamine, edaspidi töö, 
tegemisel töövõtja poolt töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega. 
2.2. Lepinguga tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama töö lepinguga kokkulepitud tingimustel 
ja korras. 
2.3. Töö peab vastama hankedokumentides esitatud nõuetele.    
 
3. Tellija õigused ja kohustused 
3.1. Tellija ja töövõtja ühine kohustus: 
3.1.1. tellija ja töövõtja on kohustatud kahe nädala jooksul pärast lepingu allakirjutamist ühiselt 
täpsustama tööde teostamise ajagraafiku. 
 
3.2. Tellijal on õigus: 
3.2.1. kontrollida töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda korraldusi esinevate rikkumiste 
kõrvaldamiseks; 
3.2.2. peatada tööd tööobjektil kui töövõtja ei pea kinni õigusaktidest ning tellija poolt kehtestatud 
keskkonna- ja ohutusnõuetest, kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 
3.2.3. peatada tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (suur tuleoht, liigniiskus, teede 
lagunemine jms.) ei võimalda tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab tellija 
töövõtjale teate e-posti teel, kusjuures teade loetakse kättesaaduks 1 (ühe) kalendripäeva 
möödumisel saatmisest; 
3.2.4. muuta kokkuleppel töövõtjaga tööde mahtusid kuni 15% ulatuses lepingu maksumusest, kui 
see osutub tööde teostamise käigus vajalikuks; 
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3.2.6. mõõta teostatud tööde mahtusid üle töövõtja juuresolekul. Kui osutub vajalikuks teostada 
täiendavaid mõõtmisi töövõtja mittenõuetekohasest tegevusest tingituna, siis täiendava mõõtmise 
maksumus peetakse kinni töövõtjale makstavast tasust. 
 
3.3. Tellijal on kohustus: 
3.3.1. tutvustada töövõtjale RMK keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid ja ohutusnõudeid ning 
kontrollida töö käigus regulaarselt keskkonna- ja ohutusnõuetest kinnipidamist;  
3.3.2. märgistada nähtavalt tööobjekti piirid, kui need ei ole arusaadavate looduslike piiridega 
määratavad; 
3.3.3. veenduda, et töövõtja leiab tööobjekti; 
3.3.4. viia enne töödega alustamist läbi juhendamine objektil töid teostatavatele isikutele;  
3.3.5. anda töövõtjale vajalikku informatsiooni ning vajadusel juhendada töövõtjat tööde käigus; 
3.3.6. võtta teostatud tööd aktiga vastu töövõtja esindaja juuresolekul. Tellijal on õigus tööd aktiga 
vastu võtta töövõtja esindaja juuresolekuta, kui töövõtjaga on tööde vastuvõtmise aeg ja koht kokku 
lepitud, kuid töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale; 
3.3.7. tasuda töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud tööde eest. 
 
4. Töövõtja õigused ja kohustused 
4.1. Töövõtjal on õigus: 
4.1.1. saada tellijalt tähtaegselt ja nõuetekohaselt tehtud töö eest kokkulepitud tasu; 
4.1.2. teha tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks. 
4.2. Töövõtjal on kohustus: 
4.2.1. töötada tähtaegselt ja kvaliteetselt ning informeerida tellijat tööde või lisatööde hilinemisest 
ja hilinemise põhjustest;  
4.2.2. töötada vastavalt käesoleva lepinguga kokkulepitud tingimustele ning tellija poolt esitatud 
juhistele ja informatsioonile; 
4.2.3. teostada tööd, sealhulgas projekti muutmisest tuleneda võivad lisatööd, pakkumuses toodud 
hindadega;    
4.2.4. mitte lubada töid teostada isikutel kes ei ole läbinud lepingu punktis 3.3.4. nimetatud 
juhendamist; 
4.2.5. mitte üle anda käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule (sh 
alltöövõtjale) ilma tellija kirjaliku nõusolekuta;  
4.2.6. alustada töödega soodsate ilmastikuolude esinemisel esimesel võimalusel kuid mitte hiljem 
kui 5 (viis) päeva jooksul pärast tellija poolt edastatud sellekohast teadet; 
4.2.7. tutvustada oma töötajatele ja kinni pidada RMK keskkonnanõuetest, ohutusnõuetest, 
töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidest ning objekti omapära arvestavatest nõuetest, sealhulgas 
järgida rekonstrueerimisprojekti keskkonnamõjude analüüsis ning keskkonnakaitse peatükis  
toodud nõudeid;  
4.2.8. tagada kasutatavate juurdepääsuteede nõuetekohane sõidetavus ning tööde lõppedes taastada 
kasutatud teede ning muude juurdepääsuna kasutatud maa-alade ehituse-eelne seisukord; 
4.2.9. taastada tööde käigus lõhutud piirimärgid või muud objektid; 
4.2.10. tagada kõigi oma töötajate varustatus tööks vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega 
(turvavarustus ja isikukaitsevahendid) ning tagada töötajate instrueerimine töökaitsevahendite ja 
ohutute töövõtete kasutamise osas; 
4.2.11. saata kolme kalendripäeva jooksul tellijale e-posti teel teade oma töötajaga toimunud 
tööõnnetusest ning esitada tööõnnetuse kohta täiendavat informatsiooni tellijalt saadud teatise 
vormil, millel tuleb näidata järgmised andmed: tööõnnetuse toimumise aeg, töötaja ametinimetus, 
tehtav tööliik, tööõnnetuse raskusaste ja lühikirjeldus; 
4.2.12. järgida õigusakte ja teha kõik endast olenev, et vältida metsa tervisliku seisundi ja 
ümbritseva keskkonna seisundi halvenemist, samuti rakendada tehnoloogiaid, tehnilisi vahendeid ja 
töövõtteid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ning ümbritsevat keskkonda; 
4.2.13. kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis tõi kaasa kasvava metsa või pinnase 
kahjustamise; 
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4.2.14. täita tuleohutuse nõudeid ning tulekahju puhkemisel või lõhkelaengu leidmisel informeerida 
koheselt Päästeameti häirekeskust (tel. 112) ja tellijat; 
4.2.15. informeerida lepingu täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel koheselt tellija esindajat; 
4.2.16. esitama tellijale hiljemalt lepingu täitmise alustamise ajaks selleks ajaks teadaolevate 
lepingu täitmisel osalevate alltöövõtjate nimed, kontaktandmed ja teabe nende seaduslike esindajate 
kohta; 
4.2.17. esitama tellijale punktis 4.2.16 nimetatud teabe ka iga alltöövõtja kohta, kes osaleb lepingu 
täitmisel ja kelle kohta pole hankijale lepingu täitmise alustamise ajaks punktis 4.2.16. nimetatud 
teavet esitatud; 
4.2.18. esitama tellijale andmed lepingu selle osa suuruse ja iseloomu kohta, mille suhtes ta kavatseb 
ta sõlmida alltöövõtulepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimede, kontaktandmed ja teabega 
nende seaduslike esindajate kohta. 
 

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine  
5.1. Töövõtja annab tellijale lõplikult valmis töö üle alljärgnevalt: 
5.1.1. objekti lääneosas 31. jaanuar 2023.a;  
5.1.2. objekti idaosas 31. märts 2023.a.  
5.2. Pooled võivad kokku leppida tehtud tööde etapiviisilises vastuvõtmises. Seda ei loeta tööde 
lõplikuks üleandmiseks tellijale ega tööde osas riisiko üleminemiseks tellijale. 
5.3. Tellija on kohustatud hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul peale töö lõpetamise 
teate saamist tööobjekti üle vaatama. 
5.4. Pooled vormistavad tööde vastuvõtmise akti peale tööobjekti ülevaatamist ning töö kvaliteedi 
hindamist hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.   
5.5. Tööde vastuvõtmise aktile kirjutavad alla poolte esindajad.  
5.6. Pärast töö vastuvõtmist tellija poolt on töövõtjal õigus lepinguga kokkulepitud tasule. 
5.7. Töövõtja annab töödele garantii tähtajaga kaks aastat arvates töö vastuvõtmise akti 
allkirjastamisest tellija poolt. Garantiiaja jooksul kohustub töövõtja omal kulul ja vahenditega 
kõrvaldama töös esinevad puudused.     
5.8. Tellija esitab töövõtjale oma pretensioonid seoses töö mittevastavusega lepingule 10 (kümne) 
tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest tellija poolt.  
5.9. Töövõtja on kohustatud reageerima tellija pretensioonile töö puuduste kohta 3 (kolme) tööpäeva 
jooksul arvates tellija vastava pretensiooni saamisest.  
5.10. Lepinguga ettenähtud garantii kehtib juhul, kui tellija iseseisvalt ei tee töös täiendusi ega 
muudatusi. 
 

6. Töövõtjale makstav tasu 
6.1. Tellija maksab töövõtjale töö teostamise eest tasu alljärgnevalt: 
6.1.1. Raiutud puidu kokkuvedu ja ladustamine (vahemikus 650 -1000 tm) 5,00 eurot/tm, kokku 
1000 tm eest 5000,00 (viis tuhat) eurot; 
6.1.2. Hinnale lisandub käibemaks 20 %. Töövõtjale makstav tasu võib suureneda või väheneda 
tingituna töömahtude suurendamisest (lisatööde tellimisest) või vähendamisest tellija poolt või 
tegelikult teostatud ja aktiga vastuvõetud tööde mahtude suurenemisest või vähenemisest võrreldes 
algselt ettenähtud mahtudega.  Töömahtude muutus toob endaga kaasa lepingu kogumaksumuse 
muutuse. 
6.2. Teostatud tööde mahtude erinevuse puhul ettenähtud mahtudest tasutakse töövõtjale tegelike 
vastu võetud mahtude järgi.  
6.3. Tellija tasub tehtud tööde eest töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel. 
6.4. Arve esitamise aluseks on poolte poolt allkirjastatud tööde vastuvõtmise akt. 
6.5 Maksed sooritatakse tellija poolt töövõtja pangakontole. Töövõtja esitab arve vaid 
elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud 
raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis 
https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. 
6.6. Tellija tasub töövõtjale 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates töövõtja poolt arve 
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väljastamise kuupäevast. 
6.7.  Tellijal on õigus kinni pidada tasu vaegtööde olemasolul vaegtööde maksumuse ulatuses kuni 
vaegtööde täieliku teostamiseni. 
6.8. Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral on tellijal õigus alandada tööde 
eest tasumisele kuuluvat tasu (ebakvaliteetne töö, pinnase lõhkumine jne). Tasu alandamine toimub 
võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras. 
 
7. Poolte vastutus 
7.1. Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 
põhjustatud süüliselt. 
7.2. Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku 
üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja on tellijal õigus nõuda leppetrahvi 
tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust töö teostamisele 
asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte 
rohkem kui 30 (kolmkümmend)% töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel 
teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra. 
7.3. Tellija peab esitama lepingust tuleneva leppetrahvi nõude töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) kuu 
jooksul arvates päevast, mil tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus. 
7.4. Juhul, kui tellija viivitab töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on töövõtjal 
õigus nõuda viivist summas 0,15% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud 
kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast. 
7.5. Tellija on kohustatud töövõtjale hüvitama kahjud ja kulud, mis tekkisid ebapiisavast tööobjekti 
märgistamisest, tellija poolsest ebatäpsest dokumentide vormistamisest või vormistamata jätmisest. 
7.6. Juhul, kui tellijal on pretensioone tööde suhtes, mis on tekkinud töövõtja süül, määrab tellija 
töövõtjale  tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud tähtajaks 
või puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, on tellijal õigus nõuda hinna alandamist tehtud kahju 
ulatuses või vähendada lepingu mahtu ning samuti õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist muul 
moel või leping ennetähtaegselt üles öelda.  
7.7. Juhul, kui tellijal tekib pretensioone töövõtja keskkonnaalase käitumise osas, akteerib ta selle 
mittevastavusena ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks peatatakse. 
Korduvate mittevastavuste ilmnemisel on tellijal õigus töövõtjaga sõlmitud leping üles öelda. 
7.8. Juhul, kui töövõtja on oma õigusi ja kohustusi üle andnud kolmandatele isikutele (sh 
alltöövõtjatele) ilma tellija kirjaliku nõusolekuta on tellijal õigus töövõtjaga sõlmitud leping 
ennetähtaegselt üles öelda. 
7.9. Juhul, kui töövõtja ei nõustu tellija pretensioonidega, võib ta nõuda ekspertiisi määramist. 
Ekspertiisi kulud kannab töövõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab tellija pretensioonide alusetust, on 
töövõtjal õigus ekspertiisi kulud tellijalt sisse nõuda.  
7.10. Juhul kui tellija on esitanud leppetrahvi või kahju hüvitamise nõude töövõtjale, ei ole 
kohustatud tellija tasuma ühegi töö eest enne, kui töövõtja on tasunud leppetrahvi või hüvitanud 
kahju. Töövõtjal puudub õigus samaaegselt tellija suhtes rakendada sanktsioone sellel ajal tasumata 
summade osas.  
 
8. Lepingu rikkumise vabandatavus 
8.1.  Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 
lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud 
ega pidanud ette nägema ega ära hoidma (vääramatu jõud, VÕS § 103). Nimetatud asjaolud peavad 
olema tõendatavad ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on pooled kohustatud 
võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on 
kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse täitmist. Lepingus 
mõistetakse vääramatu jõuna Riigikogu või valitsuse õigusakti,  ülestõusu, üldstreiki, massilisi 
rahutusi, sõda, loodusõnnetust, tormikahjustust, metsatulekahju, metsade sulgemist tuleohu tõttu, 
teede (sh metsateede) kasutamise piiramist või keelamist poolte asukoha haldusüksuses ja muid 
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asjaolusid, mis oluliselt ja vääramatult takistavad lepingu täitmist ning muid lepingus loetlemata 
asjaolusid, mida mõlemad pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna.  
8.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude 
tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate 
kiireima edastamise.   
 
9. Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine  
9.1.  Leping kehtib alates allkirjastamisest kuni 31.10.2024 ja/või kuni kõikide lepinguliste 
kohustuste täitmiseni mõlema poole poolt. 
9.2. Tellijal on õigus leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui töövõtja on 
muutunud maksejõuetuks või tema suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus. 
9.3. Tellijal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda, kui tellija on töövõtja suhtes korduvalt 
rakendanud lepingus sätestatud sanktsioone.  
9.4. Tellijal on õigus taganeda lepingust, kui töövõtja süül ei ole suudetud kooskõlastada tööde 
teostamise ajagraafikut või kui töödega ei ole alustatud enam kui 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul 
pärast lepingu punktis 4.2.6. toodud teate edastamist. 
9.  Tellijal on õigus leping üles öelda, kui töövõtja korduvalt ei täida lepinguga endale võetud 

kohustusi. 
9.5. Tellijal on õigus leping peatada kui töövõtja ei täida tööohutusenõudeid ja RMK 
keskkonnanõudeid. Korduvatel eiramistel on tellijal õigus leping ilma etteteatamisajata 
ennetähtaegselt üles öelda.  
9.6. Tellijal on õigus leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda tekitatud 
kahju hüvitamist, kui töövõtja või töövõtja töötaja omastab või teeb katse ebaseaduslikult omastada 
puitu. 
9.7. Tellija on kohustatud tasuma töövõtjale lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud 
töö eest. 
 
10. Poolte esindajad ja kontaktandmed 
10.1. Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, töövõtjale vajaliku informatsiooni 
andmiseks ning tööde kvaliteedi kontrollimiseks. 
10.2. Tellija esindaja on RMK looduskaitseosakonna looduskaitse tööjuht Harti Paimets, 
5036358, e-post harti.paimets@rmk.ee 
10.3.Töövõtja esindaja on juhatuse liige Margus Tuulemees, telefon 5668 8764; e-post 

tekamer@gmail.com   
 

11. Teadete edastamine 
11.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirjaga poole lepingus märgitud e-
posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. 
11.2. E-kirjaga edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 
tööpäevast. 
11.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele 
poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud 
digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui 
teade edastatakse e-kirjaga. 
 
12. Lõppsätted 
12.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud 
isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.  
12.2. Lepingu raames tehtavad tööd on rahastatud Euroopa Ühtekuuluvusfondi poolt. Lepingu 
esitamist toetuse andjale ei loeta konfidentsiaalsusnõuete rikkumiseks ega asutusesiseseks 
kasutamiseks tunnistatud teabe avaldamiseks. 
12.3. Kõik lepingu lisad või muudatused on kehtivad juhul, kui need on vormistatud kirjalikult. 
Need peavad sisaldama selgesõnalist viidet lepingule ja olema mõlema poole volitatud esindaja 
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poolt alla kirjutatud. Muudatused ja täiendused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema poole poolt 
või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  
12.4. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. 
Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse 
vaidlus õigusaktidega kehtestatud korras. 
12.5. Leping on allkirjastatud digitaalselt.  
 
 
Poolte andmed ja allkirjad 

Tellija                Töövõtja 

 
Riigimetsa Majandamise Keskus    OÜ TEKAMER 
Lääne-Viru maakond Haljala vald                Registrikood 11294387 
Sagadi küla 45403     Raba tn 6, Tõstamaa alevik, Pärnu linn 
Registrikood 70004459             88101, Pärnu maakond 
        
RMK looduskaitseosakond 
Rõõmu tee 6, Tartu 51013       
Tel 50 38556        Tel 5668 8764 
E-post: kullike.kuusik@rmk.ee   E-post tekamer@gmail.com  
     
(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 
Küllike Kuusik     Margus Tuulmees 
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Lisa 1 
RMK ja OÜ Tekamer vahel sõlmitud 

töövõtulepingu nr  
3-6.11/2022/123 juurde 

 
RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL 

 
Keskkonnanõuete koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC 
metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise 
standardi nõuetest.  
 
1 Kütused ja tankimine 
1.1 Kett- ja võsasae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- 

ja möödavalamist. 
1.2 Metsamasina tankimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud kütusepumpa.  
1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks. 
1.4 Kütusemahutid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 
1.5 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning 

kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.  
 
2 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 
2.1 Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära 

viia. 
2.2 Metsatöödel tekkivateks ohtlikeks jäätmeteks loetakse: kütuse ja määrdeainete taara, 

markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent ja 
absorbeerivad matid, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

2.3 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi.  
2.4 Igal tööobjektil peab olema koht tavajäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott). 
2.5 Igal tööobjektil peab olema koht ohtlike jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb hoida 

ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 
2.6 Tööobjektil, kus töötavad metsamasinad, peavad tööobjektil olema esmased 

keskkonnareostuse tõrjevahendid: labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või 
saepuru ja kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks.  

 
3 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid 
3.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, 

arhitektuuriajaloolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide 
kahjustamist ning risustamist raidmetega. 

 
4 Metsamasinate ja töövahendite seisund ning komplekteeritus 
4.1 Metsamasinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid. 
4.2 Juhul, kui metsamasinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisatada. 
4.3 Liikluses kasutatavad metsamasinad peavad lisaks tehnohooldusele läbima õigusaktides 

ettenähtud tehnilise ülevaatusi. 
4.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega metsamasina kasutamine on keelatud.  
4.5 Kõikidel kasutatavatel metsamasinatel peab olema sidesüsteem, esmaabikomplekt ja vähemalt 

üks absorbentmatt. 
4.6 Metsamasinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega 

ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.  
4.7 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine 

temperatuur on üle +5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid 
peavad olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP®ga. 
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4.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) peavad olema komplektsed ning vastama 
tootja nõuetele. 

 
5 Ohutusnõuded 
5.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust: 
5.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,  
5.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,  
5.1.3 turvapükse ja –saapaid.  
5.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon. 
5.3 Metsamasinaoperaator peab tööobjektil masinast väljudes kandma helkurvesti ja kiivrit. 
5.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast 

eemale. 
5.5 Juhul, kui ohtu võib sattuda töötamisel tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tööd koheselt 

peatatakse. 
5.6 Kõik tööobjektil töötamisel ajal töökohustusi täitvad isikud peavad kandma kiivrit ja 

helkurvesti. 
5.7 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“. 
5.8 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal on 

keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud kohas. 
 
6 Hädaolukorrad 
6.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb sellest teatada telefonile 112 ja 

RMK tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, 
samas kindlustades enese ohutuse.  

6.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne 
asukoht ja mis põleb. 

6.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb 
teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile.  

6.4 Lõhkematerjali leidmisel tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile ning peatada 
töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. 
Leiukoht tuleb võimalusel piirata ja tähistada, leitud lõhkematerjali ei tohi puudutada.  

6.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada  leiust RMK 
tööjuhti ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. 

 

Tellija                 Töövõtja 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
                                                
Küllike Kuusik      Margus Tuulemees 


