

HINDAMISKRITEERIUMID JA HINNATAVAD NÄITAJAD

Viitenumber: 307606

Hankija: Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459)

Hange: Paisude likvideerimistööde omanikujärelevalve teenuste tellimine

OSA 1 – TAGAMETSA PAISU LIKVIDEERIMISTÖÖD

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta

Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega

Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei

Jrk nr	Nimetus	Kirjeldus	Tüüp / hindamismeetod	Osakaal	Kogus	Ühik	Pakkuja täidetav
1	Pakkumuse kogumaksumus	Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg: vastavalt tegelikule ehitustööde kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks. Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 30.06.2026	Maksumus - vähim on parim	100	1	objekt	jah
Kokku:				100			

Hindamismetoodika kirjeldus

1. Pakkumuse kogumaksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim väärtus" * "osakaal".

OSA 2 – PURTSIVESKI PAISU KALADELE LÄBITAVAKS MUUTMISE TÖÖD; PÄRLIJÕE PAISU LIKVIDEERIMISE, PUURKAEVU NING SILLA RAJAMISE TÖÖD; SAARLASÕ PAISU LIKVIDEERIMISE, JÕE SÄNGI TAASTAMISE NING SILLA RAJAMISE TÖÖD.

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta

Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega

Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei

Jrk nr	Nimetus	Kirjeldus	Tüüp / hindamismeetod	Osakaal	Kogus	Ühik	Pakkuja täidetav
1	Pakkumuse kogumaksumus		Maksumus - vähim on parim	100			
	Purtsiveski paisu kaladele läbitavaks muutmise tööde omanikujärelevalve teenuse tellimine	Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg: vastavalt tegelikule ehitustööde kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks. Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2026			1	objekt	jah
	Pärlijõe paisu likvideerimise, puurkaevu ning silla rajamise omanikujärelevalve teenuse tellimine	Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg: vastavalt tegelikule ehitustööde kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks. Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2026.			1	objekt	jah
	Saarlase paisu likvideerimise, jõe sāngi taastamise ning silla rajamise omanikujärelevalve teenuse tellimine	Orienteeruv OJV teenuse osutamise aeg: vastavalt tegelikule ehitustööde kestvusele, lisaks 30 päeva lõpparuande esitamiseks. Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2026			1	objekt	jah
Kokku:				100			

Hindamismetoodika kirjeldus

1. Pakkumuse kogumaksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim väärtus" * "osakaal".