
 

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED 

Riigitee 1 Tallinn–Narva km 40,2–40,5 asuva Kuusalu tankla juurdepääsude 

ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks 

1. EHITUSTEGEVUSE LIIGI TÄPSUSTUS 

Ehitustegevuse liik: Ümberehitamine 

Kasutamise otstarve: avalikult kasutatav riigitee 

2. PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDJA 

2.1.Asutus: Transpordiamet 

2.2.Asutuse registrikood: 70001490 

2.3.Ametniku nimi: Mart Michelis 

2.4.Ametniku ametinimetus: Taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse 

juhataja 

3. TAOTLUSE ANDMED 

3.1.Liik: Projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks ilma menetluseta 

3.2. Alus: Teehoiukava 

Märkus. Taotlust ei esitata. Huvitatud osapool ja menetleja on samad isikud. Aluseks on 

haldusmenetluse seaduse § 35 lg 1 p 2 

4. EHITAMISEGA HÕLMATAVA KINNISASJA ANDMED 

4.1.Katastritunnus: 35201:002:0081; 35201:004:1620 

4.2.Koha-aadress: Harju maakond Kuusalu vald Kuusalu alevik.  

Projekteeritava teelõigu asukohaskeem on esitatud lisas. 

5. PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE SISU JA PÕHJENDUSED 

5.1.Üldised 

5.1.1. Olemasolev 

olukord 

Riigitee nr 1 kaitsevööndis sõiduteest paremal (Kuusalu tee 50 

kinnistu katastritunnus 35201:004:1620) asub ajutine tankla, 

millel on maa kasutamise leping kuni aastani 2035. Tankla 

väljasõidu kiirendusrada on lühike ning selle põimumine 

riigitee liiklusesse on ohtlik. Lisaks pargivad piirdega eraldatud 

lõigus Tallinn-Narva suunal veoautod, mis takistavad tankla 

väljasõidu nähtavust ning asuvad sõidurajal. Narva-Tallinn 

suunal peatutakse samuti ning käiakse üle eraldusriba tankla 

poes. Kiirusrežiimiks on tankla piirkonnas 90 km/h, suvisel ajal 

ülejäänud maantee osal kuni 110 km/h sõiduautodele ning 

mootorratastele. Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 

2019. a teeregistri andmetel riigiteel oli 10324 a/ööp, millest 

raskeliiklus moodustab 9%. 

Perspektiivis tuleb tankla sellest asukohast kaotada, sest selle 

juurdepääsude lahendus pole täielikult kooskõlas 

projekteerimisnormidega. 



5.1.2. Projekti eesmärk Liiklusohutuse taseme tõstmine, ajutisest tanklast riigiteele 

normidele mittevastava kiirendusraja likvideerimine, ajutisele 

tanklale juurdepääsude muutmine ohutumaks, 

parkimisvõimaluse likvideerimine vahetult riigitee servas, 

riigitee valgustatuse parendamine. 

5.1.3. Lubatud suurim 

sõidukiirus 

Arvestada riigiteel nr 1 projektkiirusega 120 km/h 

5.1.4. Projekteerimise 

lähtetase 

Rahuldav 

5.1.5. Sõiduradade arv 2+2 

5.1.6. Ristlõige Mitte muuta (v.a ühe lisaraja kaotamine tankla lõigul) 

5.2.Riigitee, sh ristmikud ja mahasõidud 

5.2.1. Lähtuda majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise 

normid“ lisast „Maanteede projekteerimisnormid“. 

5.2.2. Projekteerida ümber ajutise Kuusalu tankla juurdepääsud vastavalt lisas 2 olevale 

eskiislahendusele (Reaalprojekt OÜ töö nr P20057). Lisas 2 olev eskiis näitab 

põhimõttelist lahendust, mis võib ehitusprojekti koostamise käigus täpsustuda. 

5.2.3. Ristmike projektlahenduse sobivust tuleb kontrollida antud oludes ebasoodsaima 

arvutusliku auto pöördekoridori šablooniga (šabloon näidata joonisel). 

5.2.4. Projekteerida ümber teisel pool teed (Narva-Tallinn suunal) asuv laiendus nii, et sealt 

kaoks laiendus. 

5.2.5. Projekteerimise käigus võib teha ettepanekuid liiklusohutuse taseme tõstmiseks. 

5.3.Bussipeatused – ei kavandata 

5.4.Kergliiklusteed – ei kavandata 

5.5.Teega seotud rajatised – ei kavandata 

5.6.Teevalgustus 

5.6.1. Valgustus projekteerida vastavalt „Riigimaanteede valgustamise juhisele“. 

5.6.2. Ehitusprojekti mahus lahendada riigitee valgustamine vastavalt lisas 2 olevale 

eskiisjoonisele, et tagada riigitee terviklik ja ühtlane valgustatus.   

5.7.Muud projekteerimisel arvestamisele kuuluvad tingimused 

5.7.1. Katend projekteerida kasutusajaga vähemalt 20 aastat.  

5.7.2. Tagada vete piki- ja põiksuunaline äravool teemaalt. Vajadusel projekteerida 

pinnavete ärajuhtimissüsteemide ehitamine, ümberehitamine ja puhastamine (sh 

vajadusel kraavide eelvoolud, mis asuvad teega piirnevatel katastriüksustel). 

5.8.Piirangud, kitsendused ning nendest tulenevad nõuded. 

5.8.1. Täpsustada kõik võimalikud piirangud, mis võivad mõjutada tee-ehitust ning taotleda 

piirangute kehtestajatelt tingimused, millega arvestada projekti koostamisel. 

5.8.2. Taotleda tehnilised tingimused kommunikatsioonide valdajatelt, kelle trasse 

projektiga tehtavad tööd puudutavad. 

5.9.Haljastuse ja heakorra põhimõtted 

5.9.1. Haljastuse kavandamisel lähtuda Maanteeameti kodulehel olevatest juhistest 

„Kasutus- ja hooldusjuhendi koostamise põhimõtted“ ja „Riigiteede haljastustööde 

juhis“. 

5.10. EHITUSUURINGUTE TEGEMISE VAJADUS 

☒ Geodeetilised uurimustööd Ehitusprojekti koostamiseks vajalikus mahus 



 

☒ Geotehnilised uuringud Vajadusel ehitusprojekti koostamiseks vajalikus 

mahus 

☐ Hüdroloogilised uuringud ja 

arvutused 

Ei kavandata 

5.11. MUUD PROJEKTI KOOSSEISUS TEOSTATAVAD UURINGUD 

☐ Liiklusuuringud ja -prognoos Ei kavandata 

☐ Kergliiklustee vajaduse hindamine Ei kavandata 

5.12. KESKKONNAMÕJUDE HINDAMISE VAJADUS 

☐ Keskkonnamõjude 

eelhindamine 

 

☐ Keskkonnamõju hindamine   

☒ Ei kohaldu  

 

 

Koostas: Tiit Vunk, taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse projektijuht 

 

Lisad: 

1. Projekteeritava teelõigu asukohaskeem 

2. Eskiisjoonis (Reaalprojekt OÜ töö nr P20057) 


