PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Riigitee 1 Tallinn—Narva km 40,2—40,5 asuva Kuusalu tankla juurdepiisude

iimber

ehitamise ehitusprojekti koostamiseks

1. EHITUSTEGEVUSE LIIGI TAPSUSTUS

Ehitustegevuse liik:

Umberehitamine

Kasutamise otstarve:

avalikult kasutatav riigitee

2. PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDJA

2.1.Asutus: Transpordiamet
2.2.Asutuse registrikood: 70001490
2.3.Ametniku nimi: Mart Michelis

2.4.Ametniku ametinimetus:

Taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse
juhataja

3. TAOTLUSE ANDMED

3.1.Liik: Projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks ilma menetluseta

3.2. Alus: Teehoiukava

Mdrkus. Taotlust ei esitata. Huvitatud osapool ja menetleja on samad isikud. Aluseks on
haldusmenetluse seaduse § 351g 1 p 2

4. EHITAMISEGA HOLMATAVA KINNISASJA ANDMED

4.1 .Katastritunnus:

35201:002:0081; 35201:004:1620

4.2 Koha-aadress:

Harju maakond Kuusalu vald Kuusalu alevik.

Projekteeritava teeloigu asukohaskeem on esitatud lisas.

5. PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE SISU JA POHJENDUSED

5.1.Uldised
5.1.1. Olemasolev Riigitee nr 1 kaitsevoondis soiduteest paremal (Kuusalu tee 50
olukord kinnistu katastritunnus 35201:004:1620) asub ajutine tankla,

millel on maa kasutamise leping kuni aastani 2035. Tankla
viljasdidu kiirendusrada on lithike ning selle pdimumine
riigitee litklusesse on ohtlik. Lisaks pargivad piirdega eraldatud
16igus Tallinn-Narva suunal veoautod, mis takistavad tankla
vidljasdidu nédhtavust ning asuvad sdidurajal. Narva-Tallinn
suunal peatutakse samuti ning kiiakse iile eraldusriba tankla
poes. Kiirusreziimiks on tankla piirkonnas 90 km/h, suvisel ajal
iilejadinud maantee osal kuni 110 km/h sdiduautodele ning
mootorratastele. Aasta keskmine 60pédevane liiklussagedus
2019. a teeregistri andmetel riigiteel oli 10324 a/66p, millest
raskeliiklus moodustab 9%.

Perspektiivis tuleb tankla sellest asukohast kaotada, sest selle
juurdepddsude  lahendus  pole  tidielikult  kooskolas
projekteerimisnormidega.




5.1.2. Projekti eesmirk Liiklusohutuse taseme tdstmine, ajutisest tanklast riigiteele
normidele mittevastava kiirendusraja likvideerimine, ajutisele
tanklale juurdepddsude muutmine ohutumaks,
parkimisvéimaluse likvideerimine vahetult riigitee servas,
riigitee valgustatuse parendamine.

5.1.3. Lubatud suurim Arvestada riigiteel nr 1 projektkiirusega 120 km/h

soidukiirus
5.1.4. Projekteerimise Rahuldav
lahtetase
5.1.5. Sdiduradade arv 2+2
5.1.6. Ristloige Mitte muuta (v.a lihe lisaraja kaotamine tankla 16igul)

5.2.Riigitee, sh ristmikud ja mahasoidud

5.2.1. Lahtuda majandus- ja taristuministri 05.08.2015 mééruse nr 106 ,,Tee projekteerimise
normid* lisast ,,Maanteede projekteerimisnormid®.

5.2.2. Projekteerida iimber ajutise Kuusalu tankla juurdepdisud vastavalt lisas 2 olevale
eskiislahendusele (Reaalprojekt OU t66 nr P20057). Lisas 2 olev eskiis niitab
pohimattelist lahendust, mis voib ehitusprojekti koostamise kédigus tdpsustuda.

5.2.3. Ristmike projektlahenduse sobivust tuleb kontrollida antud oludes ebasoodsaima
arvutusliku auto poodrdekoridori Sablooniga (Sabloon ndidata joonisel).

5.2.4. Projekteerida timber teisel pool teed (Narva-Tallinn suunal) asuv laiendus nii, et sealt
kaoks laiendus.

5.2.5. Projekteerimise kdigus vdib teha ettepanekuid liiklusohutuse taseme tdstmiseks.

5.3.Bussipeatused — ei kavandata

5.4.Kergliiklusteed — ei kavandata

5.5.Teega seotud rajatised — ei kavandata

5.6.Teevalgustus

5.6.1. Valgustus projekteerida vastavalt ,,Riigimaanteede valgustamise juhisele®.
5.6.2. Ehitusprojekti mahus lahendada riigitee valgustamine vastavalt lisas 2 olevale
eskiisjoonisele, et tagada riigitee terviklik ja tihtlane valgustatus.

5.7.Muud projekteerimisel arvestamisele kuuluvad tingimused

5.7.1. Katend projekteerida kasutusajaga vihemalt 20 aastat.

5.7.2. Tagada vete piki- ja poiksuunaline dravool teemaalt. Vajadusel projekteerida
pinnavete &drajuhtimissiisteemide ehitamine, imberehitamine ja puhastamine (sh
vajadusel kraavide eelvoolud, mis asuvad teega piirnevatel katastriiiksustel).

5.8.Piirangud, kitsendused ning nendest tulenevad néuded.

5.8.1. Tapsustada koik voimalikud piirangud, mis voivad mdjutada tee-ehitust ning taotleda
piirangute kehtestajatelt tingimused, millega arvestada projekti koostamisel.

5.8.2. Taotleda tehnilised tingimused kommunikatsioonide valdajatelt, kelle trasse
projektiga tehtavad t66d puudutavad.

5.9.Haljastuse ja heakorra pohimotted

5.9.1. Haljastuse kavandamisel ldhtuda Maanteeameti kodulehel olevatest juhistest
,Kasutus- ja hooldusjuhendi koostamise pohimotted ja ,,Riigiteede haljastustodde
juhis®.

5.10. EHITUSUURINGUTE TEGEMISE VAJADUS

Geodeetilised uurimustood Ehitusprojekti koostamiseks vajalikus mahus




Geotehnilised uuringud Vajadusel ehitusprojekti koostamiseks vajalikus
mahus
Hiidroloogilised uuringud ja | Ei kavandata
arvutused
5.11. MUUD PROJEKTI KOOSSEISUS TEOSTATAVAD UURINGUD
[] | Liiklusuuringud ja -prognoos Ei kavandata
[] | Kergliiklustee vajaduse hindamine Ei kavandata
5.12. KESKKONNAMOJUDE HINDAMISE VAJADUS
Keskkonnamdjude
eelhindamine

[] | Keskkonnamdju hindamine

Fi kohaldu

Koostas: Tiit Vunk, taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse projektijuht

Lisad:
1. Projekteeritava teeldigu asukohaskeem
2. Eskiisjoonis (Reaalprojekt OU t66 nr P20057)



