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1. Uldosa.

Kaesolev projekt on koostatud RMK tellimisel (Lahtelilesanne 10.04.2019), Po&llumajandus-ja Toiduameti
Pdhja regiooni Rapla esinduse poolt valjastatud projekteerimistingimuste nr 14.1-1/14414 05.06.2019.a. ,
Keskkonnaameti poolt avaldatud seisukoht ,Arvamus Aela (PU-88) metsakuivendusobjekti rekonstrueerimise
kohta “ 07.05.2019 nr 6-2/19/5630-2 , Rapla valla kooskdlastus 23.05.2019 nr 6-5/2155-1 ja Kose valla
kooskélastus 29.05.2019 nr 7-2.11/1011-1 .

Projekt on koostatud RMK poolt kinnitatud ,Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti naidiskoosseis 2014” ja
on kooskodlas Maaeluministri maarusega 25.02.2019 nr. 14 Maaparandussusteemi ehitusprojekti néuded” ja
-,RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend® alusel.

Rekonstrueeritav metsakuivendusobjekt asub Rapla maakonnas, Rapla vallas Suurekivi, Vahastu ja Kuimetsa
kilas ning Harju maakonnas Kose vallas Aela kilas.

Objekt asub RMK hallataval maal:
27701:004:0021; 27701:004:0022; 27701:004:0023; 27701:004:0028; 27701:004:0029; 27701:004:0031;
27701:004:0044; 27701:004:0045; 27701:004:0430; 27701:004:0470; 27701:004:0480; 27701:004:0490;
33801:001:0433. 36302:003:0211.

Vooras maa:

27701:001:0389; 27701:004:0003; 27701:004:0010; 27701:004:0020; 27701:004:0241; 27701:004:0242;
27701:004:0630; 27701:004:0680; 27701:004:0700; 27701:005:0290; 27701:005:0351; 27701:005:0741;
27701:005:0803; 27701:005:0532; 27701:005:0512; 27701:005:0284; 27701:004:0042:
27701:004:0671; 27701:004:0685; 27701:004:0016; 27701:004:0677; 27701:005:0380; 27701:005:0390;
27701:004:0042; 27701:004:0009; 33801:001:1428: 33801:001:1461;; 27701:004:0660; 27701:004:0036.

Objekt paikneb kvartalitel:

VHO020; VHO038; VH039; VH040; VH041; VH043; VH044; VH045; VH047; VH048; VH049; VH050; VHO051;
VHO052; VHO053; VH054; VH058; VHO059; VH060; VH068; VH069; VHO70; VHO071; VH072; VHO73; VHO74;
VHO75; VHO76; VHO77; VHO078; VH079; VH080; VH081; VH082; VH232; VH236; VH240; VH247; VT352;

Juurdepaasuteedeks projektalale on Paide - Roovere - Kuimetsa koérvalmaantee ( nr.15129, pisikate ),
Vahastu-Tagasmae tee (nr. 9370006, muu tee, kruuskate) ja Virla-Aela tee (nr. 3630013, kruuskate) .

Objekti labivad elektridhuliin PAIDE-KIISA 220-330 kV (kérgepinge), elektridhuliin LIHU-KAI 1-20 kV ja
elektridhuliin alla 1 kV 38325 JK.

Enne ehitustdéode algust tuleb vajadusel valja kutsuda projektiga haaratud alal asuvate tehnorajatiste
valdajad vastavalt kooskodlastuste tingimustele.

Maaparandusehitiste kuivendusvork, teed ning eesvoolud on ebarahuldavas tehnilises seisukorras.
Kraavidesse on kogunenud hulgaliselt setet, kusjuures osa kraave on peaaegu taielikult settega taitunud.
Kaevetoode kdigus eemaldatakse kraavidest sete ja taastatakse algsed projektparameetrid, ehitatakse
uusi teekraave, novasid ja kuivenduskraavi 16ike.

Kraavide nélvu katab pdhiliselt mets ja vosa.

Raudbetoonist truubid on amortiseerunud ja otsakud lagunenud.

Rekonstrueeritavad teed asuvad metsamaal. Teede asukoha maa-ala reljeef on suhteliselt lainjas. Teedel
puuduvad mahasbidukohad, mdddasbidukohad ja tagasipdédramise kohad. Rekonstrueerida tuleb
olemasolevad teekraavid ja ehitada tuleb uusi teekraave ja ndvasid.

Maaparandusehitised asuvad rahksel liivsavi-, saviliiva, kruus- ja lilvapinnasel (vt joonis 2 — 9).

Esinevad uhtumisohtlikud pinnased. Sette edasikandumise vahendamiseks tuleb ehitada settebasseine.

Eesvoolud asuvad peamiselt metsamaal. Eesvoolude tehniline seisukord ei taga liigvee &aravoolu
rekonstrueeritavatelt maaparandusehitistelt, mistdttu on vajalikud rekonstrueerimist6dd.



Maaparandusehitisi kirjeldatakse [Ghinumbriga, mis on esitatud tabelis 4 ning mis margitakse

tiitellehele, tddmahtude tabelitesse ja joonisele 1.

Ajalised piirangud trassiraie- ja ehitustdddele metsise plsielupaiga sihtkaitsevoondis 1. veebruarist 30. juunini
ning metsise pusielupaiga piiranguvoondis ja metsise elupaigas 15.aprillist kuni 30. juunini.

Projekteerimisel arvestada ja lisada projekti tingimus, et sihtkaitsevdodndites olemasolevaid kraavitrasse ei
laiendata.

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks vbetavate normide loetelu:

X maaeluministri 28.03.2019 maarus nr 38 ,Maaparandussiisteemi ehitamise tdpsemad nduded”;

X maaeluministri  20.12.2018 maarus nr 79 ,Maaparandussisteemi ehitamise Uule omanikujarelevalve
tegemise nduded”;

X maaeluministri 14.12.2018 maarus nr 74 ,Maaparandussisteemi kasutusloa ja vaikeslsteemi kasutusloa
ning nende taotluste sisu nduded”;

X maaeluministri 19.12.2018 maarus nr 75 ,Maaparandushoiutédde nduded”;

x maaeluministri 10.12.2018 maarus nr 64 ,Eesvoolu kaitsevoondi ulatus ja kaitsevoondis tegutsemise kord”;
x maaeluministri 23.11.2018 maarus nr 63 ,Maaparandusalal tegutsevate ettevotjate registri pohimaarus”;

X maaeluministri 13.12.2018 maarus nr 72 ,Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide tapsemad
nduded ning ehitusdokumentide sailitamise ja Gleandmise nduded”;

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste

tldandmed.
Maaparandusehitise
Ehitise IGhi-| Maaparandus- rek uuendat| . rek
tahis ststeemi kood kood nimetus pindala rc?llzr’;e;e av tee tee T?kt?nv) eesvool
(ha) (km) (km)
EH1 6112740020050 | 004 AASU'RO8%;"D'5 (PU- 1 798 0,76
EH2 6112740020050 005 Vahastu1 0,2
EH4 6112900030220 ‘001 AELA1 (PU-88) 202,2
EH6 6112900030240 ‘001 AELA3 (PU-88) 225,5 2,30
EH7 6112740030010 ‘003 AELA2 (PU-88) 118,3
EH8 6112740040060 ‘004 AELA10 (PU-88) 10,1
EH9 6112900030240 101 KIRIKAIA TALU TEE 6,11
EH10 6112900030240 102 AELI TEE 0,49
EH11 6112900030220 101 RUSKEMAE TEE 0,98
Kokku: 636,1 7,58 3,5







2. Uurimistood.

Kaesolev uurimistdd on teostatud RMK tellimisel (Lahtellesanne 10.04.2019), Pdllumajandusameti Pdhja
regiooni Rapla esinduse poolt valjastatud projekteerimistingimuste nr 14.1-1/14414 05.06.2019.a.,
Keskkonnaameti poolt avaldatud seisukoht ,Arvamus Aela (PU-88) metsakuivendusobjekti rekonstrueerimise
kohta “ 07.05.2019 nr 6-2/19/5630-2 , Rapla valla kooskdlastus 23.05.2019 nr 6-5/2155-1 ja Kose valla
kooskélastus 29.05.2019 nr 7-2.11/1011-1 .

Uurimistédéd on koostatud vastavalt Maaeluministri 20.12.2018a. maarusele nr 77 ,Maaparanduse
uurimistddle esitatavad nduded”.

Uurimistddd teostati mahus, mis tagab “Aela (PU-88) metsakuivenduse REK 2019” koostamiseks ja kaesoleva
projektiga seotud maaparandussusteemide rekonstrueerimiseks ning maaparandussusteeme teenindavate
teede ning metsateede ehitamiseks vajalike andmete usaldusvaarsuse ja koondati uurimistédde aruandesse.

Uurimistédde kokkuvote uurimistdd liikide 16ikes ja projekteerimistingimuste alusel on jargnev:

2.1. Kuivendusvdrgu tehnilise seisukorra uurimistdd teostati kokku 782,1 ha-l. Kultuurtehnilised uurimist66d
kuivendusvorgu- ja teetrassidel teostati ulatuses, mis on vajalikud puittaimestiku likvideerimise mahu
maaramiseks.

Kraavidel teostati uurimistodd kaevetédde mahu valjaselgitamiseks, kandude juurimise mahtude
valjaselgitamiseks ning vanade kraavivallide likvideerimise mahtude valjaselgitamiseks.

Uurimistdo tulemusena selgusid kuivendussisteemidest liigvee aravoolu tingimused - kuivendus- ja
teekraavide voolusangi on kogunenud sete, kraavide ristldige on vahenenud ja ei taga vajalikku
kuivendusintensiivsust. Eesvoolud 100 ja 600 piketeeriti ja mdddeti. Moodistamisandmete jargi joonestati
pikiprofiilid ja ristprofiilid.

Uuriti olemasolevate truupide tehnilist seisukorda (torustik otsakud) ning parameetreid (pikkus, 1&bimoot).
Maaparandusehitistel asuvad raudbetoontruubid, mis on ummistunud settega. Torud on nihkunud, otsakud
lagunenud. Truubid on amortiseerunud ning voolutakistusteks kraavides.

2.2. Maaparandussusteemi teenindavad teed trasseeriti ja piketeeriti. Teemaal teostati pinnase sondeerimine.
Pinnase uurimistédd teostati tee mulde pinnase  maaramiseks, mis on vajalik teekatte konstruktsiooni
projekteerimisel.

2.3. Teedel uuriti mé6dasdidukohtade, mahasdidukohtade ja tagasipddramiskoha projekteerimise vajadust.

Uurimistodd teostati 03.08.2020-21.08.2020a. OU Hetver'i tddtajate Eveli Verbak, Heiki Verbak, Tarvo
Verbak ja Kalle Riidak poolt. Uurimistddde loetelu on koondatud maaparandussisteemide Idikes tabelisse 1.
Topo-geodeetilisel uurimisel kasutati GNSS RTK seadet Trimble R8-4 ja nivelliri Geomax. Topo-geodeetilised
mdddistamised on teostatud LEst 97 koordinaatide sisteemis ja kérgused on méddetud EH2000 susteemis.
GPS mdddistamised teostati Trimble VRS virtuaalses mdddistusvérgus, mis on seotud Eesti geodeetilise
pohivdrguga.

Uurimist6dde andmete péhjal on koostatud uurimistddde plaan méédus 1:10 000.

Uurimistddde osas esitatakse tabelid ,Uurimistddde loetelu (tabel 5) ja ,Reeperite loetelu® (tabel

6).

Uurimistddde andmete originaaleksemplar asub OU Hetver arhiivis, (iks eksemplar paberil ja CD’l on esitatud
PTA’le ja Uks eksemplar paberkandjal RMK’'le.

Tabel 5 Uurimistoode loetelu.
Kaikide uurimistédde teostaja oli OU Hetver.
Uurimistddd teostati Eveli Verbak, Heiki Verbak, Tarvo Verbak ja Kalle Riidak poolt.

Uurimistdo
nimetus maht tegemise aeg tegija
6112740020050/004 AASU-ROONDI5 (PU-
88) EH1
1 Kuivendusvérgu ja eesvoolukraavide 03.08.2020- Kalle Riidak
rekonstrueerimise vajaduse uurimine ha 21.08.2020a. | Heiki Verbak
(kraavid,truubid). 79,7




Kultuurtehniliste t66de vajadus ja maht.

03.08.2020- Kalle Riidak
21.08.2020a. | Heiki Verbak
Eesvoolu uurimine ja mé&distamine km 1,2
6112740020050/005 VAHASTU1
EH2
Kuivendusvérgu ja eesvoolukraavide 0,2 Kalle Riidak
rekonstrueerimise vajaduse uurimine ha 03.08.2020- Heiki Verbak
(kraavid,truubid). 21.08.2020a.
Kultuurtehniliste t66de vajadus ja maht.
1,03 03.08.2020- Kalle Riidak
21.08.2020a. | Heiki Verbak
Eesvoolu uurimine km
6112900030250/001 VAHASTU2
EH3
Kuivendusvorgu rekonstrueerimise vajaduse 0,5
uurimine ha 03.08.2020- Kalle Riidak
(kraavid,truubid). 21.08.2020a. | Heiki Verbak
Kultuurtehniliste t66de vajadus ja maht.
6112900030220/001 AELA1 (PU-88)
EH4
Kuivendusvorgu rekonstrueerimise vajaduse 258,4 Kalle Riidak
uurimine ha 03.08.2020- Heiki Verbak
(kraavid,truubid). 21.08.2020a.
Kultuurtehniliste t66de vajadus ja maht.
3,39 03.08.2020- | Kalle Riidak
Eesvoolu uurimine km 21.08.2020a. | Heiki Verbak
6112910010010/001 AELA9 (PU-88)
EH5
Kuivendusvérgu rekonstrueerimise vajaduse 2,6 Kalle Riidak
uurimine ha 03.08.2020- Heiki Verbak
(kraavid,truubid). 21.08.2020a.
Kultuurtehniliste td6de vajadus ja maht.
6112900030240/001 AELA3 (PU-88)
EH6
Kuivendusvérgu ja eesvoolukraavide 312,8 Kalle Riidak
rekonstrueerimise vajaduse uurimine ha 03.08.2020- Heiki Verbak
(kraavid,truubid). 21.08.2020a.
Kultuurtehniliste t66de vajadus ja maht.
03.08.2020- Kalle Riidak
23 21.08.2020a. | Heiki Verbak
Eesvoolu uurimine ja md&distamine km
3 03.08.2020- Kalle Riidak
21.08.2020a. | Heiki Verbak
Ajutise reeperi paigaldamine (tk)
6112740030010/003 AELA2 (PU-88)
EH7
Kuivendusvorgu rekonstrueerimise  vajaduse 118,3 Kalle Riidak
uurimine ha 03.08.2020- Heiki Verbak
(kraavid,truubid). 21.08.2020a.
Kultuurtehniliste t66de vajadus ja maht.
2 03.08.2020- Kalle Riidak
21.08.2020a. | Heiki Verbak
Ajutise reeperi paigaldamine (tk)
6112740040060/004 AELA10 (PU-88)
EH8
Kuivendusvorgu rekonstrueerimise  vajaduse 10,2 Kalle Riidak
uurimine ha 03.08.2020- Heiki Verbak
(kraavid,truubid). 21.08.2020a.

Kultuurtehniliste t66de vajadus ja maht.




6112900030240 /101 Kirikaia talu tee
EH9
6,07km 03.08.2020- Eveli Verbak
Topo-geodeetilised  uurimistééd ~ (trasseerimine, 21.08.2020a. | Kalle Riidak
piketeerimine, ristprofiilide mdddistamine) (km)
6,07km 03.08.2020- Tarvo Verbak
21.08.2020a. | Heiki Verbak
Tee pinnase sondeerimine (km)
Méddasdidukohtade ja teelt mahaséidukohtade 6,07km | 03.08.2020- | Eveli Verbak
projekteerimiseks vajalikud 21.08.2020a. | Kalle Riidak
uurimistédd (km)
7 03.08.2020- Kalle Riidak
21.08.2020a. | Heiki Verbak
Ajutise reeperi paigaldamine (tk)
6112900030240 /102 Aeli tee
EH10
0,49km 03.08.2020- Eveli Verbak
Topo-geodeetilised  uurimistédéd — (trasseerimine, 21.08.2020a. | Kalle Riidak
piketeerimine, ristprofiilide mdddistamine) (km)
0,49km 03.08.2020- Tarvo Verbak
21.08.2020a. | Heiki Verbak
Tee pinnase sondeerimine (km)
Méddasdidukohtade ja teelt mahaséidukohtade 0,49km | 03.08.2020- | Eveli Verbak
projekteerimiseks vajalikud 21.08.2020a. | Kalle Riidak
uurimistéod (km)
1 03.08.2020- Kalle Riidak
21.08.2020a. | Heiki Verbak
Ajutise reeperi paigaldamine (tk)
6112900030220 /101 Ruskemae tee
EH11
0,99km 03.08.2020- Eveli Verbak
Topo-geodeetilised  uurimistddd  (trasseerimine, 21.08.2020a. | Kalle Riidak
piketeerimine, ristprofiilide mdddistamine) (km)
0,99km 03.08.2020- Tarvo Verbak
21.08.2020a. | Heiki Verbak
Tee pinnase sondeerimine (km)
Méddasbidukohtade ja teelt mahasdidukohtade 0,99km | 03.08.2020- | Eveli Verbak
projekteerimiseks vajalikud 21.08.2020a. | Kalle Riidak
uurimistédd (km)
1 03.08.2020- Kalle Riidak
21.08.2020a. | Heiki Verbak
Ajutise reeperi paigaldamine (tk)
Tabel 6 Reeperite loetelu.
Jrk Reeperi
" Mnumber klass kirjeldus asukoha kérgusarv m
kirjeldus koordinaadid
X y
1 1 Tehn. Kask Kardiaugu ki 6539906.35 573219.04
kagunurgas 77.35
2 2 Tehn. Kask Kv WR472, er 4 6540480.41 572586.69
idanurk
, 77,24
3 3 Tehn. Mand Aeli tee algus, 6540298.32 573494.29
kraavi 921
kdanaku juures 78.83




Tehn.

Mand

Kirikaia talu tee
2 PK11 ja PK12
vahel, paremal
pool tee aares

6540733.37

574037.92

78.33

Tehn.

Kask

Kirikaia talu tee
2 alguses PK1
juures

6541692.74

574184.16

80.11

Tehn.

Haab

Kirikaia talu tee
2 rek 16igu
I6pus, vasakul
pool teed

6539601.72

573960.36

75.96

Tehn.

Mand

Kirikaia talu tee
1 18igu 16pus

6538399.27

573309.67

74.92

Tehn.

Mand

Kirikaia talu tee
1 pk19 juures
vaskul pool teed

6536813.70

573729.23

76.85

Tehn.

Mand

Kirikaia talu tee
1 pk19 juures
vaskul pool teed

6535629.28

573307.14

73.00

10

10

Tehn.

Mand

Aeli tee aares
vasakul,
metsakvartalis
VHO068, eraldisel
5

6538248.12

571845.30

74.45

11

11

Tehn.

Kask

Metsakvartalil
VHO058, kraavide
700 ja 701
alguses, truubi
T/11 juures

6539647.14

574357.88

75.01

12

12

Tehn.

Kask

Metsakvartalil
VHO054, kraavist
713 loodes 56m

kaugusel,
eraldisel 21

6540107.03

574856.19

75.80

13

13

Tehn.

Kask

Metsakvartalil
VHO74, kraavide
635 ja 637
vahelisel alal,
eraldisel 8,
eesvoolukraavi
aares

6538064.55

574206.44

74.35

14

14

Tehn.

Kask

Metsakvartalil
VH236, raldisel
4, kraavi 651
I6pus

6537476.20

574594.06

74.14

3. Geoloogia ja mullastik.

Rekonstrueeritav objekt on reljeefilt suhteliselt tasane, kerge languga pohjast Idunasse.
Geoloogiliseks aluspdhjaks on siluri paas, mis objektil ei paljandu. Projekteeritavad teed asuvad eramaal ja
RMK maal on suhteliselt tasase reljeefiga alal.

Rekonstrueeritavad teed on maaparandusstisteeme teenindavad teed Kkui

kasutatavad

kasvukohatuiipidest on suurima levikualaga siirdesoo 16,5% , janesekapsa-mustika 14%,
kddusoo 12,3% ja mustika-kddusoo 12%. Teetrasside sondeerimise andmed on uurimistééde plaanil ja
projekti pikiprofiilidel.
Liigniiskust pdhjustab kuivendussusteemide ebarahuldav seisukord ja pealevalguvad veed.

ka metsa majandamiseks
juurdepdasuteed. Esinevad kruusa, rahkse saviliva ning liivsavi pinnasega kinkad ja
seljandikud. Maaparandussisteemide mullastiku moodustavad madal- ja siirdesoomullad,
turvastunud kamar-gleimullad, 6hukesed soomullad, seljandikel on valitsev rahkne saviliiv ja liivsavi.

leetmullad,
Metsa
janesekapsa-




4 Kuivendussiisteemi rekonstrueerimine.

Metsamaa kuivendussisteemide eesmargiks on pinnavee arajuhtimine, perioodiliste Uleujutuste mdju
vahendamine, metsamulla dhustatuse parandamine ja mullast toitainete valjauhtumise valtimine.

Sellega kaasneb puu ja puistu kasvukiiruse ja kvaliteedi tdus. Paranevad metsavarumise

tingimused ning suureneb metsamuldade vastupanuvdime tallamise negatiivsetele méjudele.

Metsakuivendus soodustab metsade uuenemist.

Kuivendussiisteemi rekonstrueerimisel taastatakse kuivendatud maa-alal olemasolev

kraavivork endisel kujul. Kui varasema siisteemi ehitamisega oli tehtud vigu (kraavidesse

kogunev vesi jii seisma ja tekitas mingil metsaosal liigvett ja lileujutusi), muudetakse

olemasolevate kraavide parameetreid voi kraavide plaanilahendust.

Kuivendusslsteemide rekonstrueerimisel taastatakse kraavivork endisel kujul st. taastatakse kraavide ja
eesvoolu esialgne sugavus ja ristldige. Projekteeritud on uute teekraavide, veeviimarite, settebasseinide,
truupide, teede ja teerajatiste rekonstrueerimine ja ehitamine.

Eesvoolu- ja kuivenduskraavide rekonstrueerimine tagab kuivendussisteemidest kiirema vee aravoolu.
Kuivenduse- ja teedevdrgu plaanile (joonis 1) on tingmarkidega kantud informatsioon projekteeritud
rekonstrueerimistédde kohta.

Tabelis 8, ,Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtme kaevet6déde mahud” on veejuhtmete té6mahud esitatud
iseloomulike 16ikude kaupa.

4.1. Trasside ettevalmistustood.

Trasside ettevalmistust6d koosneb kultuurtehnilisest to0st.

Kuivenduse- ja teedevorgu plaanil on rekonstrueeritavatele kraavidele tingmargiga kantud raiutavate trasside
laiused kraavi teljest ning voolusuund ( naitab kraavimulde asukohta). Teel on arvestatud trassi laius tee
teljest, mille kohta on informatsioon teede pikiprofiilidel (joonis2 — 5).

Ettevalmistavate tédde kaigus raiutakse trassidelt puittaimestik ja koondatakse, juuritakse voéi freesitakse
kannud.

Trassiraie tuleb teostada kogumiku ,Maaparandusrajatiste tliupjoonised Tallinn 2013 p.1.9 kraavitrasside
mahamarkimine, néudeid arvestades.

Veejuhtmetel tuleb likvideerida vésa ja mets jargmiselt - mulle 6 m laiuselt, kraavi ndlvadel kasvav
puittaimestik ja 1-2 m laiune riba kraavi metsapoolsel kaldal. Trassi laiuseks jaab enamusel kraavidel 12 m
(siigavamatel kraavidel laiem).

Raiuda tuleb puud, mis jaavad valjapoole trassi ala, kuid mis on ohtlikult kaldus trassi suunas.

Puude ja raiejaatmete virnastamise asukohad valitakse t66de kdigus RMK piirkonna metsaparandajaga nii, et
need ei takistaks hilisemaid tee ja kraavide rekonstrueerimise tdid.

Peale puidu raiumist materjal koondatakse ja eemaldatakse kraavitrassidelt.

Kannud juuritakse trassil sealt, kus kasvab tihe vdsa ja peenmets ning mets. Vésaga kaetud aladel
téddeldakse kraavi ndlva vdimalusel freesimise teel, vbi eemaldatakse vésa juurestik sette eemaldamise
kaigus. Kraavide ndlvadel tuleb kannud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik
ndlvade kaeve ndlvuse korrigeerimiseks, seda liivapinnastes olevatel kraavidel.

Juuritud kandude ja valjatulnud kivide aravedu ei ole vajalik, need tuleb paigutada trassi aarde nii, et ei tekiks
katkematut valli, vahe tuleb jatta iga 25m tagant.

Kraavitrasside mulded tuleb tasandada siledaks, liiklust vbimaldavaks muldeks.

Tee trasside laiused on margitud tee pikiprofiilile. Tee trassidel puhastatakse trass tee aartest, kuhu ei kaevata
kraavi 2m tee kruuskatte servast. Ehitatavate teekraavide korral puhastatakse trass tee teljest kuni 1-2m
laiuselt kraavi metsapoolselt kaldalt. Metsa poolt raiutava riba laius valitakse nii, et moodustuv vall ei oleks
kérgem kui 0,5m.

Kaitsekorrast tulenevalt on metsise pUsielupaiga sihtkaitsevoodndis pusielupaiga valitseja néusolekul lubatud
olemasolevate teede ja tehnovdrgu rajatiste hooldustddd 1. juulist kuni 31. jaanuarini.

Rohkem teavet on keskkonnakaitse peatukis.

Koprapaisud Karu j6el (3tk) on vaja likvideerida, et alandada Karu j6e vee tasapinda.



Keskkonnakaitserajatiste raieala on 0,78ha.

Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste ja teetrasside kultuurtehniliste té6de mahud on margitud tabelisse
8.

4.2. Uldnoduded ettevalmistustoodele.

*Ettevalmistustédd peavad vastama maaeluministri 28.03.2019 maarus nr 38 “Maaparandussiisteemi
ehitamise tdpsemad nduded” ja ,Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti ndidiskoosseis 2020

*Lahti raiutud trass vastab nduetele, kui tdid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev metsamaterjal
on ladustatud eraldi valjapoole trassi mullavallipoolsele servale voi dra veetud. Koos raiejaatmetega tuleb
trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremddduline lamapuit, et see ei takistaks k&ndude juurimist ja
hilisemat mullavalli t66tlemist. Puittaimestiku raiumise jarel on ette nahtud ala juurimine. Kaevetddd viiakse
labi veejuhtme kaldal, millele on margitud projektplaanil veejuhtme voolusuuna nool. Puidujaatmeid, kive ja
kande ei tohi asetada teede ja kraavide mulletesse.

*Kraavide/eesvoolude ettevalmistustdddel erakinnistutel tuleb trassiraie ja juurimistoddel arvestada
erakinnistute omanike kooskdlastuse tingimustega. Enne t66de alustamist votta Uhendust objektiga piirnevate
maaomanikega, teavitada tdédde algusest ja kooskdlastada tegevus objektiga piirneval alal. Taiendavad
tingimused ja t66d vastavalt kooskdlastustele vaadata lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel I6ikudel t6ddega
alustamist tdpsustada piirimarkide olemasolu ja need ehitust66de kaigus sailitada. Piirimarkide havimisel tuleb
need vastavalt maakorralduslikele néuetele taastada.

* Uldised markused kultuurtehniliste té6de osas:

1. puittaimestiku raie on eristatud tabelis 8 “Kultuurtehniliste td6de ja veejuhtmete kaevet6dde mahud”, 4
kategoorias - madal vésa (MV), kdrge vbsa (KV), peen puistu (PP), jame puistu (JP))

2. metsas on kandude ja kivide araveo projekteerimine on erandlik ja vajalik tiheda liiklusega teede aares
nahtavuse piirides.

3. kannud juuritakse udldjuhul kogu trassil, juhtudel, kui veejuhe lasub varisemisohtlikel pinnastel, peab
kaaluma juurimise mitte planeerimist.

4. projektplaani joonisele margitakse veejuhtmete trassilaiused, mille lahtepunktiks on kraavi telg (tee
rekonstrueerimisel margitakse pikiprofiilile teetrassi laiused tee teljest).

5. setetest puhastatavatel veejuhtmetel tuleb kaevetddde voimaldamiseks likvideerida veejuhtme trassil
kasvav vosa ja puistu Uldjuhul jargmise laiusega: muldel olev siht 7 m laiuselt + veejuhtme ndlvadel kasvav
vosa ja puistu + 1 m laiune védnd veejuhtme vastaskaldast.

5. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimine.

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee arajuhtimist ja metsamulla 6hustatust, vahendab perioodiliste
Uleujutuste mojusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tdus, mis kajastub metsa boniteedi paranemises
ning I6pptulemusena toob kaasa raieringi I6pus metsast tuleneva materjali suurema valjatuleku.
Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna
rekreatsiooniks.

5.1. Kuivendussiisteemi projekteerimine.

Rekonstrueerimisprojektiga on haaratud 636,1 ha metsamaad, 48,27 km kuivenduskraave, 3,5 km
eesvoolukraave, 12,94km teekraave ja ndvasid ja 7,58 km rekonstrueeritavaid teid metsa majandamise
parandamiseks ja maaparandussusteemide teenindamiseks. Maaparandusehitistel asuv eesvool vajab
rekonstrueerimist. Rekonstrueerimist ja hooldamist vajab Kéaru jogi, kus on vajalik likvideerida koprapaisud ja
voolutakistused. Karu joge on vaja hooldada ca 665m allapoole rekonstrueeritava ala piirist.
Maaparandusehitiste kuivendusvork on ebarahuldavas tehnilises seisukorras. Kraavidesse on kogunenud
setet kas suuremal voi vdhemal maaral, osa kraave on peaaegu taielikult settega taitunud. Kraavide ndélvu
katab puittaimestik. Vaga palju on kraavidesse kogunenud lamapuitu, mis vajab eemaldamist. Osad
teekraavid on paremas seisukorras. Olemasolev kuivendusvork on piisava tihedusega ja tagab peale
rekonstrueerimistdid vajaliku kuivendusintensiivsuse. Teede rekonstrueerimise ja ehitamise kaigus on vajalik
ehitada uusi teekraave ja ndvasid.



5.2. Kuivendussiisteemi ehitamine.

Kaevetoode kdigus eemaldatakse olemalolevatest kraavidest sete, voolutakistused lamapuidu naol,
juuritakse voi freesitakse kannud. Rekonstrueeritavatel ja uuendatavatel kraavidel taastatakse algsed
projektparameetrid. Hooldatavatel kraavidel teostatakse trassiraie ja voolutakistuste likvideerimine, voi
likvideeritakse voolusangist ainult voolutakistused

Loiguti on vaja kindlustada kraavide ndlvu, seda uhtumisohtliku pinnasega Ibikudes. Kindlustus on
projekteeritud erosioonitdkkematiga.

Veejuhtmete mullavalli ja mullete taha koguneva vee juhtimiseks kraavi on vajalik ehitada veeviimareid.

Rekonstrueeritavad, uuendatavad, hooldatavad ja ehitatavad veejuhtmed on toodud joonisel 1.

Kuivenduskraavide trassid puhastatakse puittaimestikust valdavalt 12 meetri laiuselt. Tee ja teekraavide
trassid on tee teljest mélemale poole 5 - 12m laiused (joonised 2 - 5).

Settebasseinid ehitatakse eesvoolukraavile, voi kuivenduskraavile enne suubumist eesvoolukraavi (asukoht
projektplaanil joonis 1). Settebasseinid ehitatakse enne kaevetéddega alustamist ja puhastatakse settest
peale t6ode teostamist. Kaevetoid tuleb teostada madalvee perioodil.

Kuivendussiusteemi  ehitamisel  juhindutakse = Maaeluministri  ma&arusest  28.03.2019 nr. 38
“Maaparandussisteemi ehitamise tdpsemad néuded”

Kuivenduskraavi mulde taha kogunev vesi tuleb vallist Iabi juhtida 30 cm labimédduga veeviimariga, mille
tapne asukoht maaratakse ehitustddde kaigus. Veeviimarid ehitatakse juhul, kui vesi jadb mulde taha (ei
paase kraavi) ja see vOib tekitada soostumist. Veeviimar ehitatakse vastavalt ,Maaparandusrajatiste
tilpjoonisele Tallinn 2013“ joonis 1.7. Tulpjoonis on lisatud projekti lisadesse. Kraavidest valjakaevatud
pinnas tasandatakse buldooseri vbi ekskavaatoriga liiklust véimaldavaks muldeks.

Téode teostamisel arvestada jargmise tehnoloogiaga:

* Kénnud juuritakse dldjuhul kogu trassil(va. kraavi metsapoolsel &arel), 166 teostaja valib ise juurimise
tehnoloogia.

» Kénnud ja uksikud kivid asetatakse trassi kraavi metsapoolsele servale.

» Erandina vdib vanadel kraavidel asetada kannud ja kivid mullavallipoolsele trassi servale

tingimusel, et need ei moodustaks katkematut valli. ( Katkestus ca 25-30 m jarel)

Kraavide mulded on projekteeritud 6 meetri laiused, et vdimaldada hilisemaid maaparandussusteemi
hooldustdid ja paremat metsa majandamist.

Teekraavide metsapoolse mullavalli taha kogunev vesi juhitakse kraavi lahtise voolundva abil.

Kuivendusvdrgu kraavid asuvad ka liiva, saviliiva ja turbapinnases, mis on uhtumisohtlik. Vahepusivates
pinnastes asuvatel kraavidel, mille ndlv on ebastabiilne, tuleb ehitamise ajal kraavi nélvad kindlustada
erosioonitdkkematiga. Eraldi 16ikusid ja mahtusid vélja toodud ei ole, need selgitatakse vélja t6dde kaigus.
Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja uuendatavate kraavide kogupikkus koos ndvadega on
maaparandusehitistel 58,01 km. Arvestatud on veejuhtmete kindlustamist heinaseemne allakilviga
erosioonitbkkematiga 2 % kraavide kogupikkusest, vastavalt ,Maaparandusrajatiste tlUpjoonisele Tallinn
2013 joonis  1.1. Joonised on projekti lisatud. Kui ehitustédde kaigus tuvastatakse, et antud kindlustuse
rajamine pole vajalik vdib selle ara jatta.

Ekspluatatsiooni andmise eelse téona on arvestatud veejuhtmete puhastamine settest 10% pdhikaevest.
Kraavide/ndvade rekonstrueerimis- ja ehitstédde mahud on toodud tabelis 8.

6. Truubid.

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest llepaasemise tingimusi ning
metsamassiivide majandamise véimalusi.



Maaparandusehitisel olevad raudbetoontruubid rekonstrueeritakse ja asendatakse uute plast- ja
terastorutruupidega. Juurdepaasu tagamiseks metsamaale teekraavide ja ndvade uletamiseks ehitatakse
uued truubid.

Olemasolevad truubid on amortiseerunud. Betoontorud on paigast nihkunud ja osaliselt taidetud settega.
Truupidel on otsakud lagunenud.

6.1. Truupide projekteerimine.

Truupide ava I1&8bimd6t on dimensioneeritud aastase pdevakeskmise maksimaalse 3% vooluhulga jargi
kasutades valemeid, kartogramme ja nomogramme (suurema valgalaga truupidel). Vaikese valgalaga truupide
labimdddud on valitud konstruktiivselt, arvestades raskemaid ekspluatatsiooni tingimusi.

Plasttorutruubid peavad vastama ringjaikusele (rdngasjaikusele) SN8.EN I1SO 9969 ja olema seest
siledaseinalised. Valjast siledaseinalised torud vajavad kontakffiltratsiooni vdhendamiseks filtratsioonitdkke
rajamist umber toru.

Truubitorude maksimaalne lubatud deformatsioon on 6% (vastavalt ATV-A127 normile) (RMK néue).
e Tarnija peab kinnitama, et torud ei sisalda Umbert66tatud materjale(RMK ndue).
e Truupide ndutav eluiga on 50 aastat.

e Truupide vahim pikikalle on 1%.
Terastoru seinapaksus peab olema truubitorul vdhemalt 3 mm ja tsingikihi paksus Zn 64...70 pm. Torustikule
on projekteeritud truubi eluea pikendamiseks lisakaitse paigaldamine korrosiooni tdrjeks. Korrosiooni ja
kulumise tdkestamiseks tuleb valida t66tlus vastavalt hangitava torustiku tsingi kihi paksusele.
Projektis on valitud terastorustikust truubi kaitseks, happelise pinnase mdjude vahendamiseks toru
katmine Epoxy EH 160 seestpoolt ' ulatuses ja viljapoolt 1/1 ulatuses. Terastorustik tuleb katta
paigaldamise kaigus terve iimberm6odu ulatuses geotekstiiliga NGS2.
Toru peab olema kaetud kaitsekihiga EH tarnija poolt tehases.

Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase taitekihi paksus truubitoru peal on 50 cm.

Truupide projekteerimisel on kontrollitud olemasolevate truupide avade labimd6du vastavust neid labivatele
vooluhulkadele. Truubitorustiku ava on dimensioneeritud uutel truupidel.

Truubid on dimensioneeritud arvestusega, et truubist valjavoolava vee kiirus oleks 3 m/s piires.

Truubi otsakud ehitatakse vastavalt kataloogile ,Maaparandusrajatiste tilpjoonised Tallinn 2013,
TUdpjoonised on lisatud projekii.

Truubi ndlvad kindlustatakse erosioonitdkkematiga (v6ib ka matastega). Erosioonitokkemati alune ala
tasandatakse kasvumullaga ja kiilvatakse heinaseeme. Seemnete hulk thele ruutmeetrile on 20-30 grammi.
Erosioonitdkkematt asetatakse tasandatud pinnasele vahemalt 10-20 sentimeetrise Ulekattega piki ja poiki
jatkukohtades. Ulemine &ar ankurdatakse ankrukraavi. Mati kinnitamist alustatakse Ulalt, likudes tikutamisega
allapoole, 2-4 puust vaiaga ruutmeetri kohta. Mati alumine &ar ankurdatakse. (tltpjoonis 3.1-1, 3.1-2).

Nolva kindlustuse tilbile ,kivikindlustus geotekstiilil* alternatiivina v&ib kasutada alljargnevat kindlustus tadpi:
1,5mm PE materjalist geokarg geotekstiilil ( Il klass) D16/32 killustik taitega.

Projekteeritud on truupidele KOK, MAOK ja MAO tldpi otsakud.

KOK ja MAOK tilpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi ndlv siivistada, et peale kindlustuse
ehitamist kindlustus ja ndlv oleksid Uhes tasapinnas.

Truupidele, mis Iabivad teede muldeid paigaldatakse tahispostid vastavalt tltpjoonistele.

Tabelis 9, 10 on ehitatavate ja rekonstrueeritavate truupide t66mahud.

6.2. Truupide ehitamine.

Eesvoolu ja kraaviga seotud rajatiste ehitamisel juhindutakse Maaeluministri maarusest 28.03.2019 nr.
38 “Maaparandussiisteemi ehitamise tapsemad néuded”

1. truubi pdhjal ei tohi olla vastukallet,

2. truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema vahemalt 0,5 m, kui



ehitusprojektis ei ole ette nahtud vaiksemat paksust,

3. truubitoru Gmbruse tagasitaide tihendatakse 20—30 cm paksuste kihtidena mélemal pool

truubitoru Uhel ajal,

4. parast truubi valmimist ei tohi truubitoru labivajumine Uletada truubitoru tarnija kehtestatud

maara,

5. truubi otsak ehitatakse tulpjooniste kogumiku ,Maaparandusrajatiste tilpjoonised, Tallinn 2013 joonistel
toodud konstruktsiooni kohaselt.

Torustik paigaldatakse tasandatud kaeviku pohjale. Toru kilgedele jaetakse 30-50 cm vaba ruumi
taitepinnase jaoks. Taiteks kasutada liiva véi kruusliiva. Tuleb jalgida, et toruldhedane materjal ei sisaldaks
suuri kive vbi esemeid, mis vdivad torustikku vigastada. Kaevik tdidetakse molemalt poolt korraga ja
tihendatakse 30 cm paksuste kihtide kaupa. Taitmisel tuleb valtida torustiku labipainet. Truupide vahim
pikikalle on 1%.

Rekonstrueerimistddde kaigus valjatdstetud betoontruubitorud ja otsakud tuleb utiliseerida.

Otsakute ehitamisel paigaldatakse kivisillutis geotekstiille ja Ulejadnud ndlv  kindlustatakse
erosioonitokkematiga C100. Matt paigaldatakse tasandatud huumuspinnasele, kuhu kiilvatakse heinaseeme.
Seemne kogus Uhele ruutmeetrile on 20-30 gr. Erosioonitdkkemati Glekate kdigis jatkukohtades peab olema
10-20 cm. Mati Ulemine &ar ankurdatakse puuvaiadega ankrukraavi. Matt paigaldatakse suunaga ulalt alla,
kinnitades selle vaiadega. Samuti ankurdatakse mati alumine serv.

Truubi kohal peab tee muldkeha ja teekatendi kogupaksus olema & 50 cm plasttruubil vahemalt 0,50 m, & 60
cm plasttruubil 0,55 m, @ 80 cm plasttruubil 0,65 m, @ 100 cm 0,75 m ja @ 120 cm plastruubil 0,85 m;

Eriprofiil terastruupide projekteerimisel tuleb juhinduda Maanteeameti triikisest “Torusillad. Riigiteedel
terasprofiilist truupide ja sildade projekteerimise ja ehitamise juhis”. Tallinn 2013 ja Tallinna Tehnikakdrgkooli
ja RMK triikisest “Terastorutruupide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend metsateedel. Versioon
1.0” Tallinn 2016.

7. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine.

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise eesmark on maaparandusehitistel asuvate metsade
majandamisvéimaluste parandamine ja kuivendusstisteemi hoolduse vdéimaldamine.

7.1.Teede projekteerimine.

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trikis “RMK metsateede katendite projekteerimise,
ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 maarus nr 45
“Maaparandussuisteemi projekteerimisnormid”.

Teed on projekteeritud rekonstrueerida 4. jargu metsatee nduetele vastavalt, arvutusliku kandevéimega 70
Mpa (RMK lahtellesanne).

Projekteeritud on teede rekonstrueerimine kokku 7,49 km pikkusel I6igul.

Rekonstrueeritavad teed:

¢ Kirikaia talu tee (nr 2770116, kruuskate, maaparandussiisteemi teenindav tee) — tee

rekonstrueerimine pikkusega kokku 6,11 km. Tee jark nr 4. Teekatte laius 4,5 m. Tee rekonstrueeritav osa
koosneb kahest osast:

1. Vahastu-Tagasmae teest (kohaliku omavalitsuse (kov) tee) kuni riigimetsa piirini (kv

VHO070), tee 16ppu kurvi peale (RMK maale) tagasipdéramiskoht, rekonstrueeritava

teeosa pikkus 3,45 km;

2. Virla-Aela teest (kov tee) kuni kv VH232 er 8 asuva (kasutav) tagasipdéramise

kohani koos selle rekonstrueerimisega (soovitavalt titp TP-T), rekonstrueeritava

teeosa pikkus 2,62 km.

¢ Ruskemade tee (nr 2770926, kruuskate, maaparandussusteemi teenindav tee) — tee

rekonstrueerimine pikkusega 0,98 km. Tee jark nr 4. Teekatte laius 4,5 m. Tee rekonstrueeritakse Aeli teest
kuni kv VHO43 er 25 ja 27 asuva (kasutav) tagasipddramise kohani (laoplats), koos selle rekonstrueerimisega
(taip TP-T).

o Aeli tee (nr 2770013, kruuskate, maaparandussusteemi teenindav tee) - rekonstrueerimine

pikkusega 0,49 km. Tee jark nr 4. Tee rekonstrueeritakse Kirikaia talu teest kuni

riigimetsa piirini (kv VHO50 er 2) kov tee (ki 27701:001:0462) alguseni.



Teid kasutatakse metsa majandamiseks ja maaparandussisteemide hooldamiseks. Teede trassid kulgevad
metsamassiivis.

Tee ehitamine on projekteeritud juhendi ,RMK metsateede katendite projekteerimise juhend. 2014“ jargi,
teekatte pealtlaiusega 4,5m. Juhendi jargi on valitud teede katendi konstruktsioon.

Teekatte materjalina kasutatakse kandvas kihis sorteeritud kruusa paksusega 20-30cm ja kulumiskihis
purustatud kruusa, segu nr 3(pos6), paksusega 10 cm.

Kruuskate paigaldatakse geotekstiille NGS4 laiusega 5m ja geokomposiidile 50/50 kN/m, L=5,0m
(turbapinnase puhul). Kasutada tuleb mittekootud geotekstiili, tombetugevusega 20-22 kN (tiup NGS4), mille
venivus ei tohi Uletada 25%.

Tee kruuskatendi ja kraavi teepoolse serva vahele tuleb jatta 1,0 m laiune perv. Rekonstrueeritavatel teedel
kaevatakse 16iguti olemasolevat mullet madalamaks, et mahutada rekonstrueeritav katend olemasolevale tee
muldele. Ehitatavatele teedele ehitatakse muldkeha kraavide kaevest saadavast pinnasest, va huumus.

Mahasoidukohad. Juurdepaasuks kvartalisintidele projekteeritakse mahasdidukohad tilip M3 jargi,
pikkusega 10m ja raadiusega 10m. Mahaso6idukohtadele ehitada Uhekihiline kruuskate - sorteeritud kruus
segu nr 1. Katted ehitada geotekstiille NGS4 voi geokomposiidile tidp 50/50 kN/m (turbapinnasel).
Mahasoéidukohtade katted ehitatakse Uhekihilised, sorteeritud kruusast ja 40cm paksused.

Nahtavuse tagamiseks tuleb koéikidel mahasdidukohadel pooérderaadiuse ulatuses kahel pool mahaséitu
puittaimestik likvideerida. Ristmikud ehitada vastavalt * Maaparandusrajatiste tllpjoonisele Tallinn 2013.
Joonised on projekti lisas.

Tagasipooramiskoht. Projektis on ette nahtud ehitada T-kujuline tagasipé6ramise koht, tiip TP-T.
Tagasipooramise kohad ehitatakse vastavalt ,Maaparandusrajatiste tlipjoonisele Tallinn 2013*.

Mahaséitude M3 muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohapealt. Nahtavuse tagamiseks tuleb
koikidel mahaséitudel pdédrderaadiuse ulatuses kahel pool mahasditu puittaimestik likvideerida.

Ehitatud kruuskatted nii teel kui ka teerajatistel tulevad tihendada 95% materjali tiheduseni looduslikust.

Tee rajatised ehitada kogumikus ,Maaparandusrajatiste tlilipjoonised” (Tallinn 2013) toodud jooniste jargi.

Liiklusmargid tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele nbuetele.

Tabel 7. Teede rajatised.

Kirikaia Kirikaia Acli tee Ruskemae
Jrk. nr Tee rajatis talu tee 1 | talu tee 2 tee Kokku
EH9 EH9 EH10 EH11
A B C D E F
1 M1 - mahasdidukoht (L=20, R=10 m)
2 M2 - mahasdidukoht (L=30, R=10 m)
3 M3 - mahasdidukoht (A=4,5 m, R=10 m) 20 11 2 6
4 M4 - mahasoéidukoht (A=6 m, R=10 m)
5 MM - maantee mahasdidukoht
6 MS - m6ddasdidukoht
7 R-T- teede T-kujuline ristmik 1 1 1 1
8 R - teede nelikristmik
9 TP-T - T-kujuline tagasip66ramise koht 1 1 1
10 TP-R - ringikujuline tagasipddramise koht
11 TP-S - silmusekujuline tagasip6éramise
koht




Markused: Teede rajatiste projekteerimisel tuleb juhinduda trikisest "Maaparandusrajatiste titpjoonised"
1. Tallinn 2013.

> Silmusekujulise tagasipdéramiskoha, ringikujulise tagasipédramiskoha projekteerimisel tuleb
' juhinduda trikisest "Maaparandusrajatiste tltpjoonised" Tallinn 2008.
3. Teede rajatiste t60- ja materjalimahud esitatakse tabelis 2b.

Sidumata segude terastikuline koostis

Soéela ava modt, mm
Pos | Segu |Kasutus |80| 63 | 40 [ 315 | 20| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 [05]0,063
Labib sdela, massi-%

26- | 17- | 11- | 5-

1 o315 100 |85-99| - |5870|39-51 | 5o | 0| V| > | 05

2 |0/31,5| Sideainega 100 | 8599 | - |54-72|33-52 | 50 | b [9-20| % | 05

tootlemata 101 85- 17- T 11-
3 |03 | aus | D% | - [s870| - [3951 2638 | o | LV |545| - | 05
10| 85- 14-

4 | 063 LS| - |e377| - [3352|2138| oy 920 - | - | 05
50- | 35- | 20- | 10-

5 | o6 Kjrgliﬁls?_te - |~ | 100 |85-99 6590 | 5 | 2| 20 | 1| 815
30- | 20- | 10- | -

6 |0/31,5| peenar 100 |85-99 | — | 60-80 | 4065 | 30 | 50 | | > | 815

Tehnilised Uksikasjad tee rekonstrueerimise kohta on toodud joonistel 1...5 ja t66de mahud ning materjalid
tabelites 2b, 11.

7.1.1. Kirikaia talu tee.

Kirikaia talu tee (nr 2770116, kruuskate, maaparandussusteemi teenindav tee) rekonstrueeritav osa
koosneb kahest osast:

1. Vahastu-Tagasméae teest (kohaliku omavalitsuse (kov) tee) kuni riigimetsa piirini (kv VHO70), tee 16ppu kurvi
peale (RMK maale) tagasipdéramiskoht, rekonstrueeritava teeosa pikkus 3,47 km;

2. Virla-Aela teest (kov tee) kuni kv VH232 er 8 asuva (kasutav) tagasipdéramise kohani koos selle
rekonstrueerimisega (soovitavalt titp TP-T), rekonstrueeritava teeosa pikkus 2,64 km.

Olemasoleva tee katend ei vasta 4 jargu metsatee nduetele. Olemasolev teekatte laius on keskmiselt 3,5m.
Kruuskate on kulunud ja teekattes on augud.

Kirikaia talu tee 1. 16igu olemasoleva kruuskatte paksus on 15-40 cm. Teekatte laius on keskmiselt 3,5m.
Kirikaia talu tee 2. 16igu olemasoleva kruuskatte paksus on 7-25 cm. Teekatte laius on 2,9-3,9 m.

Teekate on projekteeritud Kirikaia talu teel vastavalt 4. jargu metsatee nduetele, teekatte pealtlaiusega 4,5m.
Kirikaia talu tee 1. 16igu alguses, Kirikaia talu maal, tuleb tee telge nihutada paremale poole,
Kirikumetsa kinnistu poole, arvestusega, et olemasolev tee vasakpoolne aar ei muutuks.

Teedele on vajalik ehitada mahasdidukohtasid M3, T kujulised ristmikud tidp R-T ja T kujulised
tagasipdoramise kohad tilp TP-T. Tee muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohapealt - kraavide ja
ndvade kaevest valjatud mineraalpinnas. Kooritud huumus laotatakse veejuhtme metsapoolsele kaldale.
Kirikaia talu tee 1. 16igul, piketini pk3 tuleb tee mulde ehitamiseks vedada juurde looduslikku kruusa. Kirikaia
talu tee 1. I16igu pikettide pk 24...pk29 vahelisel I6igul tuleb olemasolevat tee pinda koorida 20...45 cm
madalamaks. Kirikaia talu tee 2. I6igu pikettide pk 21...pk26 vahelisel 16igul tuleb olemasolevat tee pinda
koorida 10...36 cm madalamaks. Olemasolevat tee pinda koorida madalamaks arvestusega, et peale teekatte
ehitust jaab tee perve laiuseks vahemalt 0,5...1,0m. Kooritud pinnas veetakse ara kuni 300m kaugusele.
Kooritud materjali vdib kasutada teerajatiste mullete ehitamisel.

Tee katend ehitatakse kahekihiline geoteksiille NGS4 ja geokomposiidile 50/50 kN/m (Kirikaia talu tee, 16ik 1
piketid 21+06-27+99 ja Kirikaia talu tee, 16k 2, piketid 20+90-26+16). Tee kandvas kihis kasutatakse
sorteeritud kruusa pos 3 (20-30cm) ja kulumiskihis segu 3(pos 6) (10cm) (Majandus- ja taristuministri
03.08.2015 maarus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi néuded” lisa 10, Tabel » Sidumata segude
terastikuline koostis* ).



Tee aartes rekonstrueeritakse olemasolevad teekraavid ja kaevatakse uued ndvad (joonis 2...3).
7.1.2. Ruskemae tee.

Ruskemae tee (nr 2770926, kruuskate, maaparandusstisteemi teenindav tee)
rekonstrueeritakse Aeli teest kuni kv VH043 er 25 ja 27 asuva (kasutav) tagasipdéramise kohani (laoplats),
koos selle rekonstrueerimisega (tuip TP-T).

Olemasoleva tee katend ei vasta 4 jargu metsatee nduetele. Olemasolev teekatte laius on  2,5-3,1m.
Kruuskate on kulunud ja teekattes on augud, kruuskatte paksus on 5-60 cm.

Teekate on projekteeritud teel vastavalt 4. jArgu metsatee nduetele, teekatte pealtlaiusega 4,5m.

Teele on vajalik ehitada mahasdidukohtasid M3, T kujuline ristmik tilp R-T ja T kujuline tagasipd6ramise koht
tutp TP-T. Mahasbidukohad ehitatakse Ule veejuhtmetele ehitatud truupide.

Tee muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohapealt - kraavide ja ndvade kaevest valjatud
mineraalpinnas. Kooritud huumus laotatakse veejuhtme metsapoolsele kaldale.

Tee katend ehitatakse kahekihiline geoteksiille NGS4. Tee kandvas kihis kasutatakse sorteeritud kruusa pos
3 (20cm) ja kulumiskihis pos 6 (10cm) (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 m&arus nr 101 “Tee ehitamise
kvaliteedi nduded” lisa 10, Tabel , Sidumata segude terastikuline koostis* ).

Tee aartes rekonstrueeritakse olemasolev teekraav ja kaevatakse uued ndvad.

7.1.3. Aeli tee.

Aeli tee (nr 2770013, kruuskate, maaparandussiisteemi teenindav tee) rekonstrueeritakse Kirikaia talu teest
kuni riigimetsa  piirini (kv VHO50 er 2) kov tee (ki 27701:001:0462) alguseni.
Olemasoleva tee katend ei vasta 4 jargu metsatee nduetele. Olemasolev teekatte laius on 3,5m. Kruuskate
on kulunud ja teekattes on augud, kruuskatte paksus on 35-40 cm.

Teekate on projekteeritud teel vastavalt 4. jArgu metsatee nduetele, teekatte pealtlaiusega 4,5m.

Teele on vajalik ehitada mahasdidukohtasid M3 ja T kujuline ristmik tidp R-T. Mahaséidukohad ehitatakse Ule
veejuhtmetele ehitatud truupide.

Tee muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohapealt - kraavide ja ndvade kaevest valjatud
mineraalpinnas. Kooritud huumus laotatakse veejuhtme metsapoolsele kaldale.

Tee katend ehitatakse kahekihiline geoteksiille NGS4. Tee kandvas kihis kasutatakse sorteeritud kruusa pos
3 (20cm) ja kulumiskihis pos 6 (10cm) (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maarus nr 101 “Tee ehitamise
kvaliteedi nduded” lisa 10, Tabel , Sidumata segude terastikuline koostis* ).

Teede ehitamisel juhinduda RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja

hooldamise juhend. Tallinn versioon 1.1. aprill 2014a. ja Maaeluministri maarus 28.03.2019 nr. 38
“Maaparandussisteemi ehitamise tdpsemad néuded”

Tee aartes rekonstrueeritakse olemasolev teekraav ja kaevatakse uued ndvad.
7.2. Teede ehitustéod.

Ehitustéode teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 maarusest nr 38 “Maaparandussiisteemi
ehitamise tdpsemad nduded” 2. peatiiki “Maaparandussiisteemi ehitamise nduded” § 16 kuni 18 nduetest,
samuti triikisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”,
Tallinn 2020.

Teetrasside ettevalmistustood

1) Teetrassid tuleb puhastada puittaimestikust vastavalt projekteerija poolt antud laiustele. Trassiserva
kaugused tee teljest on toodud pikiprofiilil;

2) Puittaimestik raiuda kdnnukérgusega kuni 10 cm;



3) Raiejaatmed poletada, paigaldada valli voi ara vedada (hakkepuit). Turbapinnasel voib jaatmeid
pdletada, kui pinnas on kilmunud ja veega killastunud. Raiejadtmete pdletamine tuleb kooskdlastada
kohaliku paasteteenistusega.

Nouded maaparandussiisteemi teenindava tee MULDKEHA ehitamisel:

1) Mulde laiendamiseks peab kasutama kohalikest siivenditest, kiilgservidest, kraavidest ja kiingaste
likvideerimisest saadavat pinnast (liiva). Teekatteks sobiva kruusa kasutamine muldes on keelatud.

Nouded maaparandussiisteemi teenindava tee TEEKATENDI ehitamisel:

1) Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud,
antud vastav pdikkalle ja tihendatud. Kui mulle on vihmast margunud, tuleb teekattematerjali veoga
viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.

2) Geosiinteet (geokomposiit, geotekstiil) paigutatakse piki teed vahemalt 0,5 m Ulekattega. Paikese
kdes ei tohi geotekstiil olla laotuna Ule nddala. Minimaalne, mineraalsest materjalist paigaldatav kihi
paksus on 20-30cm.

3) Geokomposiidi ja geotekstiili paigaldamine teostada vastavalt ,Geoslinteetide kasutamise
juhisele®(2006-26 Maanteeamet).

4) Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on pneomorullide
kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 etapis, kusjuures
eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse autogreideriga.
Veega kullastunud mulle5t ja teekatet ei tihendata.

5) Kuiva kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta.

6) Talvel voib alust ja katet ehitada muldele, mis on I6plikult valminud enne kilmade saabumist.

7) Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal puhastada lumest ja jaast.

8) Temperatuuril 0 kuni-5, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul, kiilmema ilma
korral 2 tunni jooksul.

9) Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta.

10) Talviste sulade korral ja enne kevadist sula, tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest, ja jaast
ning tagada vee aravool teelt.

11) Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (defortmatsioonid) tuleb korvaldada parast mulde ning aluse
(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurdelisamise teel.

Informatsioon tehtavate td6de kohta on toodud joonistel 1...5 ning tabelis 2a ja 11.

8. Keskkonnakaitse.

Projekteerija on projekti koostamisel arvestanud jargnevate dokumentide ja materjalidega:

e Keskkonnaameti poolt avaldatud seisukoht ,Arvamus Aela (PU-88) metsakuivendusobjekti
rekonstrueerimise kohta “ 07.05.2019 nr 6-2/19/5630-2.

e Lahtellesanne 10.04.2019 ja keskkonnamdjude analtius.
e Maa-ameti geoportaali kaardirakendus.

e Maaparandussusteemi projekteerimisnormide, 6. peatikk Maaparandussusteemi
keskkonnakaitserajatiste projekteerimisnormidest.

Ala asub ja osaliselt piirneb Aela maastikukaitseala1 Aela sihtkaitsevodndiga ning piirneb Maalema metsise
pusielupaiga2 piiranguvodndiga ja Taga-Pdlliku metsise plsielupaiga? sihtkaitsevédndiga ning
piiranguvddndiga. Keskkonnaregistri andmetel kaitsealused liigid projekti alal puuduvad. Asendiplaani
kohaselt ulatuvad objekti kuivenduskraavid osaliselt Aela maastikukaitsealale véi asuvad kaitseala valispiiri
lahedal. Keskkonnamdju analldsis loetletud Natura elupaigatttbid, va tabeli T3 5. real kirjeldtud puisniit
(objekti kood -2079545481), on Aela maastikukaitseala kaitse-eesmargiks. Tulenevalt eelnevast
rekonstrueerida viisil, mis valistaks projekteeritavate td6de kuivendava moju Aela maastikukaitsealal asuvatele
kaitstavatele elupaigatiipidele. Kuna rekonstrueeritav objekt ulatub Aela maastikukaitsealale ning
kavandatavad t66d vdivad mdjutada kaitstavate elupaigatiiipide seisundit peab Keskkonnaamet Aela (PU-88)
metsakuivendusobjekti rekonstrueerimise projekti Keskkonnaametiga kooskdlastamist vajalikuks.



Kraavid 400, 433, 912, 913, 914 ja osaliselt 915 paiknevad Taga-Pdlliku metsise pusielupaiga
piiranguvddndi ning kraav 425 Taga-Pdolliku metsise pusielupaiga sihtkaitsevoondi ning kraav 802 ja
osaliselt kraav 636 Maalema metsise pusielupaiga piiranguvddndi piiril. Kraavid 415 ja 422 paiknevad
osaliselt Aela maastikukaitseala Aela sihtkaitsevoondi piiril. Kdik nimetatud kraavid asuvad valjaspool
pusielupaikasid voi kaitseala ning pusielupaikade voi kaitseala piir kulgeb médda kraavi serva.

Kraav 604 paikneb ligikaudu 20 m ulatuses Maalema metsise pusielupaiga piiranguvédndis.
Taga-Palliku metsise pusielupaik, Maalema metsise pisielupaik ja Aela maastikukaitseala kuuluvad
Kénnumaa-Vaatsa linnuala koosseisus ning Aela maastikukaitseala Kbnnumaa loodusala koosseisus
Natura 2000 vorgustikku.

Kraavid 426, 428, 429 ja 430 paiknevad osaliselt Il kaitsekategooria liigi metsis (Tetrao urogallus)
elupaigas (keskkonnaregistri kood KLO9102114).

Kraavidega 415 ja 422 piirneval Aela maastikukaitseala osal on inventeeritud kaitstavad elupaigattibid
rabad (*7110) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Elupaigatiilipide rabad ning siirdesoo- ja
rabametsad kaitse on Aela maastikukaitseala kaitse-eesmark1 ja Kdnnumaa loodusala kaitse-eesmark.
Aela maastikukaitseala Aela sihtkaitsevoondis on kaitseala valitseja ndusolekul lubatud olemasolevate
rajatiste hooldust66d.

Taga-Pdlliku metsise pusielupaik ja Maalema metsise pusielupaik on kaitse alla voetud I
kaitsekategooriasse kuuluva liigi metsise (Tetrao urogallus) soodsa seisundi tagamiseks. Metsise ja
tema elupaikade kaitse on ka Kbnnumaa-Vaatsa linnuala kaitse-eesmark.

Kaitsekorrast tulenevalt on metsise pusielupaiga sihtkaitsevodndis pUsielupaiga valitseja néusolekul
lubatud olemasolevate teede ja tehnovdrgu rajatiste hooldustddd 1. juulist kuni 31. jaanuarini6.
Kaitsealuse loomaliigi isendi puddmine ja tahtlik hairimine paljunemise, poegade kasvatamise,
talvitumise ning rande ajal on keelatud.

Projekti seletuskirja kohaselt tuleb veejuhtmetel likvideerida vdsa ja mets jargmiselt - mulle 6 m
laiuselt, kraavi nélvadel kasvav puittaimestik ja 1-2 m laiune riba kraavi metsapoolsel kaldal. Trassi
laiuseks jaab enamusel kraavidel 12 m (sigavamatel kraavidel laiem). Seega ulatuvad pusielupaikade
ja kaitseala piiril asuvate kraavide projekteeritud t66d, so raied vdi ka mulde paigaldamine, osaliselt
pusielupaikadele voi kaitsealale. Keskkonnaamet on seisukohal, et raied ja mulde paigaldamine
olemasolevale kraavi trassile on oma mdju ulatuselt kasitletavad maaparandussiisteemi hooldamisena.
Keskkonnaamet on seisukohal, et raied ja mulde paigaldamine olemasolevatele kraavitrassidele ei
kahjusta Aela maastikukaitseala kaitse-eesmarki ning Taga-Pdlliku metsise pUsielupaigas ja Maalema
metsise pusielupaigas kaitstava liigi seisundit.

Metsise isendeid vbivad hairida trassiraie- ja ehitustodd.

Aela sihtkaitsevoondiga piirnevate kraavide rekonstrueerimisega vdib kaasneda nende kraavide
kuivendava mdju laienemine kaitsealal kaitstavatele elupaigatiilpidele. Kuivendamine kahjustab
elupaigatitpe rabad ning siirdesoo- ja rabametsad.

Kraav 422 piirneb oma algusest alates ligikaudu 670 meetri pikkusel 16igul Aela maastikukaitsealal
asuvate elupaigatttpidega rabad ning siirdesoo- ja rabametsad. Praegu on kraavi 422 voolusuund Kéru
joest eemale. Kraavi algus asub joest ligikaudu 15 meetri kaugusel. Kuna kraavi ja kdrguste vahe on
ligikaudu 1 meeter, kaasneb Uhendamisega kraavi kuivendusefektiivsuse tdstmine, mis omakorda voib
kahjustada kaitstavaid elupaigatllpe.

Koprapaisude eemaldamine Karu joel ei ole keelatud.

Arvestades eelnevat palub Keskkonnaamet projekti taiendada:

1. Lisada projekti ajalised piirangud trassiraie- ja ehitustdddele metsise pusielupaiga sihtkaitsevoondis
1. veebruarist 30. juunini ning metsise pusielupaiga piiranguvéondis ja metsise elupaigas 15.aprillist
kuni 30. juunini.

2. Projekteerimisel arvestada ja lisada projekti tingimus, et sihtkaitsevédndites olemasolevaid
kraavitrasse ei laiendata.

3. Projekteerimisel hinnata kraavide rekonstrueerimise moju Aela sihtkaitsevodndis olevatele
elupaigatttpidele ning projekteerida lahendus, mis valistaks méju nendele elupaigattitipidele ning
kirjeldada seda projekti seletuskirja keskkonnakaitse osas.

Ehitusprojekti keskkonnakaitserajatiste projekteerimisel on juhindutud maaeluministri 06.05.2019 maaruse nr
45 “Maaparandussisteemi projekteerimisnormid”.



Keskkonnamdju hindamise vdi eelhinnangu koostamise otsuse teeb Pdllumajandus- ja Toiduamet
keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissisteemi seaduse ja selle alusel kehtestatud asjakohase
oigusaktide alusel ehitusloa taotluse menetlemise kaigus.

Projekteerimisel ja keskkonnakaitse abindude kavandamisel on lahtutud RMK keskkonnamdjude analllsist
(KMA), looduskaitseseadusest, veeseadusest ja nende alusel kehtestatud digusaktidest. Projektlahendusega
on pultud maksimaalselt valtida ebasoodsa mdju avaldumist Umbritsevale keskkonnale. RMK KMA
koostatakse metsakuivendussusteemi rekonstrueerimise vdi metsatee ehituse ja rekonstrueerimise
projekteerimise lahtellesande ja ehitusprojekti osana, mida tadiendatakse kogu projekteerimise protsessi
kestel. RMK KMA koostab RMK metsaparanduse spetsialist, dokumendi “Metsaparanduse keskkonnamdju
analldsi juhendi” (Tallinn 2011) alusel. RMK KMA tulemusel selgitatakse valja planeeritavate t66de mdju
metsakuivendusUsteemiga piirnevatele voi susteemi maa-alale jaavatele keskkonna-, looduskaitse- voi
muudele vaartustele. RMK KMA annab projekteerijale tingimused ja ettepanekud negatiivse mdoju
vahendamiseks planeeritavate t66de realiseerimisel. RMK KMA tabelites (tabel 2 “Marjad metsad — RMK
maa”, tabelis 3 “Kaitsevaartused” jne) esitatud leevendavad meetmed on kajastatud seletuskirja kdesolevas
peatikis. Projekteerija taiendab vastavalt projektle RMK KMA tabel 1 “Objekti Gldandmed”. Valmis
ehitusprojekti esitamisel tellijale peab RMK KMA olema RMK metsaparanduse spetsialisti poolt I6petatud.

Projektiga hélmatud maa-alal 1aheduses paiknevad kaitsealused objektid on kantud kuivendus- ja teedevérgu
plaanile. RMK KMA s on vilja toodud piiranguid pdhjustavad objektid ja kaitsereziim ning néuded t66de
teostamisele ning ajalistele piirangutele. Nouetest mitte kinnipidamine on rangelt keelatud.

1) Objekti kood 1792162010 - 9010* Vanad loodusmetsad (Natura elupaik) - raietega elupaigatiipi ei
kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/voi
planeerimine elupaigatllbis Keskkonnameti ndusolekul ja tingimustel — ei piirne rekonstrueeritava alaga.

2) Objekti kood 1794321850 - 9010* Vanad loodusmetsad (Natura elupaik) - raietega elupaigatllpi ei
kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/voi
planeerimine elupaigatliibis Keskkonnameti ndusolekul ja tingimustel — 18igul kraavist 415 allavoolu
puhastatakse Kéaru joe voolusang voolutakistustest (piirneb ca 270m pikkusel 16igul Karu jéega). Kraavi 415
mulle asub loodusala poolsel kaldal ,mis vahendab kraavi méju loodusalale.

3) Objekti kood 1795433840 - 91DO0* Siirdesoo- ja rabametsad (Natura elupaik) - elupaigatllpi labivaid,
piirnevaid ja mojutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei rajata — kraavil
415 ja Karu jéel puhastatakse voolusang voolutakistustest. Kraavi mulle asub loodusala poolsel kaldal ,mis
vahendab kraavi m&ju loodusalale.

4) Objekti kood 1803112654 - 9010* Vanad loodusmetsad (Potentsiaalne Natura elupaik) - raietega
elupaigatulpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad kraavid; pinnase
paigaldamine ja/véi planeerimine elupaigatiiibis Keskkonnameti ndusolekul ja tingimustel — Toid ei teostata.

5) Objekti kood 1803520908 - 9010* Vanad loodusmetsad (Natura elupaik) - elupaigattlipi labivaid, piirnevaid
ja mojutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei rajata — Toid ei teostata.

6) Objekti kood 1890703002 - 7230 Liigirikkad madalsood (Natura elupaik) - elupaigatlilpi labivaid, piirnevaid
ja mojutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid) — piirneb ca 210m I8igul Karu jdega. Jogi
hooldatakse (voolutakistuste likvideerimine).

7) Objekti kood 1891411604 - 7110* Rabad (Natura elupaik) - elupaigatitpi I1abivaid, piirnevaid ja méjutavaid
kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid) — asub valjapool rekonstreeritavat ala.

8) Objekti kood -1939645481- 7140 Siirde- ja 60tsiksood (Natura elupaik) - uusi teid ja kraave ei ehitata (va
kaitseala tarbeks), valtida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul Kkui
olemasoleva kraavi setted tasandatakse) — t6id ei teostata.



9) Objekti kood -2079545481- 6530* Puisniidud (Natura elupaik) - uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala
tarbeks), valtida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi
setted tasandatakse) — t6id ei teostata.

10) Objekti kood -898045481- 7110* Rabad (Natura elupaik) - uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala
tarbeks), valtida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi
setted tasandatakse) — Toid ei teostata.

11) Objekti kood 2103345481- 91DO0* Siirdesoo- ja rabametsad (Natura elupaik) - uusi teid ja kraave ei ehitata
(va kaitseala tarbeks), valtida raske tehnikaga kooslusel likumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui
olemasoleva kraavi setted tasandatakse) — t6id ei teostata.

13) Objekti kood 277:HAU:002 - Kahe metsavenna haud (Parandkultuuri objekt - leevendavad meetmed pole
vajalikud — asub rek alal, toid ei teostata.

14) Objekti kood 277:HEK:006 - Nurga kitn (Parandkultuuri objekt - leevendavad meetmed pole vajalikud —
ei asu rek alal, t6id ei teostata.

15) Objekti kood 277:KON:013 - Ruske magi (Vene magi) (Parandkultuuri objekt - leevendavad meetmed
pole vajalikud — asub rek alal, tdid ei teostata.

*Objekti kood 277:MAL:003 - Vahastu kooli malestuskivi (Parandkultuuri objekt - leevendavad meetmed pole
vajalikud — ei asu rek alal, t6id ei teostata.

16) Objekti kood 277:KON:013 - Aukemae talukoht (Parandkultuuri objekt) - soovitavalt uusi kraave ja teid
(kui just pole tegu ajaloolise teetrassiga) mitte 1abi rajada— t6id ei teostata, jaab valjapoole rek ala.

17) Objekti kood 277:VKK:003 - Pikandmme metsavahikoht (Parandkultuuri objekt) - leevendavad meetmed
pole vajalikud — asub rek alal, toid ei teostata.

18) Objekti kood 277:VKK:006 - Aela vahtkonna kordon (Parandkultuuri objekt) - leevendavad meetmed pole
vajalikud — asub rek alal, t6id ei teostata.

19) Objekti kood 363:TAK:010- Nasupdllu talukoht (Parandkultuuri objekt) - leevendavad meetmed pole
vajalikud — tdid ei teostata, jaab valjapoole rek ala.

* Objekti kood 8370 - Vahastu kalmistu - leevendavad meetmed pole vajalikud — t6id ei teostata, jaab
valjapoole rek ala.

20) Objekti kood KLO1101199 - Aela MKA, Aela skv. (Sihtkaitsevdond) - t6id alale voi ala mdjutavalt ei
planeerita (piirnevaid kraave ei rekonstrueerita) — Toid ei teostata.

21) Objekti kood KLO3100079 - Maalema metsise pusielupaiga piiranguvédnd (Pisielupaiga piiranguvoond)
- piiranguvoondisse uusi kraave ja voolundvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on keelatud — Hooldatakse
kraavid 713, 701, 802 ning truubid T/11, T/12 ja T/13.

22) Objekti kood KLO3100209 - Taga-Pdlliku metsise pusielupaiga piiranguvéond (Pusielupaiga
piiranguvddnd) - piiranguvddndisse uusi kraave ja voolundvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on keelatud —
Likvideeritakse voolutakistused kasitsi piiril asuval Kéru jéel, kuivenduskraavid 400, 406 hooldatakse (trassi
raie, voolutakistuste likvideerimine), teekraavid 912, 913, 914 ja 915 hooldatakse, kraavide trasse ei laiendata.
Teekraavide 912...915 vesi voolab alale, ala ei kuivendata.

23) Objekti kood KLO3100210 - Taga-Pdlliku metsise pusielupaiga sihtkaitsevdoond (PuUsielupaiga
sihtkaitsevdond) - keelatud on uute teede, kraavide, voolundvade, maha- ja méddasditukohtade rajamine ning
teekoridori laiendamine; valjaspool teid liikumispiirang 01.03-31.08 — kraav 425 hooldatakse.

24) Objekti kood KL0O9102113 - metsis (Tetrao urogallus) (Liigi leiukoht (loomad, Il kat) - trassiraied ja
ehitustddd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata — hooldustdid teostatakse
kuivenduskraavidel 701, 713 ning truubid T/11, T/12 ja T/13.

25) Objekti kood KLO9102114- metsis (Tetrao urogallus) (Liigi leiukoht (loomad, Il kat) - trassiraied ja
ehitustddd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata - t6id teostatakse kuivenduskraavidel 400,
406, 425, mis hooldatakse, Kéaru j6el likvideeritakse voolutakistused kasitsi ja teekraavidel 912, 913, 914 ja
915 teostatakse hooldustdédd ning truup T/4 rekonstrueeritakse.

26) Objekti kood KLO9124692 - mustsaba-vigle (Limosa limosa) (Liigi leiukoht (loomad, Il kat) - trassiraied ja
ehitustood on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata — t6id ei teostata.

27) Objekti kood KLO9129263 - laanerahn (Picoides tridactylus) (Liigi leiukoht (loomad, Il kat) - trassiraied ja
ehitust66d on keelatud perioodil 1.04-15.07; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee aarde) ei rajata - toid ei
teostata.

28) Objekti kood KLO9128616 - kaljukotkas (Aquila chrysaetos) (Liigi leiukoht (loomad, | kat) - trassiraied ja

ehitust6dd on keelatud perioodil 15.02-31.07 - alal t6id ei teostata, piiril asuvat kraavi 415 hooldatakse
(likvideeritakse voolutakistused). Kraavi mulle asub loodusala poolsel kaldal, mis vdhendab kraavi moju
loodusalale jne. Kéru jéel likvideeritakse voolutakistused 650m pikkusel 18igul.



29) Objekti kood KLO9129281 - mudatilder (Tringa glareola) (Liigi leiukoht (loomad, Il kat) - trassiraied ja
ehitustd66d on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi kraave soovitavalt mitte rajada - alal toid ei teostata
*Objekti kood KL0O9129282 - heletilder (Tringa nebularia) (Liigi leiukoht (loomad, Il kat) - trassiraied ja
ehitustédd on keelatud perioodil 01.04-31.07; uusi kraave soovitavalt mitte rajada - alal tdid ei teostata

30) Objekti kood KLO9344356 - laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine) (Liigi leiukoht (taimed, Il kat) -
leevendavad meetmed pole vajalikud - alal t6id ei teostata

31) Objekti kood KLO9344384 - pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis) (Liigi leiukoht (taimed, Ill kat) -
leevendavad meetmed pole vajalikud - alal t6id ei teostata

32) Objekti kood KL0O9402284 - Helleri ebatahtlehik (Anastrophyllum hellerianum) (Liigi leiukoht (taimed, IlI
kat) - raiuda voib vaid kraavi ndlvadel ja -muldel kasvavad puud ja pddsad, rekonstrueeritakse kraavid 647,
648 ja 649.

33) Objekti kood KLO9402315 - Helleri ebatédhtlehik (Anastrophyllum hellerianum) (Liigi leiukoht (taimed, IlI
kat) - raiuda voib vaid kraavi ndlvadel ja -muldel kasvavad puud ja pddsad, rekonstrueeritakse eesvool 100
ning tehakse hooldustdid kraavi 104, kus eemaldatakse voolutakistused kasitsi.

34) Objekti kood KLO9402571 - sulgjas dhik (Neckera pennata) (Liigi leiukoht (taimed, Ill kat) leevendavad
meetmed pole vajalikud-alal tdid ei teosta.

35) Objekti kood RAH0000086 - Kénnumaa-Vaatsa linnuala (Natura linnuala) - meetmed vastavalt
kaitsevaartustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule - alal tdid ei teostata, hooldatakse piirnevaid kraave ja
Karu joge.

36) Objekti kood RAH0000562 - Kdnnumaa loodusala (Natura loodusala) - meetmed vastavalt
kaitsevaartustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule - alal t6id ei teostata, hooldatakse piirnevaid kraave ja
Karu joge.

37) Objekti kood VEE1129000 - Karu jégi (Veekogu piiranguvodnd) - erodeeruvate pindade katmine voi
kinnsitamine; jargida ohutusndudeid Olide ja maardeainete kasitlemisel, ehitustddd teostada
madalveeperioodil- rekonstrueeritaval 16igul tuleb teostada t6id madalveeperioodil. Ka&ru jogi
rekonstrueeritakse 896 m pikkusel [6igul, hooldatakse 1742 m pikkusel 16igul, kus likvideeritakse
voolutakistused kasitsi.

38) Objekti kood VEP130027 - VEP nr.130027 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja lahemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tOsteta)— t6id ei teostata.

39) Objekti kood VEP130028 - VEP nr.130028 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja lahemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tdsteta)— t6id ei teostata.

40) Objekti kood VEP130031 - VEP nr.130031 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja lahemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tdsteta)- kraavi 420 vep piirist 50m olev 16ik jaab
olemasolevasse seisukorda.

41) Objekti kood VEP130032 - VEP nr.130032 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja ldhemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tdsteta)— t6id ei teostata.

42) Objekti kood VEP204723 - VEP nr.204723 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja lahemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tdsteta)- kraavid 612 ja 613 puhastatakse
voolutakistustest.

43) Objekti kood VEP204724 - VEP nr.204724 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja ldhemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tdsteta)— kraavide 612, ja 613 Idigud Vep piirist 50m
raadiuses puhastatakse voolutakistustest.

44) Objekti kood VEP207495 - VEP nr.207495 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja 1&ahemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tdsteta)— t6id ei teostata.

45) Objekti kood VEP207504 - VEP nr.207504 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja Iahemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud véi eesvooluna toimivad
kogujakraavid), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata. Kraav 104 hooldatakse
(voolutakistuste likvideerimine). Eesvool 100 rekonstrueeritakse. Toid teostatakse vastaskaldalt ja kuival ajal,
mis avaldab vaiksemat moju alale.

46) Objekti kood VEP208189 - VEP nr.208189 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja I&hemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata — t6id ei
teostata 50m raadiuses Vep piirist.



*Kraav 401 rekonstrueeritakse. Kraavi rekonstrueerimise mdju loodusalale puudub, kuna loodusala ja kraavi
vahel voolab Kéru jogi.
*Teekraavide 912...921 ja ndvade N15...20 vesi voolab Natura alale, ala veejuhtmed ei kuivenda.

Maaparandussisteemi ja eesvoolu rekonstrueerimise kaigus tuleb valtida vee reostamist, veekogu risustamist
ning maastiku Okoloogilise mitmekesisuse vahenemist. Selleks tuleb t66de tegemisel rakendada jargmisi
tehnoloogilisi meetmeid:

1) kaevetddd veejuhtmetel tuleb véimalusel teha suvise madalvee ajal;

2) enne kaevetdddega alustamist kraavidel tuleb ehitada settebasseinid ja paigaldada sette
edasikandumist tdkestav ekraan;

3) veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vdimalusel véltida ndlvajalami Uleskaevamist mahus, mis
vlib esile kutsuda nbélva deformatsioone (ndlva libisemine v&i uhtumine, jalami voolamine jne.),
vastasel juhul tuleb kraavi ndlvale anda normatiivne ndlvus;

4) voolusangist koérvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jaatmed tuleb eemaldada voolusangist ja
puhverribalt;

5) pinnavee sissevoolukohtade kindlustamine erosiooni tokestamiseks.

6) voolusangi uhtumisohtlike I6ikude kindlustamine.

Noéuded ehitustédde teostamisel:

1) Ehitus — ja hooldetddde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad kitte ja
maardeainete sattumise vette ja pinnasesse. Masinate kasutamine té6s, millel on visuaalse
vaatlusega tuvastatav dlileke, on keelatud,;

2) Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudele lahemal kui
10meertit;

3) Tookoht peab olema varustatud vahenditega reostuse likvideerimiseks ja olmejaatmete
kogumiskohaga

4) Tulekahju ja keskkonnareostuse korral informeerida koheselt paésteteenistust.

Kui ehitustéddel jalgitakse veekaitsevoondites todtamise ndudeid, kasutakse tddkorras masinaid ning
jalgitakse teisi keskkonnamdjude vahendamise véimalusi, on need piisavad meetmed keskkonnale negatiivse
mdju vahendamiseks.

*Ehitatavate teekraavide ja kuivenduskraavide ning pinnasevalli alune pindala on 0,15 ha.

*Ehitatavate settebasseinide alune pindala on 0,35 ha.

*Eesvooludele ehitatakse 7 truupi.

o Kobraste tegevuse moju metsale ja kuivendussiisteemidele.
Koprapaisud on tinginud osade metsaalade Uleujutused, deformeerunud kaldad ning settelademed
voolusangis, suurendavad ka veekogude settekoormust. Kobraste poolt langetatud puud on voolutakistusteks
voolusangis ning raskendavad hiliem ka maaparandusststeemide ekspluateerimist.
Kodik maaparandusstisteemil olevad koprapaisud tuleb likvideerida. Nende eemaldamine kraavide
puhastamise kaigus pohjustab orgaaniliste setete ulatuslikku allakannet ja suurt kahjulikku mdju eesvoolule ja
selle elustikule. Selle véltimiseks on vajalik kavandada abindusid ning tdid, et vdhendada setete mdju
eesvooludele ja vee kvaliteedile. Koprapaisude likvideerimisel tuleb valtida setete edasikandumist vooluveega
eesvoolukraavidesse ja reostustundlikesse veekogudesse. Kaevetdddel tuleb jargida rangelt mitmeid néudeid,
mis on sette edasikande tokestamiseks vajalikud, naiteks settetiigi rajamine kraavile, kraavi kaevamise ajaks
veevoolu sulgemine ajutiste veetdkketammidega vaéi kdrvale juhtimine jne.
Koostdds jahindusorganisatsiooniga vahendada kobraste populatsiooni, mis on oluline maaparandussitsteemi
rahuldava t66vdime tagamiseks. Arvestatud on Uhe koprapaisu likvideerimisel paisu lammutamine kolm
korda.

8.1 Ebasoodsate keskkonnamojude vahendamine.

8.1.1 Settebasseinide ehitamine.

Settebasseinid on projekteeritud vooluvees sette kinni plldmiseks. Settebassein rajatakse eesvoolule voi
kraavile 0,5 m sligavuse slivendi ja p&hjalaiendina. Uhtumisoht esineb kerges mineraalpinnases (sL, xL, yL)



ja turbapinnases, aga ka liivsavipinnastes. Settebasseinid rajatakse enne kaevetoodde algust kraavidel.
Settebasseinid ehitatakse kohtadesse, kus kraavide valgalas on kraavide pikkus Ule kahe kilomeetri.
Settebasseinid on soovitav ehitada kraavidele, enne suubumist eesvoolukraavi vdi kraavile enne suubumist
suublasse. Settebasseinid puhastatakse settest peale rekonstrueerimistodde I6petamist, madalveeperioodil.
Settebasseinide hooldamise intervalliks on arvestatud 5 aastat.
Projekteeritud on kokku 6 settebasseini. Settebassein SB-1 on projekteeritud maaparandusehitisele EH1,
eesvoolukraavile 100, Kirikaia talu tee 1 lahedale. Settebassein SB-2 on projekteeritud maaparandusehitisele
EH6, eesvoolukraavile 600, Kirikaia talu tee 1 I8hedale. Settebassein SB-3 on projekteeritud
maaparandusehitisele EHB6, kraavile 601, enne kraavi valjumist RMK kinnistult ja suubumist eesvoolukraavi
600. Settebassein SB-4 on projekteeritud maaparandusehitisele EH4, kraavile 423, enne suubumist Karu
jokke. Settebassein SB-6 on projekteeritud maaparandusehitisele EH4, kraavile 400, enne suubumist Karu
jOkke.

Settebasseinide valgalasse jdavate kraavide kogupikkus iga settebasseini valgalas Uletab kahte kilomeetrit.
Settebasseini SB-1 setteslivise mahuks on arvestatud 136 m?3. Settebasseini valgalas kaevatava pinnase
maht on 8700 m3. Settebasseini SB-2 setteslivise mahuks on arvestatud 132 m3. Settebasseini valgalas
kaevatava pinnase maht on 11620 m3. Settebasseini SB-3 setteslivise mahuks on arvestatud 76 ms.
Settebasseini valgalas kaevatava pinnase maht on 6507 m3. Settebasseini SB-4 setteslivise mahuks on
arvestatud 86 m3. Settebasseini valgalas kaevatava pinnase maht on 5439 m3. Settebasseini SB-5 setteslivise
mahuks on arvestatud 98 m3. Settebasseini valgalas kaevatava pinnase maht on 8954 m3. Settebasseini SB-6
setteslivise mahuks on arvestatud 88 m?3. Settebasseini valgalas kaevatava pinnase maht on 4883 m?.
Settebasseinide mahu maaramise aluseks on kasutatud ,Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide
projekteerimise soovitused®. Koostatud PB Maa ja Vesi AS poolt, t66 nr 09775, Tartu 2009. Settebasseini
mahu maaramiseks on tehtud uurimisandmete pdéhjal juhendis kokkuvdtvalt lihtsustus ja settebasseinide
dimensioneerimiseks on kasutatavad valemid vastavalt pinnasele:

- liiv, saviliiv 0,005 m3/m x a;

- turvas 0,004 m3/m x a;

- kerge- ja keskmine liivsavi 0,003 m3/m x a;

- raske liivsavi, savi 0,001 m3/m x a.

a — hooldustsukli pikkus aastates = 5.

Settebasseini kuju on valitud konstruktiivselt (ehitamise lihtsus), arvestusega, et voolukiirus jaab lubatud
suuruse juurde. Oluline on, et pinnaseosake vajub tiigi pShja enne settebasseinist valjumist. Oluline on
settebasseini hooldamise lihtsus. Valitud on settebasseini setteslvise laiuseks 4,0m, mis teeb sette
véljatdstmise tavalise ekskavaatoriga ilma settebasseini I6hkumata.

Tehnoloogilise (kaevetddde kaigus tekkiv) sette tekkemahu vahendamiseks tuleb kaevetdid teha madalvee
perioodil ja péarivoolu ning vajadusel (kergetes ja keskmistes mineraalpinnastes) kindlustada veeviimarite
suudmed ning teised pinnavee sissevoolukohad.

Settebasseini tlilipjoonis (Maaparandusrajatiste tlilipjoonised, Tallinn 2015) on toodud ehitusprojekti lisas.
Settebasseini sisse voolava vee voolukiiruse vahendamiseks on projektis ette nahtud kiviprismad, mille
konstruktsiooni valib ehitaja. Kiviprisma asukohaks valida settebasseini Ulesvoolupoolne ots, sissevoolava
kraavi ette kivipuistena, projekteeritud mahus.

Settebasseinide todmahud on toodud tabelites 2a, 12.

8.1.2 Keskkonnakaitselised tehnoloogilised néuded kuivendussiisteemide ja teede
rekonstrueerimisel.

Nouded, mida ehitaja peab jargima. Olulisemad on nduded kiituse tankimise, jaatmete tekkimise ja raietdode
kohta. Arvestama peab malestiste ja parandkultuuriobjektidega. Oluline on masinate ja seadmete seisund ja
vastavus ohutusnduetele. Juhised peavad olema antud tegutsemiseks hadaolukorral.

O0T6A6d tulevad 1abi viia viisil, mis avaldaks minimaalset kahjulikku mdju kogu Umbritsevale keskkonnale.



[JToid on soovitav teha kuival, madala pdhjaveeseisuga perioodil, mil tee kandevdéime on suurem. [JValtida
tuleb kitte- ja maardeainete sattumist veekogusse.

[JT60kohad peavad olema varustatud vahenditega reostuse ja tulekahju likvideerimiseks.

[JTO60de I6petamisel tuleb td66tsoon heakorrastada.

[J Mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis valistavad Ule- ja méddavalamist.
[J Metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil.

[0 Kitusemahutid peavad olema ette nahtud kiituste hoidmiseks ja veoks.

[0 Lekkinud kitus vdi maardeained tuleb spetsiaalse kogumisndu vai imava materjali (absorbent) abil kokku
koguda ning kuni draveoni ladustada keskkonnaohutult.

[0 Kitusekanistreid tuleb t6dobjektil hoida varjulises kohas.

[0 Keelatud on kituste hoidmine ja saagide tankimine veekogudele ldhemal kui 10m.

[J Koik tekkinud jaatmed tuleb peale tdoobjekti Ibpetamist ara viia, jaatmete loodusesse jatmine on keelatud.

0 lgal téoobjektil peab olema koht jaatmete hoidmiseks (prigikast, prigikott).

[J  Kui tddobjektil tdodtavad metsamasinad, siis peab tddobjekt olema varustatud esmaste
reostustdrjevahenditega, sh 1abidas, 20 kg absorbentgraanuleid, 50 | turvast vdi saepuru ja vahemalt 10 |
mahuga kogumisndu kasutatud absorbendi kogumiseks. Olmejaatmed ja ohtlikud jaatmed (milleks on kituse
ja maardeainete taara, markeerimisvarvi purgid, kituse maardeaine lekke tdérjumisel kasutatud absorbent,
akud, hudrovoolikud, kutuse- voi olifiltrid jms) hoitakse eraldi.

[0 Ohtlikke jaatmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates voi pakendites.

[0 Kui masinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisata.

[0 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava 6li- voi kiituselekkega masina kasutamine on keelatud.

[J Kbik kasutatavad masinad peavad olema varustatud sidesusteemi ja esmaabikomplektiga.

[J Masinad peavad olema varustatud liiklusseaduse vdi tootja tehase komplektsusega ettenahtud
tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimargistus.

[ Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui 66paevane keskmine temperatuur on (le
+5°C, manni ja kuuse raiel t66tavad peavad masinad olema varustatud seadmega kandude to6tlemiseks
ROTSTOP®-ga.

[Valtida tuleb metsakuklaste pesade purustamist t66de kaigus.

[0Té6de kaigus avastatud haruldaste voi looduskaitse all olevate taime-, linnu- véi loomaliikide avastamisel
katkestada t66d ja informeerida sellest koheselt omavalitsust ja Keskkonnaametit.

Tulekahju voi keskkonnareostuse korral informeerida koheselt paasteteenistust numbril 112.

9. Ehitustoodele seatud piirangud.

Ehitusprojekti seletuskirja ehitustdddele seatud piirangute osas kirjeldatakse projekti kooskdlastajate
poolt tdddele seatud erindudeid ja piiranguid.

9.1. Tehnovorgud ja kommunikatsioonid.

Kirikaia talu tee 1 Uletab ja maaparandusehitisi EH1 ja EH6 labib Elering AS kdrgepinge 6huliin Paide — Kiisa
(220-330 kV).

EH6 labib Elering OU keskpinge dhuliin 1-20kV.

EH6 labib Elering OU madalpinge 8huliin alla 1kV.

9.2. Eraisikute ja ettevdtete tingimused/piirangud.

KEA: Kraavid 426, 428, 429 ja 430 paiknevad osaliselt Il kaitsekategooria liigi metsis (Tetrao urogallus)
elupaigas (keskkonnaregistri kood KLO9102114).
Kraavidega 415 ja 422 piirneval Aela maastikukaitseala osal on inventeeritud kaitstavad elupaigattibid
rabad (*7110) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Elupaigatlilpide rabad ning siirdesoo- ja
rabametsad kaitse on Aela maastikukaitseala kaitse-eesmark1 ja Kdnnumaa loodusala kaitse-eesmark?2.
Aela maastikukaitseala Aela sihtkaitsevoondis on kaitseala valitseja ndusolekul lubatud olemasolevate
rajatiste hooldust66d3.



Taga-Pdlliku metsise pusielupaik ja Maalema metsise pusielupaik on kaitse alla voetud |l
kaitsekategooriasse kuuluva liigi metsise (Tefrao urogallus) soodsa seisundi tagamiseks4. Metsise ja
tema elupaikade kaitse on ka Kbnnumaa-Vaatsa linnuala kaitse-eesmark5. Kraavid 400, 433, 912, 913, 914 ja
osaliselt 915 paiknevad Taga-Palliku metsise pusielupaiga
piiranguvoédndi ning kraav 425 Taga-Pdlliku metsise pusielupaiga sihtkaitsevoondi ning kraav 802 ja
osaliselt kraav 636 Maalema metsise pusielupaiga piiranguvddndi piiril. Kraavid 415 ja 422 paiknevad
osaliselt Aela maastikukaitseala Aela sihtkaitsevdédndi piiril. Kéik nimetatud kraavid asuvad valjaspool
pusielupaikasid vdi kaitseala ning puUsielupaikade voi kaitseala piir kulgeb mddda kraavi serva.
Kraav 604 paikneb ligikaudu 20 m ulatuses Maalema metsise pusielupaiga piiranguvéondis. Kaitsekorrast
tulenevalt  on metsise pusielupaiga sihtkaitsevddndis plsielupaiga  valitseja ndusolekul
lubatud olemasolevate teede ja tehnovorgu rajatiste hooldusté6éd 1. juulist kuni 31. jaanuarini6.
Kaitsealuse loomaliigi isendi pllidmine ja tahtlik hairimine paljunemise, poegade kasvatamise,
talvitumise ning rande ajal on keelatud7. Keskkonnaamet on seisukohal, et raied ja mulde paigaldamine
olemasolevatele kraavitrassidele ei kahjusta Aela maastikukaitseala kaitse-eesmarki ning Taga-Pdlliku
metsise  pusielupaigas ja  Maalema metsise  pulsielupaigas  kaitstava  liigi  seisundit.
Metsise isendeid voivad hairida trassiraie- ja ehitust6od.
Aela sihtkaitsevoondiga piirnevate kraavide rekonstrueerimisega vdib kaasneda nende kraavide
kuivendava moju laienemine kaitsealal kaitstavatele elupaigatiiipidele. Kuivandamine kahjustab
elupaigatttpe rabad ning siirdesoo- ja rabametsad.
Kraav 422 piirneb oma algusest alates ligikaudu 670 meetri pikkusel 16igul Aela maastikukaitsealal
asuvate elupaigatllpidega rabad ning siirdesoo- ja rabametsad. Praegu on kraavi 422 voolusuund Karu
joest eemale. Kraavi algus asub jdest ligikaudu 15 meetri kaugusel. Kuna kraavi ja kdrguste vahe on
ligikaudu 1 meeter, kaasneb Uhendamisega kraavi kuivendusefektiivsuse tdstmine, mis omakorda vdib

kahjustada kaitstavaid elupaigattupe.
Koprapaisude eemaldamine Karu joel ei ole keelatud.
Arvestades eelnevat palub Keskkonnaamet projekti taiendada:

1. Lisada projekti ajalised piirangud trassiraie- ja ehitust6ddele metsise piisielupaiga sihtkaitsevoondis
1. veebruarist 30. juunini ning metsise pisielupaiga piiranguvéoéndis ja metsise elupaigas 15.aprillist

kuni 30. juunini.
2. Projekteerimisel arvestada ja lisada projekti tingimus, et sihtkaitsevodndites olemasolevaid
kraavitrasse ei laiendata.

3. Projekteerimisel hinnata kraavide rekonstrueerimise md&ju Aela sihtkaitsevoondis olevatele
elupaigatlupidele ning projekteerida lahendus, mis valistaks mdju nendele elupaigatilpidele ning
kirjeldada seda projekti seletuskirja keskkonnakaitse osas.

ELEKTRILEVI:

* Kutsuda kohale Elektrilevi OU esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tddpéeva enne tddde
algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevustekooskolastamise-vorm Info pd&hja piirkonnas
telefonil 46 54 600 ja Iduna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Td6kohal peab olema Elektrilevi OU poolt kooskdlastatud projekt.

* Kaabli kaitsevoondis kaevata kasitsi.

* Ohuliinide all Gile 4,5m kérguste mehhanismidega tédtamine on Elektrilevi loata keelatud.

* Ohuliini kaitsevédndis tegutsemiseks taotleda kaitsevéondis tédtamise luba.

Enne ehitustddde algust tuleb tddvotjal teha tdiendavad péaringud valtimaks olukorda, kus vahepeal on rajatud
taiendavaid kommunikatsioone projektiga hdlmatud maa-alale. Samuti tuleb enne ehitustddde alustamist koos
kommunikatsiooni valdajaga tdpsustada maakaablite ( olemasolu korral ) tdpsed asukohad ning reaalsed

sugavused valtimaks nende kahjustamist ehitustddde ajal.

PIIRINAABRID: 1. Maepdllu (33801:001:0001) - Tehnikaga labi liikudes taastada teed samasse VvOdi
paremasse olukorda.



2.Metsaveere (27701:004:0036) - Puitmaterjali, mis tuleb kinnistult ostab RMK.
3. Aukemae (27701:004:0660) - RMK ostab metsamaterjali ara .

4. Pohlaka (27701:004:0664) - RMK ostab metsamaterjali ara.

5. Pohlaoru (27701:004:0001) - RMK ostab metsamaterjali ara.

6. Pohlaméae (27701:004:0663) - RMK ostab metsamaterjali ara.

7. Sittemae (27701:004:0242, 27701:004:0241) — 1) Sittemae 27701:004:004 rajatakse kraavile nr.720 truup
minu kinnistu edelapoolsesse nurka. 2)Sittemae 27701:004:0241kinnistule rajatakse taiendav mahasait
Kirikaia talu teelt joonisel margitud PK25 kohale. Kraavile nr.708 rajatakse truup minu kinnistu piiriga ristumise
kohale. Kraavile nr.703 rajatakse truup kraaviga nr.707 ristumise kohale. Kraavile nr.700 rajatakse truup minu
kinnistu edela piiriga ristumise kohale. Kui séilib kraavi otsast mé6da sditmise véimalus minu kinnistul, ei ole
truupi vaja rajada. 3)Minu kinnistutel raiutav puit ja raiejadgid veetakse valja Kirikaia talu tee &arde,
sorteeritakse ja virnastatakse t66 teostaja kulul. Allan Kuuskla 5028503.

8) Toa (27701:004:0668) - Soovib kraavi 612 mullet laiendada madalamaks. (Kraavi 612 ei rekonstrueerita
Kinnistu piiril).

9) Nurga (27701:004:0685) - Kraavi 616 mulde pool on Nurga kinnistu piires RMK poolel. Soovib, et nii
jaaks.

10) Maarissoo (27701:004:0016) - Soovib kraavi ise puhastada.

11) Kirikumetsa (27701:005:0803) - Enne t66dega alustamist soovivad etteteatamist 2 nadalat ja siis lepivad
kokku, mis tingimustel.

12) Hansu (27701:005:0284) - Soovivad Uhte truupi, et pddseda oma maadiksusele.

13) Kirikuaia (27701:005:0741- tingimusteta.
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