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1. Üldosa. 
 

Käesolev projekt on koostatud RMK tellimisel (Lähteülesanne 10.04.2019),  Põllumajandus-ja Toiduameti 
Põhja regiooni Rapla esinduse poolt väljastatud projekteerimistingimuste  nr 14.1-1/14414 05.06.2019.a. , 
Keskkonnaameti poolt avaldatud seisukoht „Arvamus Aela (PÜ-88) metsakuivendusobjekti rekonstrueerimise 
kohta  “ 07.05.2019 nr 6-2/19/5630-2 , Rapla valla kooskõlastus 23.05.2019 nr 6-5/2155-1 ja Kose valla 
kooskõlastus 29.05.2019 nr 7-2.11/1011-1  . 

 
Projekt on koostatud RMK poolt kinnitatud „Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2014” ja 
on kooskõlas Maaeluministri määrusega 25.02.2019 nr. 14“ Maaparandussüsteemi ehitusprojekti  nõuded”  ja 
„RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend“ alusel.  
 
Rekonstrueeritav metsakuivendusobjekt asub Rapla maakonnas, Rapla vallas Suurekivi, Vahastu ja Kuimetsa 
külas ning Harju maakonnas Kose vallas Aela külas. 
 
Objekt asub RMK hallataval maal: 
27701:004:0021; 27701:004:0022; 27701:004:0023; 27701:004:0028; 27701:004:0029; 27701:004:0031; 
27701:004:0044; 27701:004:0045; 27701:004:0430; 27701:004:0470; 27701:004:0480; 27701:004:0490;  
33801:001:0433. 36302:003:0211. 
 
Võõras maa: 
27701:001:0389; 27701:004:0003; 27701:004:0010; 27701:004:0020; 27701:004:0241; 27701:004:0242;  
27701:004:0630; 27701:004:0680; 27701:004:0700; 27701:005:0290; 27701:005:0351; 27701:005:0741;  
27701:005:0803; 27701:005:0532; 27701:005:0512;  27701:005:0284; 27701:004:0042:         
27701:004:0671; 27701:004:0685; 27701:004:0016; 27701:004:0677; 27701:005:0380; 27701:005:0390; 
27701:004:0042; 27701:004:0009; 33801:001:1428: 33801:001:1461;; 27701:004:0660; 27701:004:0036. 
 
Objekt paikneb kvartalitel: 
VH020; VH038; VH039; VH040; VH041; VH043; VH044; VH045; VH047; VH048; VH049; VH050; VH051; 
VH052; VH053; VH054; VH058; VH059; VH060; VH068; VH069; VH070; VH071; VH072; VH073; VH074; 
VH075; VH076; VH077; VH078; VH079; VH080; VH081; VH082; VH232; VH236; VH240; VH247; VT352;  
 
Juurdepääsuteedeks projektalale on Paide - Roovere - Kuimetsa kõrvalmaantee ( nr.15129, püsikate ), 
Vahastu-Tagasmäe tee (nr. 9370006, muu tee, kruuskate) ja  Virla-Aela tee (nr. 3630013, kruuskate) .  
 
Objekti läbivad elektriõhuliin PAIDE-KIISA 220-330 kV (kõrgepinge), elektriõhuliin LIHU-KAI 1-20 kV ja 
elektriõhuliin alla 1 kV 38325 JK. 
 
Enne ehitustööde algust tuleb vajadusel välja kutsuda projektiga haaratud alal asuvate tehnorajatiste  
valdajad vastavalt kooskõlastuste tingimustele. 
 
Maaparandusehitiste kuivendusvõrk, teed ning eesvoolud on ebarahuldavas tehnilises seisukorras. 
Kraavidesse on kogunenud hulgaliselt setet, kusjuures osa kraave on peaaegu täielikult settega täitunud. 
Kaevetööde käigus eemaldatakse kraavidest sete ja taastatakse algsed projektparameetrid, ehitatakse 
uusi teekraave, nõvasid ja kuivenduskraavi lõike.  
Kraavide nõlvu katab põhiliselt mets ja võsa.  
Raudbetoonist truubid on amortiseerunud ja otsakud lagunenud.  
Rekonstrueeritavad teed asuvad metsamaal.  Teede asukoha maa-ala reljeef on suhteliselt lainjas. Teedel 
puuduvad mahasõidukohad, möödasõidukohad ja tagasipööramise kohad. Rekonstrueerida tuleb 
olemasolevad teekraavid ja ehitada tuleb uusi teekraave ja nõvasid. 
Maaparandusehitised asuvad rähksel liivsavi-, saviliiva, kruus- ja liivapinnasel (vt joonis 2 – 9).  
 
Esinevad uhtumisohtlikud pinnased. Sette edasikandumise vähendamiseks tuleb ehitada settebasseine.   
 
Eesvoolud asuvad peamiselt metsamaal. Eesvoolude tehniline seisukord ei taga liigvee äravoolu 
rekonstrueeritavatelt maaparandusehitistelt, mistõttu on vajalikud rekonstrueerimistööd. 
 



Maaparandusehitisi kirjeldatakse lühinumbriga, mis on esitatud tabelis 4 ning mis  märgitakse 
tiitellehele, töömahtude tabelitesse ja joonisele 1. 
Ajalised piirangud trassiraie- ja ehitustöödele metsise püsielupaiga sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 30. juunini 
ning metsise püsielupaiga piiranguvööndis ja metsise elupaigas 15.aprillist kuni 30. juunini. 
Projekteerimisel arvestada ja lisada projekti tingimus, et sihtkaitsevööndites olemasolevaid kraavitrasse ei 
laiendata. 
 
Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu:  
x maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”;  
x maaeluministri  20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve 
tegemise nõuded”; 
 x maaeluministri 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa 
ning nende taotluste sisu nõuded”;  
x maaeluministri 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”;  
x maaeluministri 10.12.2018 määrus nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”;  
x maaeluministri 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”;  
x maaeluministri 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad 
nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 
 

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste 
üldandmed.      

 

        

Ehitise lühi-
tähis 

Maaparandus-
süsteemi kood 

Maaparandusehitise  

kood nimetus 
rek 

pindala 
(ha) 

rek tee 
(km) 

uuendat
av tee 
(km) 

ehitatav 
tee (km) 

rek 
eesvool 

(km) 

 

EH1 6112740020050 ´004 AASU-ROONDI5 (PÜ-
88) 79,8       0,76  

EH2 6112740020050 005 Vahastu1 0,2      

EH4 6112900030220 ´001  AELA1 (PÜ-88)  202,2         

EH6 6112900030240 ´001 AELA3 (PÜ-88)  225,5       2,30  

EH7 6112740030010 ´003  AELA2 (PÜ-88)  118,3          

EH8 6112740040060 ´004 AELA10 (PÜ-88)  10,1          

EH9 6112900030240 101 KIRIKAIA TALU TEE   6,11        

EH10 6112900030240 102 AELI TEE   0,49        

EH11 6112900030220 101 RUSKEMÄE TEE   0,98        

Kokku: 636,1 7,58     3,5  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



                                                          2. Uurimistööd. 
 
Käesolev uurimistöö on teostatud RMK tellimisel (Lähteülesanne 10.04.2019),  Põllumajandusameti Põhja 
regiooni Rapla esinduse poolt väljastatud projekteerimistingimuste  nr 14.1-1/14414 05.06.2019.a., 
Keskkonnaameti poolt avaldatud seisukoht „Arvamus Aela (PÜ-88) metsakuivendusobjekti rekonstrueerimise 
kohta  “ 07.05.2019 nr 6-2/19/5630-2 , Rapla valla kooskõlastus 23.05.2019 nr 6-5/2155-1 ja Kose valla 
kooskõlastus 29.05.2019 nr 7-2.11/1011-1  . 
 
 Uurimistööd on koostatud vastavalt Maaeluministri 20.12.2018a. määrusele nr 77 „Maaparanduse 
uurimistööle esitatavad nõuded”.   
 
Uurimistööd teostati mahus, mis tagab “Aela (PÜ-88) metsakuivenduse REK 2019” koostamiseks ja käesoleva 
projektiga seotud maaparandussüsteemide rekonstrueerimiseks ning maaparandussüsteeme teenindavate 
teede ning metsateede ehitamiseks  vajalike andmete usaldusväärsuse ja koondati uurimistööde aruandesse. 
 
Uurimistööde kokkuvõte uurimistöö liikide lõikes ja projekteerimistingimuste alusel on järgnev: 
 
2.1. Kuivendusvõrgu tehnilise seisukorra uurimistöö teostati kokku 782,1 ha-l. Kultuurtehnilised uurimistööd 
kuivendusvõrgu- ja teetrassidel teostati ulatuses, mis on vajalikud puittaimestiku likvideerimise mahu   
määramiseks.  
Kraavidel teostati uurimistööd kaevetööde mahu väljaselgitamiseks, kändude juurimise mahtude 
väljaselgitamiseks ning vanade kraavivallide likvideerimise  mahtude väljaselgitamiseks.  
Uurimistöö tulemusena selgusid kuivendussüsteemidest liigvee äravoolu tingimused - kuivendus- ja 
teekraavide voolusängi on kogunenud sete, kraavide ristlõige on vähenenud ja ei taga vajalikku 
kuivendusintensiivsust.  Eesvoolud 100 ja 600 piketeeriti ja mõõdeti. Mõõdistamisandmete järgi joonestati 
pikiprofiilid ja ristprofiilid. 
Uuriti olemasolevate truupide tehnilist seisukorda (torustik otsakud) ning parameetreid (pikkus, läbimõõt).  
Maaparandusehitistel asuvad raudbetoontruubid, mis on ummistunud settega. Torud on nihkunud, otsakud 
lagunenud. Truubid on amortiseerunud ning voolutakistusteks kraavides.  
2.2. Maaparandussüsteemi teenindavad teed trasseeriti ja piketeeriti. Teemaal teostati pinnase sondeerimine. 
Pinnase uurimistööd teostati tee mulde pinnase   määramiseks, mis on vajalik teekatte konstruktsiooni 
projekteerimisel.   
2.3. Teedel uuriti möödasõidukohtade, mahasõidukohtade ja tagasipööramiskoha projekteerimise vajadust. 
 
 Uurimistööd teostati 03.08.2020-21.08.2020a. OÜ Hetver`i töötajate Eveli Verbak, Heiki Verbak, Tarvo 
Verbak ja Kalle Riidak poolt. Uurimistööde loetelu on koondatud maaparandussüsteemide lõikes tabelisse 1. 
Topo-geodeetilisel uurimisel kasutati GNSS RTK seadet Trimble R8-4 ja nivelliiri Geomax. Topo-geodeetilised 
mõõdistamised on teostatud LEst 97 koordinaatide süsteemis ja kõrgused on mõõdetud EH2000 süsteemis. 
GPS mõõdistamised teostati Trimble VRS virtuaalses mõõdistusvõrgus, mis on seotud Eesti geodeetilise 
põhivõrguga. 
Uurimistööde andmete põhjal on koostatud uurimistööde plaan mõõdus 1:10 000. 
Uurimistööde osas esitatakse tabelid „Uurimistööde loetelu“ (tabel 5) ja „Reeperite loetelu“ (tabel 
6). 
Uurimistööde andmete originaaleksemplar asub OÜ Hetver arhiivis, üks eksemplar paberil ja CD´l on esitatud 
PTA´le ja üks eksemplar paberkandjal RMK´le. 
 

Tabel 5 Uurimistööde loetelu. 
Kõikide uurimistööde teostaja oli OÜ Hetver.  
Uurimistööd teostati Eveli Verbak, Heiki Verbak, Tarvo Verbak ja Kalle Riidak poolt. 

 Uurimistöö 
 nimetus maht tegemise aeg tegija 
      6112740020050/004    AASU-ROONDI5 (PÜ-

88)   EH1      
1 Kuivendusvõrgu ja eesvoolukraavide 

rekonstrueerimise vajaduse uurimine ha  
(kraavid,truubid). 79,7 

03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 



Kultuurtehniliste tööde vajadus ja maht. 
 

Eesvoolu uurimine ja mõõdistamine km 1,2 

03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 6112740020050/005    VAHASTU1                          
EH2    

1 Kuivendusvõrgu ja eesvoolukraavide 
rekonstrueerimise vajaduse uurimine ha  
(kraavid,truubid). 
Kultuurtehniliste tööde vajadus ja maht. 

0,2 
03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 

Eesvoolu uurimine km 

1,03 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 6112900030250/001    VAHASTU2                          
EH3 

 
  

1 Kuivendusvõrgu  rekonstrueerimise vajaduse 
uurimine ha  
(kraavid,truubid). 
Kultuurtehniliste tööde vajadus ja maht. 

0,5 
03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 6112900030220/001    AELA1 (PÜ-88)                    
EH4 

 
 

 

1 Kuivendusvõrgu  rekonstrueerimise vajaduse 
uurimine ha  
(kraavid,truubid). 
Kultuurtehniliste tööde vajadus ja maht. 

258,4 
 03.08.2020-

21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 
Eesvoolu uurimine km 

3,39 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 6112910010010/001    AELA9 (PÜ-88)                    
EH5 

 
 

 

1 Kuivendusvõrgu  rekonstrueerimise vajaduse 
uurimine ha  
(kraavid,truubid). 
Kultuurtehniliste tööde vajadus ja maht. 

2,6 
03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 6112900030240/001    AELA3 (PÜ-88)                    
EH6 

 
 

 

1 Kuivendusvõrgu ja eesvoolukraavide 
rekonstrueerimise vajaduse uurimine ha  
(kraavid,truubid). 
Kultuurtehniliste tööde vajadus ja maht. 

312,8 
03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

2 

Eesvoolu uurimine ja mõõdistamine km 

 
2,3 

03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

4 

Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 

3 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 6112740030010/003    AELA2 (PÜ-88)                    
EH7 

   

 Kuivendusvõrgu  rekonstrueerimise vajaduse 
uurimine ha  
(kraavid,truubid). 
Kultuurtehniliste tööde vajadus ja maht. 

118,3 
03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 

Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 

2 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 6112740040060/004    AELA10 (PÜ-88)                  
EH8 

   

 Kuivendusvõrgu  rekonstrueerimise vajaduse 
uurimine ha  
(kraavid,truubid). 
Kultuurtehniliste tööde vajadus ja maht. 

10,2 
03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 



 6112900030240 /101   Kirikaia talu tee                    
EH9 

   

 
Topo-geodeetilised uurimistööd (trasseerimine, 
piketeerimine, ristprofiilide mõõdistamine) (km) 

6,07km 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Eveli Verbak 
Kalle Riidak 

 

Tee  pinnase sondeerimine (km) 

6,07km 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Tarvo Verbak 
Heiki Verbak 

 Möödasõidukohtade ja teelt mahasõidukohtade 
projekteerimiseks vajalikud 
uurimistööd (km) 

6,07km 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Eveli Verbak 
Kalle Riidak 

 

Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 

7 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 6112900030240 /102   Aeli tee                                   
EH10 

   

 
Topo-geodeetilised uurimistööd (trasseerimine, 
piketeerimine, ristprofiilide mõõdistamine) (km) 

0,49km 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Eveli Verbak 
Kalle Riidak 

 

Tee  pinnase sondeerimine (km) 

0,49km 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Tarvo Verbak 
Heiki Verbak 

 Möödasõidukohtade ja teelt mahasõidukohtade 
projekteerimiseks vajalikud 
uurimistööd (km) 

0,49km 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Eveli Verbak 
Kalle Riidak 

 

Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 

1 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 6112900030220 /101   Ruskemäe tee                        
EH11 

   

 
Topo-geodeetilised uurimistööd (trasseerimine, 
piketeerimine, ristprofiilide mõõdistamine) (km) 

0,99km 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Eveli Verbak 
Kalle Riidak 

 

Tee  pinnase sondeerimine (km) 

0,99km 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Tarvo Verbak 
Heiki Verbak 

 Möödasõidukohtade ja teelt mahasõidukohtade 
projekteerimiseks vajalikud 
uurimistööd (km) 

0,99km 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Eveli Verbak 
Kalle Riidak 

 

Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 

1 03.08.2020-
21.08.2020a. 

Kalle Riidak 
Heiki Verbak 

 
 
          Tabel 6 Reeperite loetelu. 
 

Jrk 
nr 

Reeperi 

number klass kirjeldus asukoha kõrgusarv m 

kirjeldus koordinaadid  

x y  

1 1 Tehn. Kask Kärdiaugu kü 
kagunurgas 

6539906.35 573219.04 
77.35 

2 2 Tehn. Kask Kv WR472, er 4 
idanurk 

,  

6540480.41 572586.69 

77,24 
3 3 Tehn. Mänd Aeli tee algus, 

kraavi 921 
käänaku juures 

6540298.32 573494.29 

78.83 



4 4 Tehn. Mänd Kirikaia talu tee 
2 PK11 ja PK12 
vahel, paremal 
pool tee ääres 

6540733.37 574037.92 

78.33 
5 5 Tehn. Kask Kirikaia talu tee 

2 alguses PK1 
juures 

6541692.74 574184.16 

80.11 
6 6 Tehn. Haab Kirikaia talu tee 

2 rek lõigu 
lõpus, vasakul 

pool teed 

6539601.72 573960.36 

75.96 
7 7 Tehn. Mänd Kirikaia talu tee 

1 lõigu lõpus 
6538399.27 573309.67 

74.92 
8 8 Tehn. Mänd Kirikaia talu tee 

1 pk19 juures 
vaskul pool teed 

6536813.70 573729.23 

76.85 
9 9 Tehn. Mänd Kirikaia talu tee 

1 pk19 juures 
vaskul pool teed 

6535629.28 573307.14 

73.00 
10 10 Tehn. Mänd Aeli tee ääres 

vasakul, 
metsakvartalis 

VH068, eraldisel 
5 

6538248.12 571845.30 

74.45 
11 11 Tehn. Kask Metsakvartalil 

VH058, kraavide 
700 ja 701 

alguses, truubi 
T/11 juures 

6539647.14 574357.88 

75.01 
12 12 Tehn. Kask Metsakvartalil 

VH054, kraavist 
713 loodes 56m 

kaugusel, 
eraldisel 21 

6540107.03 574856.19 

75.80 
13 13 Tehn. Kask Metsakvartalil 

VH074, kraavide 
635 ja 637 

vahelisel alal, 
eraldisel 8, 

eesvoolukraavi 
ääres 

6538064.55 574206.44 

74.35 
14 14 Tehn. Kask Metsakvartalil 

VH236, raldisel 
4, kraavi 651 

lõpus 

6537476.20 574594.06 

74.14 
 

3. Geoloogia ja mullastik. 
 

Rekonstrueeritav objekt on reljeefilt suhteliselt tasane, kerge languga põhjast lõunasse.  
Geoloogiliseks aluspõhjaks on siluri paas, mis objektil ei paljandu. Projekteeritavad teed asuvad eramaal ja 
RMK maal on suhteliselt tasase reljeefiga alal.  
Rekonstrueeritavad teed on maaparandussüsteeme teenindavad teed kui ka metsa majandamiseks 
kasutatavad  juurdepääsuteed. Esinevad kruusa, rähkse saviliiva ning liivsavi pinnasega künkad ja 
seljandikud. Maaparandussüsteemide mullastiku moodustavad madal- ja siirdesoomullad, leetmullad, 
turvastunud kamar-gleimullad, õhukesed soomullad, seljandikel on valitsev rähkne saviliiv ja liivsavi.  Metsa 
kasvukohatüüpidest on suurima levikualaga siirdesoo 16,5% , jänesekapsa-mustika 14%,   jänesekapsa- 
kõdusoo 12,3% ja mustika-kõdusoo 12%. Teetrasside sondeerimise andmed on uurimistööde plaanil ja 
projekti pikiprofiilidel.  
Liigniiskust põhjustab kuivendussüsteemide ebarahuldav seisukord ja pealevalguvad veed. 
  



4.Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine. 
 
Metsamaa kuivendussüsteemide eesmärgiks on pinnavee ärajuhtimine, perioodiliste üleujutuste mõju 
vähendamine, metsamulla õhustatuse parandamine ja mullast toitainete väljauhtumise vältimine. 
Sellega kaasneb puu ja puistu kasvukiiruse ja kvaliteedi tõus. Paranevad metsavarumise 
tingimused ning suureneb metsamuldade vastupanuvõime tallamise negatiivsetele mõjudele. 
Metsakuivendus soodustab metsade uuenemist. 
Kuivendussüsteemi rekonstrueerimisel taastatakse kuivendatud maa-alal olemasolev 
kraavivõrk endisel kujul. Kui varasema süsteemi ehitamisega oli tehtud vigu (kraavidesse 
kogunev vesi jäi seisma ja tekitas mingil metsaosal liigvett ja üleujutusi), muudetakse 
olemasolevate kraavide parameetreid või kraavide plaanilahendust. 
Kuivendussüsteemide  rekonstrueerimisel  taastatakse  kraavivõrk endisel kujul st. taastatakse  kraavide ja 
eesvoolu esialgne sügavus ja ristlõige. Projekteeritud on uute teekraavide, veeviimarite, settebasseinide, 
truupide, teede ja teerajatiste rekonstrueerimine ja ehitamine. 
Eesvoolu- ja kuivenduskraavide rekonstrueerimine tagab kuivendussüsteemidest kiirema vee äravoolu. 
Kuivenduse- ja teedevõrgu plaanile (joonis 1) on tingmärkidega kantud informatsioon projekteeritud 
rekonstrueerimistööde kohta.  
Tabelis 8, „Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud” on  veejuhtmete  töömahud esitatud 
iseloomulike lõikude kaupa. 
  

4.1. Trasside ettevalmistustööd. 
 
Trasside ettevalmistustöö koosneb kultuurtehnilisest tööst. 
Kuivenduse- ja teedevõrgu plaanil on rekonstrueeritavatele kraavidele tingmärgiga kantud raiutavate trasside 
laiused kraavi teljest ning voolusuund ( näitab kraavimulde asukohta). Teel on arvestatud trassi laius tee 
teljest, mille kohta on informatsioon teede pikiprofiilidel (joonis2 – 5). 
Ettevalmistavate tööde käigus raiutakse trassidelt puittaimestik ja koondatakse, juuritakse või freesitakse 
kännud.  
Trassiraie tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised Tallinn 2013“ p.1.9 kraavitrasside 
mahamärkimine, nõudeid arvestades.   
Veejuhtmetel tuleb likvideerida võsa  ja mets  järgmiselt - mulle  6 m  laiuselt,  kraavi nõlvadel kasvav 
puittaimestik ja 1-2 m laiune riba kraavi metsapoolsel kaldal.  Trassi laiuseks  jääb enamusel kraavidel 12 m 
(sügavamatel  kraavidel laiem).  
Raiuda tuleb puud, mis jäävad väljapoole trassi ala, kuid mis on ohtlikult kaldus trassi suunas.  
Puude ja raiejäätmete virnastamise asukohad valitakse tööde käigus RMK piirkonna metsaparandajaga nii, et 
need ei takistaks hilisemaid tee ja kraavide rekonstrueerimise töid. 
Peale puidu raiumist  materjal  koondatakse  ja eemaldatakse  kraavitrassidelt. 
Kännud juuritakse  trassil sealt, kus kasvab tihe võsa ja peenmets ning mets. Võsaga kaetud aladel 
töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel, või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise 
käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus  sette eemaldamisel ei ole vajalik 
nõlvade kaeve nõlvuse korrigeerimiseks, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. 
 
Juuritud kändude ja väljatulnud kivide äravedu ei ole vajalik, need tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks 
katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. 
 
Kraavitrasside mulded tuleb tasandada siledaks, liiklust võimaldavaks muldeks. 
Tee trasside laiused on märgitud tee pikiprofiilile. Tee trassidel puhastatakse trass tee äärtest, kuhu ei kaevata 
kraavi 2m tee kruuskatte servast. Ehitatavate teekraavide korral puhastatakse trass tee teljest kuni  1-2m 
laiuselt kraavi metsapoolselt kaldalt. Metsa poolt raiutava riba laius valitakse nii, et moodustuv vall ei oleks 
kõrgem kui 0,5m. 
Kaitsekorrast tulenevalt on metsise püsielupaiga sihtkaitsevööndis püsielupaiga valitseja nõusolekul lubatud 
olemasolevate teede ja tehnovõrgu rajatiste hooldustööd 1. juulist kuni 31. jaanuarini. 
Rohkem teavet on keskkonnakaitse peatükis. 
Koprapaisud Käru jõel (3tk) on vaja likvideerida, et alandada Käru jõe vee tasapinda. 



Keskkonnakaitserajatiste raieala on 0,78ha. 
 
Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste  ja teetrasside kultuurtehniliste tööde mahud on märgitud tabelisse 
8.  

4.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele. 
 

*Ettevalmistustööd peavad vastama  maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi 
ehitamise täpsemad nõuded” ja  „Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020“.  
*Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev metsamaterjal 
on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb 
trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja 
hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud ala juurimine. Kaevetööd viiakse 
läbi veejuhtme kaldal, millele on märgitud projektplaanil veejuhtme voolusuuna nool. Puidujäätmeid, kive ja 
kände ei tohi asetada teede ja kraavide mulletesse. 
*Kraavide/eesvoolude ettevalmistustöödel erakinnistutel tuleb trassiraie ja juurimistöödel arvestada 
erakinnistute omanike kooskõlastuse tingimustega. Enne tööde alustamist võtta ühendust objektiga piirnevate 
maaomanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Täiendavad 
tingimused ja tööd vastavalt kooskõlastustele vaadata lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega 
alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb 
need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. 
* Üldised märkused kultuurtehniliste tööde osas:  
1. puittaimestiku raie on eristatud tabelis 8 “Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud”, 4 
kategoorias - madal võsa (MV), kõrge võsa (KV), peen puistu (PP), jäme puistu (JP))   
 2. metsas on kändude ja kivide äraveo projekteerimine on erandlik ja vajalik tiheda liiklusega teede ääres 
nähtavuse piirides. 
3. kännud juuritakse üldjuhul kogu trassil, juhtudel, kui veejuhe lasub varisemisohtlikel pinnastel, peab 
kaaluma juurimise mitte planeerimist. 
 4. projektplaani joonisele märgitakse veejuhtmete trassilaiused, mille lähtepunktiks on kraavi telg (tee 
rekonstrueerimisel märgitakse pikiprofiilile teetrassi laiused tee teljest). 
 5. setetest puhastatavatel veejuhtmetel tuleb kaevetööde võimaldamiseks likvideerida veejuhtme trassil 
kasvav võsa ja puistu üldjuhul järgmise laiusega: muldel olev siht 7 m laiuselt + veejuhtme nõlvadel kasvav 
võsa ja puistu  + 1 m laiune vöönd veejuhtme vastaskaldast. 
  

5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine. 
 

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsamulla õhustatust, vähendab perioodiliste 
üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa boniteedi paranemises 
ning lõpptulemusena toob kaasa raieringi lõpus metsast tuleneva materjali suurema väljatuleku. 
Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna 
rekreatsiooniks. 
 

                                              5.1. Kuivendussüsteemi projekteerimine. 
 
Rekonstrueerimisprojektiga on haaratud  636,1  ha metsamaad, 48,27 km kuivenduskraave, 3,5 km 
eesvoolukraave, 12,94km teekraave ja nõvasid ja 7,58 km rekonstrueeritavaid teid metsa majandamise 
parandamiseks ja maaparandussüsteemide teenindamiseks. Maaparandusehitistel asuv  eesvool   vajab 
rekonstrueerimist. Rekonstrueerimist ja hooldamist vajab Käru jõgi, kus on vajalik likvideerida  koprapaisud ja 
voolutakistused. Käru jõge on vaja hooldada ca 665m  allapoole rekonstrueeritava ala piirist. 
Maaparandusehitiste kuivendusvõrk on  ebarahuldavas tehnilises seisukorras. Kraavidesse on kogunenud 
setet kas suuremal või vähemal määral, osa kraave on peaaegu täielikult settega täitunud. Kraavide nõlvu 
katab puittaimestik. Väga palju on kraavidesse kogunenud lamapuitu, mis vajab eemaldamist. Osad 
teekraavid on paremas seisukorras. Olemasolev kuivendusvõrk on piisava tihedusega ja tagab peale 
rekonstrueerimistöid vajaliku kuivendusintensiivsuse. Teede rekonstrueerimise ja ehitamise käigus on vajalik 
ehitada uusi teekraave ja nõvasid.  



 

5.2. Kuivendussüsteemi ehitamine. 
 

Kaevetööde käigus eemaldatakse olemalolevatest kraavidest sete, voolutakistused lamapuidu näol, 
juuritakse või freesitakse kännud. Rekonstrueeritavatel ja uuendatavatel kraavidel taastatakse algsed 
projektparameetrid. Hooldatavatel kraavidel teostatakse trassiraie ja voolutakistuste likvideerimine, või 
likvideeritakse voolusängist ainult voolutakistused 
Lõiguti on vaja kindlustada kraavide nõlvu, seda uhtumisohtliku pinnasega lõikudes. Kindlustus on 
projekteeritud erosioonitõkkematiga. 
Veejuhtmete mullavalli ja mullete taha koguneva vee juhtimiseks kraavi on vajalik ehitada veeviimareid. 
 
Rekonstrueeritavad, uuendatavad, hooldatavad ja ehitatavad veejuhtmed on toodud joonisel 1.  
 
Kuivenduskraavide trassid puhastatakse puittaimestikust valdavalt 12 meetri laiuselt. Tee ja teekraavide 
trassid on tee teljest mõlemale poole 5 - 12m laiused (joonised 2 - 5).  
 
Settebasseinid   ehitatakse  eesvoolukraavile, või kuivenduskraavile enne suubumist eesvoolukraavi (asukoht 
projektplaanil joonis 1). Settebasseinid ehitatakse enne kaevetöödega alustamist ja puhastatakse settest 
peale tööde teostamist. Kaevetöid tuleb teostada madalvee perioodil. 
 
Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse Maaeluministri määrusest 28.03.2019 nr. 38  
“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”  
 
Kuivenduskraavi mulde taha kogunev vesi tuleb vallist läbi juhtida 30 cm läbimõõduga veeviimariga, mille 
täpne asukoht määratakse ehitustööde käigus. Veeviimarid ehitatakse juhul, kui vesi jääb mulde taha (ei 
pääse kraavi) ja see võib tekitada soostumist. Veeviimar ehitatakse vastavalt „Maaparandusrajatiste 
tüüpjoonisele Tallinn 2013“ joonis 1.7. Tüüpjoonis  on lisatud projekti lisadesse. Kraavidest väljakaevatud 
pinnas tasandatakse buldooseri või ekskavaatoriga liiklust võimaldavaks muldeks.  
Tööde teostamisel arvestada järgmise tehnoloogiaga: 
• Kännud juuritakse üldjuhul kogu trassil(va. kraavi metsapoolsel äärel), töö teostaja valib ise juurimise 
tehnoloogia. 
• Kännud ja üksikud kivid asetatakse   trassi kraavi metsapoolsele servale. 
• Erandina võib vanadel kraavidel asetada kännud ja kivid mullavallipoolsele trassi servale 
tingimusel, et need ei moodustaks katkematut valli. ( Katkestus ca 25-30 m järel) 
Kraavide mulded on projekteeritud 6 meetri laiused, et võimaldada hilisemaid maaparandussüsteemi 
hooldustöid ja paremat metsa majandamist.  
Teekraavide metsapoolse mullavalli taha kogunev vesi juhitakse kraavi lahtise voolunõva abil.   
Kuivendusvõrgu kraavid asuvad ka liiva, saviliiva ja turbapinnases, mis on uhtumisohtlik. Vähepüsivates 
pinnastes asuvatel kraavidel, mille  nõlv on ebastabiilne, tuleb  ehitamise ajal kraavi nõlvad kindlustada 
erosioonitõkkematiga. Eraldi lõikusid ja mahtusid välja toodud ei ole, need selgitatakse välja tööde käigus. 
Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja uuendatavate kraavide kogupikkus koos nõvadega on 
maaparandusehitistel 58,01 km. Arvestatud on  veejuhtmete kindlustamist heinaseemne allakülviga 
erosioonitõkkematiga 2 % kraavide kogupikkusest, vastavalt „Maaparandusrajatiste tüüpjoonisele Tallinn 
2013“ joonis   1.1. Joonised on projekti lisatud. Kui ehitustööde käigus tuvastatakse, et antud kindlustuse 
rajamine pole vajalik võib selle ära jätta. 
Ekspluatatsiooni andmise eelse tööna on arvestatud veejuhtmete puhastamine settest 10% põhikaevest. 
Kraavide/nõvade rekonstrueerimis- ja ehitstööde mahud on toodud tabelis 8.  
 

6. Truubid. 
 

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest ülepääsemise tingimusi ning 
metsamassiivide majandamise võimalusi. 



Maaparandusehitisel olevad raudbetoontruubid rekonstrueeritakse ja asendatakse uute plast- ja 
terastorutruupidega. Juurdepääsu tagamiseks metsamaale teekraavide ja nõvade ületamiseks ehitatakse 
uued truubid.   
Olemasolevad truubid on amortiseerunud. Betoontorud on paigast nihkunud ja osaliselt täidetud settega. 
Truupidel on otsakud lagunenud. 
 

6.1. Truupide projekteerimine. 
 
Truupide ava läbimõõt on dimensioneeritud  aastase päevakeskmise maksimaalse 3% vooluhulga järgi 
kasutades valemeid, kartogramme ja nomogramme (suurema valgalaga truupidel). Väikese valgalaga truupide 
läbimõõdud on valitud konstruktiivselt, arvestades raskemaid ekspluatatsiooni tingimusi. 

Plasttorutruubid peavad vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8.EN ISO 9969 ja olema seest 
siledaseinalised. Väljast siledaseinalised torud vajavad kontaktfiltratsiooni vähendamiseks filtratsioonitõkke 
rajamist ümber toru. 

 Truubitorude maksimaalne lubatud deformatsioon on 6% (vastavalt ATV-A127 normile) (RMK nõue). 
 Tarnija peab kinnitama, et torud ei sisalda ümbertöötatud materjale(RMK nõue). 
 Truupide nõutav eluiga on 50 aastat. 
 Truupide vähim pikikalle on 1%. 

Terastoru seinapaksus peab olema truubitorul vähemalt 3 mm ja tsingikihi paksus Zn 64…70 µm.  Torustikule 
on projekteeritud truubi eluea pikendamiseks lisakaitse paigaldamine korrosiooni tõrjeks. Korrosiooni ja 
kulumise  tõkestamiseks tuleb valida töötlus vastavalt hangitava torustiku tsingi kihi paksusele. 
Projektis on valitud terastorustikust truubi kaitseks, happelise pinnase mõjude vähendamiseks toru 
katmine Epoxy EH 160 seestpoolt ½ ulatuses ja väljapoolt 1/1 ulatuses. Terastorustik tuleb katta 
paigaldamise käigus terve ümbermõõdu ulatuses geotekstiiliga NGS2. 
Toru peab olema kaetud kaitsekihiga EH tarnija poolt tehases. 
 
Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal on 50 cm. 
Truupide projekteerimisel on kontrollitud olemasolevate truupide avade läbimõõdu vastavust neid läbivatele 
vooluhulkadele. Truubitorustiku ava on dimensioneeritud  uutel truupidel. 
Truubid on dimensioneeritud arvestusega, et truubist väljavoolava vee kiirus oleks 3 m/s piires. 

Truubi otsakud ehitatakse vastavalt kataloogile „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised Tallinn 2013“. 
Tüüpjoonised on lisatud projekti.  
 
Truubi   nõlvad kindlustatakse erosioonitõkkematiga (võib ka mätastega). Erosioonitõkkemati alune ala 
tasandatakse kasvumullaga ja külvatakse heinaseeme. Seemnete hulk ühele ruutmeetrile on 20-30 grammi. 
Erosioonitõkkematt asetatakse tasandatud pinnasele vähemalt 10-20 sentimeetrise ülekattega piki ja põiki 
jätkukohtades. Ülemine äär ankurdatakse ankrukraavi. Mati kinnitamist alustatakse ülalt, liikudes tikutamisega 
allapoole, 2-4 puust vaiaga ruutmeetri kohta. Mati alumine äär ankurdatakse. (tüüpjoonis 3.1-1, 3.1-2).  
Nõlva kindlustuse tüübile „kivikindlustus geotekstiilil“ alternatiivina  võib kasutada alljärgnevat kindlustus tüüpi: 
1,5mm PE materjalist geokärg geotekstiilil ( II klass) D16/32 killustik täitega.   
Projekteeritud on truupidele  KOK, MAOK ja MAO tüüpi otsakud.   
KOK ja MAOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse 
ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas.  
Truupidele, mis läbivad teede muldeid paigaldatakse tähispostid vastavalt tüüpjoonistele. 
Tabelis 9, 10 on ehitatavate ja rekonstrueeritavate truupide töömahud.  
 

6.2. Truupide ehitamine. 
 

Eesvoolu ja kraaviga seotud rajatiste ehitamisel juhindutakse Maaeluministri määrusest 28.03.2019 nr. 
38  “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 
1. truubi põhjal ei tohi olla vastukallet, 
2. truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema vähemalt 0,5 m, kui 



ehitusprojektis ei ole ette nähtud väiksemat paksust, 
3. truubitoru ümbruse tagasitäide tihendatakse 20–30 cm paksuste kihtidena mõlemal pool 
truubitoru ühel ajal, 
4. pärast truubi valmimist ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud 
määra, 
5. truubi otsak ehitatakse tüüpjooniste kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised, Tallinn 2013“ joonistel  
toodud konstruktsiooni kohaselt. 
Torustik paigaldatakse tasandatud kaeviku põhjale. Toru külgedele jäetakse 30-50 cm vaba ruumi 
täitepinnase jaoks. Täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Tuleb jälgida, et torulähedane materjal ei sisaldaks 
suuri kive või esemeid, mis võivad torustikku vigastada. Kaevik täidetakse mõlemalt poolt korraga ja 
tihendatakse 30 cm paksuste kihtide kaupa. Täitmisel tuleb vältida torustiku läbipainet. Truupide vähim 
pikikalle on 1%. 
Rekonstrueerimistööde käigus väljatõstetud betoontruubitorud ja otsakud tuleb utiliseerida. 
Otsakute ehitamisel paigaldatakse kivisillutis geotekstiilile ja  ülejäänud nõlv kindlustatakse 
erosioonitõkkematiga C100. Matt paigaldatakse tasandatud huumuspinnasele, kuhu külvatakse heinaseeme. 
Seemne kogus ühele ruutmeetrile on 20-30 gr. Erosioonitõkkemati ülekate kõigis jätkukohtades peab olema 
10-20 cm. Mati ülemine äär ankurdatakse puuvaiadega ankrukraavi. Matt paigaldatakse suunaga ülalt alla, 
kinnitades selle vaiadega. Samuti ankurdatakse mati alumine serv.  
Truubi kohal peab tee muldkeha ja teekatendi kogupaksus olema Ø 50 cm plasttruubil vähemalt 0,50 m, Ø 60 
cm plasttruubil 0,55 m, Ø 80 cm plasttruubil 0,65 m, Ø 100 cm 0,75 m ja Ø 120 cm plastruubil 0,85 m; 
Eriprofiil terastruupide projekteerimisel tuleb juhinduda Maanteeameti trükisest “Torusillad. Riigiteedel 
terasprofiilist truupide ja sildade projekteerimise ja ehitamise juhis”. Tallinn 2013 ja Tallinna Tehnikakõrgkooli 
ja RMK trükisest “Terastorutruupide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend metsateedel. Versioon 
1.0” Tallinn 2016. 
 

7. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine. 
 
Teede rekonstrueerimise ja ehitamise eesmärk on maaparandusehitistel asuvate metsade 
majandamisvõimaluste parandamine ja kuivendussüsteemi hoolduse võimaldamine. 
 

7.1.Teede projekteerimine. 
 

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, 
ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 
“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 
Teed on projekteeritud rekonstrueerida 4. järgu metsatee nõuetele vastavalt, arvutusliku kandevõimega 70 
Mpa (RMK lähteülesanne).  
Projekteeritud on teede rekonstrueerimine kokku 7,49 km pikkusel lõigul.  
Rekonstrueeritavad teed: 
 Kirikaia talu tee (nr 2770116, kruuskate, maaparandussüsteemi teenindav tee) – tee 
rekonstrueerimine pikkusega kokku 6,11 km. Tee järk nr 4. Teekatte laius  4,5 m. Tee rekonstrueeritav osa 
koosneb kahest osast: 
1. Vahastu-Tagasmäe teest (kohaliku omavalitsuse (kov) tee) kuni riigimetsa piirini (kv 
VH070), tee lõppu kurvi peale (RMK maale) tagasipööramiskoht, rekonstrueeritava 
teeosa pikkus 3,45 km; 
2. Virla-Aela teest (kov tee) kuni kv VH232 er 8 asuva (kasutav) tagasipööramise 
kohani koos selle rekonstrueerimisega (soovitavalt tüüp TP-T), rekonstrueeritava 
teeosa pikkus 2,62 km. 

 Ruskemäe tee (nr 2770926, kruuskate, maaparandussüsteemi teenindav tee) – tee 
rekonstrueerimine pikkusega 0,98 km. Tee järk nr 4. Teekatte laius  4,5 m. Tee rekonstrueeritakse Aeli teest 
kuni kv VH043 er 25 ja 27 asuva (kasutav) tagasipööramise kohani (laoplats), koos selle rekonstrueerimisega 
(tüüp TP-T). 

 Aeli tee (nr 2770013, kruuskate, maaparandussüsteemi teenindav tee) - rekonstrueerimine 
pikkusega 0,49 km. Tee järk nr 4. Tee rekonstrueeritakse Kirikaia talu teest kuni 
riigimetsa piirini (kv VH050 er 2) kov tee (kü 27701:001:0462) alguseni. 



 Teid kasutatakse metsa majandamiseks ja maaparandussüsteemide hooldamiseks. Teede  trassid kulgevad 
metsamassiivis.   
Tee ehitamine on projekteeritud juhendi „RMK metsateede katendite projekteerimise juhend. 2014“ järgi, 
teekatte pealtlaiusega  4,5m. Juhendi järgi on valitud teede katendi konstruktsioon. 
 
Teekatte materjalina kasutatakse kandvas kihis sorteeritud kruusa paksusega 20-30cm ja kulumiskihis    
purustatud kruusa, segu nr 3(pos6), paksusega 10 cm.  
Kruuskate paigaldatakse geotekstiilile NGS4 laiusega 5m ja geokomposiidile 50/50 kN/m,  L=5,0m 
(turbapinnase puhul). Kasutada tuleb mittekootud geotekstiili, tõmbetugevusega 20-22 kN (tüüp NGS4), mille 
venivus ei tohi ületada 25%.     
Tee kruuskatendi ja kraavi teepoolse serva vahele tuleb  jätta 1,0 m laiune perv. Rekonstrueeritavatel teedel 
kaevatakse lõiguti olemasolevat mullet madalamaks, et mahutada rekonstrueeritav katend olemasolevale tee 
muldele. Ehitatavatele teedele ehitatakse muldkeha kraavide kaevest saadavast pinnasest, va huumus.  
 
Mahasõidukohad. Juurdepääsuks kvartalisihtidele projekteeritakse mahasõidukohad tüüp M3 järgi,   
pikkusega 10m  ja  raadiusega 10m.  Mahasõidukohtadele ehitada ühekihiline kruuskate  - sorteeritud kruus 
segu nr 1. Katted ehitada geotekstiilile NGS4 või geokomposiidile tüüp 50/50 kN/m (turbapinnasel).  
Mahasõidukohtade katted ehitatakse ühekihilised, sorteeritud kruusast ja 40cm paksused.  
 Nähtavuse tagamiseks tuleb kõikidel mahasõidukohadel pöörderaadiuse ulatuses kahel pool mahasõitu 
puittaimestik likvideerida.  Ristmikud ehitada vastavalt “ Maaparandusrajatiste tüüpjoonisele Tallinn 2013.  
Joonised on projekti lisas.   
Tagasipööramiskoht. Projektis on ette nähtud ehitada T-kujuline tagasipööramise koht, tüüp TP-T. 
Tagasipööramise kohad ehitatakse vastavalt „Maaparandusrajatiste tüüpjoonisele Tallinn 2013“. 
 
Mahasõitude M3 muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohapealt. Nähtavuse tagamiseks tuleb 
kõikidel mahasõitudel pöörderaadiuse ulatuses kahel  pool  mahasõitu puittaimestik likvideerida. 
 
Ehitatud kruuskatted nii teel kui ka teerajatistel tulevad tihendada 95%  materjali tiheduseni looduslikust. 

Tee rajatised ehitada kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) toodud jooniste järgi. 
 
Liiklusmärgid tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele nõuetele. 
 

Tabel 7. Teede rajatised.      
       

Jrk. nr Tee rajatis 
Kirikaia 

talu tee 1 
Kirikaia 

talu tee 2 Aeli tee Ruskemäe 
tee Kokku 

EH9 EH9 EH10 EH11 

A B C D E  F G 
1 M1 - mahasõidukoht (L=20, R=10 m)           
2 M2 - mahasõidukoht (L=30, R=10 m)           
3 M3 - mahasõidukoht (A=4,5 m, R=10 m) 20 11 2 6 39 
4 M4 - mahasõidukoht (A=6 m, R=10 m)           
5 MM - maantee mahasõidukoht           
6 MS - möödasõidukoht           
7 R-T- teede T-kujuline ristmik 1 1 1 1 4 
8 R - teede nelikristmik           
9 TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht 1 1   1 3 

10 TP-R - ringikujuline tagasipööramise koht           

11 TP-S - silmusekujuline tagasipööramise 
koht           

   



Märkused: 
1. 
 

Teede rajatiste projekteerimisel tuleb juhinduda trükisest "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" 
Tallinn 2013. 

2. Silmusekujulise tagasipööramiskoha, ringikujulise tagasipööramiskoha projekteerimisel tuleb 
juhinduda trükisest "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" Tallinn 2008. 

 

3. Teede rajatiste töö- ja materjalimahud esitatakse tabelis 2b.  

Sidumata segude terastikuline koostis 

Pos Segu Kasutus 
Sõela ava mõõt, mm  

80 63 40 31,5 20 16 8 4 2 1 0,5 0,063 
Läbib sõela, massi-% 

1 0/31,5 

Sideainega 
töötlemata 

alus 

    100 85–99 - 58-70 39-51 26-
38 

17-
28 

11-
21 

5-
15 0-5 

2 0/31,5     100 85-99 - 54-72 33-52 21-
38 

14-
27 9-20 5-

15 0-5 

3 0/63 10
0 

85-
99 - 58-70 - 39-51 26-38 17-

28 
11-
21 5-15 - 0-5 

4 0/63 10
0 

85-
99 - 63-77 - 33-52 21-38 14-

27 9-20 - - 0-5 

5 0/16 Kruuskate 
ja tugi-
peenar 

    - – 100 85–99 65-90 50-
75 

35-
60 

20-
45 

10-
35 8-15 

6 0/31,5     100 85–99 – 60-80 40-65 30-
55 

20-
45 

10-
30 

8-
20 8-15 

 
Tehnilised üksikasjad tee rekonstrueerimise kohta on toodud joonistel 1...5 ja tööde mahud ning materjalid 
tabelites 2b, 11. 
 

7.1.1. Kirikaia talu tee. 
 

Kirikaia talu tee (nr 2770116, kruuskate, maaparandussüsteemi teenindav tee)  rekonstrueeritav osa 
koosneb kahest osast: 
1. Vahastu-Tagasmäe teest (kohaliku omavalitsuse (kov) tee) kuni riigimetsa piirini (kv VH070), tee lõppu kurvi 
peale (RMK maale) tagasipööramiskoht, rekonstrueeritava teeosa pikkus 3,47 km; 
2. Virla-Aela teest (kov tee) kuni kv VH232 er 8 asuva (kasutav) tagasipööramise kohani koos selle 
rekonstrueerimisega (soovitavalt tüüp TP-T), rekonstrueeritava teeosa pikkus 2,64 km. 
Olemasoleva tee katend ei vasta 4 järgu metsatee nõuetele. Olemasolev teekatte laius on keskmiselt 3,5m. 
Kruuskate on kulunud ja teekattes on augud.  
Kirikaia talu tee 1. lõigu olemasoleva kruuskatte paksus on  15-40 cm.  Teekatte laius on keskmiselt 3,5m. 
Kirikaia talu tee 2. lõigu olemasoleva kruuskatte paksus on  7-25 cm.  Teekatte laius on  2,9-3,9 m. 
Teekate on projekteeritud Kirikaia talu teel vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele, teekatte pealtlaiusega 4,5m. 
Kirikaia talu tee 1. lõigu alguses, Kirikaia talu maal, tuleb tee telge nihutada paremale poole, 
Kirikumetsa kinnistu poole,  arvestusega, et olemasolev tee vasakpoolne äär ei muutuks. 
Teedele on vajalik ehitada mahasõidukohtasid M3, T kujulised ristmikud tüüp R-T ja T kujulised 
tagasipõõramise kohad tüüp TP-T. Tee muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohapealt - kraavide ja 
nõvade kaevest väljatud mineraalpinnas. Kooritud huumus laotatakse veejuhtme metsapoolsele kaldale. 
Kirikaia talu tee 1. lõigul, piketini pk3 tuleb tee mulde ehitamiseks vedada juurde looduslikku kruusa. Kirikaia 
talu tee 1. lõigu pikettide pk 24...pk29 vahelisel lõigul tuleb olemasolevat tee pinda koorida 20...45 cm 
madalamaks. Kirikaia talu tee 2. lõigu pikettide pk 21...pk26 vahelisel lõigul tuleb olemasolevat tee pinda 
koorida 10...36 cm madalamaks. Olemasolevat tee pinda koorida madalamaks arvestusega, et peale teekatte 
ehitust jääb tee perve laiuseks vähemalt 0,5…1,0m. Kooritud pinnas veetakse ära kuni 300m kaugusele. 
Kooritud materjali võib kasutada teerajatiste mullete ehitamisel. 
Tee katend ehitatakse kahekihiline geoteksiilile NGS4 ja geokomposiidile 50/50 kN/m (Kirikaia talu tee, lõik 1 
piketid 21+06-27+99 ja Kirikaia talu tee, lõik 2, piketid 20+90-26+16). Tee kandvas kihis kasutatakse 
sorteeritud kruusa pos 3 (20-30cm) ja kulumiskihis segu 3(pos 6) (10cm) (Majandus- ja taristuministri 
03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10, Tabel                   „ Sidumata segude 
terastikuline koostis“ ). 



 
Tee äärtes rekonstrueeritakse olemasolevad teekraavid ja kaevatakse uued nõvad (joonis 2...3). 

7.1.2. Ruskemäe tee. 
 

Ruskemäe tee (nr 2770926, kruuskate, maaparandussüsteemi teenindav tee) : 
rekonstrueeritakse Aeli teest kuni kv VH043 er 25 ja 27 asuva (kasutav) tagasipööramise kohani (laoplats), 
koos selle rekonstrueerimisega (tüüp TP-T).  
Olemasoleva tee katend ei vasta 4 järgu metsatee nõuetele. Olemasolev teekatte laius on   2,5-3,1m.  
Kruuskate on kulunud ja teekattes on augud, kruuskatte paksus on  5-60 cm.    
Teekate on projekteeritud   teel vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele, teekatte pealtlaiusega 4,5m. 
Teele on vajalik ehitada mahasõidukohtasid M3, T kujuline ristmik tüüp R-T ja T kujuline tagasipõõramise koht 
tüüp TP-T. Mahasõidukohad ehitatakse üle veejuhtmetele ehitatud truupide. 
Tee muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohapealt - kraavide ja nõvade kaevest väljatud 
mineraalpinnas. Kooritud huumus laotatakse veejuhtme metsapoolsele kaldale.  
Tee katend ehitatakse kahekihiline geoteksiilile NGS4. Tee kandvas kihis kasutatakse sorteeritud kruusa pos 
3 (20cm) ja kulumiskihis pos 6 (10cm) (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise 
kvaliteedi nõuded” lisa 10, Tabel                   „ Sidumata segude terastikuline koostis“ ). 
 
Tee äärtes rekonstrueeritakse olemasolev  teekraav  ja kaevatakse uued nõvad. 

 

 
7.1.3. Aeli  tee. 

 
Aeli tee (nr 2770013, kruuskate, maaparandussüsteemi teenindav tee)   rekonstrueeritakse Kirikaia talu teest 
kuni  riigimetsa piirini (kv VH050 er 2) kov tee (kü 27701:001:0462) alguseni. 
Olemasoleva tee katend ei vasta 4 järgu metsatee nõuetele. Olemasolev teekatte laius on   3,5m. Kruuskate 
on kulunud ja teekattes on augud, kruuskatte paksus on  35-40 cm.    
Teekate on projekteeritud   teel vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele, teekatte pealtlaiusega 4,5m. 
Teele on vajalik ehitada mahasõidukohtasid M3 ja T kujuline ristmik tüüp R-T. Mahasõidukohad ehitatakse üle 
veejuhtmetele ehitatud truupide. 
Tee muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohapealt - kraavide ja nõvade kaevest väljatud 
mineraalpinnas. Kooritud huumus laotatakse veejuhtme metsapoolsele kaldale.  
Tee katend ehitatakse kahekihiline geoteksiilile NGS4. Tee kandvas kihis kasutatakse sorteeritud kruusa pos 
3 (20cm) ja kulumiskihis pos 6 (10cm) (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise 
kvaliteedi nõuded” lisa 10, Tabel  „ Sidumata segude terastikuline koostis“ ). 
Teede ehitamisel juhinduda RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 
hooldamise juhend. Tallinn versioon 1.1. aprill 2014a. ja Maaeluministri määrus 28.03.2019 nr. 38  
“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”  
 
Tee äärtes rekonstrueeritakse olemasolev  teekraav  ja kaevatakse uued nõvad. 

 

7.2. Teede ehitustööd. 
 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 “Maaparandussüsteemi 
ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, 
samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, 
Tallinn 2020. 

 
Teetrasside ettevalmistustööd 

1) Teetrassid tuleb puhastada puittaimestikust vastavalt projekteerija poolt antud laiustele. Trassiserva 
kaugused tee teljest on toodud pikiprofiilil; 

2) Puittaimestik raiuda kännukõrgusega kuni 10 cm;  



3) Raiejäätmed põletada, paigaldada valli või ära vedada (hakkepuit). Turbapinnasel võib jäätmeid 
põletada, kui pinnas on külmunud ja veega küllastunud. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada 
kohaliku päästeteenistusega. 

 
Nõuded maaparandussüsteemi teenindava tee MULDKEHA ehitamisel: 

1) Mulde laiendamiseks peab kasutama kohalikest süvenditest, külgservidest, kraavidest ja küngaste 
likvideerimisest saadavat pinnast (liiva). Teekatteks sobiva kruusa kasutamine muldes on keelatud. 

 
Nõuded maaparandussüsteemi teenindava tee TEEKATENDI ehitamisel: 

1) Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud, 
antud vastav põikkalle ja tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb teekattematerjali veoga 
viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni. 

2) Geosünteet (geokomposiit, geotekstiil) paigutatakse piki teed vähemalt 0,5 m ülekattega. Päikese 
käes ei tohi geotekstiil olla laotuna üle nädala. Minimaalne, mineraalsest materjalist paigaldatav kihi 
paksus on 20-30cm. 

3) Geokomposiidi ja geotekstiili paigaldamine teostada vastavalt „Geosünteetide kasutamise 
juhisele“(2006-26 Maanteeamet). 

4) Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on pneomorullide 
kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2…3 etapis, kusjuures 
eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse autogreideriga. 
Veega küllastunud mulle5t ja teekatet ei tihendata. 

5) Kuiva kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta. 
6) Talvel võib alust ja katet ehitada muldele, mis on lõplikult valminud enne külmade saabumist. 
7) Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal puhastada lumest ja jääst. 
8) Temperatuuril 0 kuni-5, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul, külmema ilma 

korral 2 tunni jooksul. 
9) Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta. 
10) Talviste sulade korral ja enne kevadist sula, tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest, ja jääst 

ning tagada vee äravool teelt. 
11) Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (defortmatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse 

(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurdelisamise teel. 
 
Informatsioon tehtavate tööde kohta on toodud joonistel  1...5 ning  tabelis 2a ja 11.  

 

8. Keskkonnakaitse. 
 

Projekteerija on projekti   koostamisel arvestanud järgnevate dokumentide ja materjalidega: 
 Keskkonnaameti poolt avaldatud seisukoht „Arvamus Aela (PÜ-88) metsakuivendusobjekti 

rekonstrueerimise kohta  “ 07.05.2019 nr 6-2/19/5630-2.  
 Lähteülesanne 10.04.2019  ja keskkonnamõjude analüüs. 
 Maa-ameti geoportaali kaardirakendus. 
 Maaparandussüsteemi projekteerimisnormide, 6. peatükk Maaparandussüsteemi 

keskkonnakaitserajatiste projekteerimisnormidest. 
Ala asub ja osaliselt piirneb Aela maastikukaitseala1 Aela sihtkaitsevööndiga ning piirneb Maalema metsise 
püsielupaiga2 piiranguvööndiga ja Taga-Põlliku metsise püsielupaiga2 sihtkaitsevööndiga ning 
piiranguvööndiga. Keskkonnaregistri andmetel kaitsealused liigid projekti alal puuduvad. Asendiplaani 
kohaselt ulatuvad objekti kuivenduskraavid osaliselt Aela maastikukaitsealale või asuvad kaitseala välispiiri 
lähedal. Keskkonnamõju analüüsis loetletud Natura elupaigatüübid, va tabeli T3 5. real kirjeldtud puisniit 
(objekti kood -2079545481), on Aela maastikukaitseala kaitse-eesmärgiks. Tulenevalt eelnevast 
rekonstrueerida viisil, mis välistaks projekteeritavate tööde kuivendava mõju Aela maastikukaitsealal asuvatele 
kaitstavatele elupaigatüüpidele. Kuna rekonstrueeritav objekt ulatub Aela maastikukaitsealale ning 
kavandatavad tööd võivad mõjutada kaitstavate elupaigatüüpide seisundit peab Keskkonnaamet Aela (PÜ-88) 
metsakuivendusobjekti rekonstrueerimise projekti Keskkonnaametiga kooskõlastamist vajalikuks. 



 
Kraavid 400, 433, 912, 913, 914 ja osaliselt 915 paiknevad Taga-Põlliku metsise püsielupaiga 
piiranguvööndi ning kraav 425 Taga-Põlliku metsise püsielupaiga sihtkaitsevööndi ning kraav 802 ja 
osaliselt kraav 636 Maalema metsise püsielupaiga piiranguvööndi piiril. Kraavid 415 ja 422 paiknevad 
osaliselt Aela maastikukaitseala Aela sihtkaitsevööndi piiril. Kõik nimetatud kraavid asuvad väljaspool 
püsielupaikasid või kaitseala ning püsielupaikade või kaitseala piir kulgeb mööda kraavi serva. 
Kraav 604 paikneb ligikaudu 20 m ulatuses Maalema metsise püsielupaiga piiranguvööndis. 
Taga-Põlliku metsise püsielupaik, Maalema metsise püsielupaik ja Aela maastikukaitseala kuuluvad 
Kõnnumaa-Väätsa linnuala koosseisus ning Aela maastikukaitseala Kõnnumaa loodusala koosseisus 
Natura 2000 võrgustikku. 
Kraavid 426, 428, 429 ja 430 paiknevad osaliselt II kaitsekategooria liigi metsis (Tetrao urogallus) 
elupaigas (keskkonnaregistri kood KLO9102114). 
Kraavidega 415 ja 422 piirneval Aela maastikukaitseala osal on inventeeritud kaitstavad elupaigatüübid 
rabad (*7110) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Elupaigatüüpide rabad ning siirdesoo- ja 
rabametsad kaitse on Aela maastikukaitseala kaitse-eesmärk1 ja Kõnnumaa loodusala kaitse-eesmärk. 
Aela maastikukaitseala Aela sihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud olemasolevate 
rajatiste hooldustööd. 
Taga-Põlliku metsise püsielupaik ja Maalema metsise püsielupaik on kaitse alla võetud II 
kaitsekategooriasse kuuluva liigi metsise (Tetrao urogallus) soodsa seisundi tagamiseks. Metsise ja 
tema elupaikade kaitse on ka Kõnnumaa-Väätsa linnuala kaitse-eesmärk. 
Kaitsekorrast tulenevalt on metsise püsielupaiga sihtkaitsevööndis püsielupaiga valitseja nõusolekul 
lubatud olemasolevate teede ja tehnovõrgu rajatiste hooldustööd 1. juulist kuni 31. jaanuarini6. 
Kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, 
talvitumise ning rände ajal on keelatud. 
Projekti seletuskirja kohaselt tuleb veejuhtmetel likvideerida võsa ja mets järgmiselt - mulle 6 m 
laiuselt, kraavi nõlvadel kasvav puittaimestik ja 1-2 m laiune riba kraavi metsapoolsel kaldal. Trassi 
laiuseks jääb enamusel kraavidel 12 m (sügavamatel kraavidel laiem). Seega ulatuvad püsielupaikade 
ja kaitseala piiril asuvate kraavide projekteeritud tööd, so raied või ka mulde paigaldamine, osaliselt 
püsielupaikadele või kaitsealale. Keskkonnaamet on seisukohal, et raied ja mulde paigaldamine 
olemasolevale kraavi trassile on oma mõju ulatuselt käsitletavad maaparandussüsteemi hooldamisena. 
Keskkonnaamet on seisukohal, et raied ja mulde paigaldamine olemasolevatele kraavitrassidele ei 
kahjusta Aela maastikukaitseala kaitse-eesmärki ning Taga-Põlliku metsise püsielupaigas ja Maalema 
metsise püsielupaigas kaitstava liigi seisundit. 
Metsise isendeid võivad häirida trassiraie- ja ehitustööd. 
Aela sihtkaitsevööndiga piirnevate kraavide rekonstrueerimisega võib kaasneda nende kraavide 
kuivendava mõju laienemine kaitsealal kaitstavatele elupaigatüüpidele. Kuivendamine kahjustab 
elupaigatüüpe rabad ning siirdesoo- ja rabametsad. 
Kraav 422 piirneb oma algusest alates ligikaudu 670 meetri pikkusel lõigul Aela maastikukaitsealal 
asuvate elupaigatüüpidega rabad ning siirdesoo- ja rabametsad. Praegu on kraavi 422 voolusuund Käru 
jõest eemale. Kraavi algus asub jõest ligikaudu 15 meetri kaugusel. Kuna kraavi ja kõrguste vahe on 
ligikaudu 1 meeter, kaasneb ühendamisega kraavi kuivendusefektiivsuse tõstmine, mis omakorda võib 
kahjustada kaitstavaid elupaigatüüpe. 
Koprapaisude eemaldamine Käru jõel ei ole keelatud. 
Arvestades eelnevat palub Keskkonnaamet projekti täiendada: 
1. Lisada projekti ajalised piirangud trassiraie- ja ehitustöödele metsise püsielupaiga sihtkaitsevööndis 
1. veebruarist 30. juunini ning metsise püsielupaiga piiranguvööndis ja metsise elupaigas 15.aprillist 
kuni 30. juunini. 
2. Projekteerimisel arvestada ja lisada projekti tingimus, et sihtkaitsevööndites olemasolevaid 
kraavitrasse ei laiendata. 
3. Projekteerimisel hinnata kraavide rekonstrueerimise mõju Aela sihtkaitsevööndis olevatele 
elupaigatüüpidele ning projekteerida lahendus, mis välistaks mõju nendele elupaigatüüpidele ning 
kirjeldada seda projekti seletuskirja keskkonnakaitse osas. 
 
Ehitusprojekti keskkonnakaitserajatiste projekteerimisel on juhindutud maaeluministri 06.05.2019 määruse nr 
45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.   



Keskkonnamõju hindamise või eelhinnangu koostamise otsuse teeb Põllumajandus- ja Toiduamet 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse ja selle alusel kehtestatud asjakohase 
õigusaktide alusel ehitusloa taotluse menetlemise käigus. 
 
Projekteerimisel ja keskkonnakaitse abinõude kavandamisel on lähtutud RMK keskkonnamõjude analüüsist 
(KMA), looduskaitseseadusest, veeseadusest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest. Projektlahendusega 
on püütud maksimaalselt vältida ebasoodsa mõju avaldumist ümbritsevale keskkonnale. RMK KMA 
koostatakse metsakuivendussüsteemi rekonstrueerimise või metsatee ehituse ja rekonstrueerimise 
projekteerimise lähteülesande ja ehitusprojekti osana, mida täiendatakse kogu projekteerimise protsessi 
kestel. RMK KMA koostab RMK metsaparanduse spetsialist, dokumendi “Metsaparanduse keskkonnamõju 
analüüsi juhendi” (Tallinn 2011) alusel. RMK KMA tulemusel selgitatakse välja planeeritavate tööde mõju 
metsakuivendusüsteemiga piirnevatele või süsteemi maa-alale jäävatele keskkonna-, looduskaitse- või 
muudele väärtustele. RMK KMA annab projekteerijale tingimused ja ettepanekud negatiivse mõju 
vähendamiseks planeeritavate tööde realiseerimisel. RMK KMA tabelites (tabel 2 “Märjad metsad – RMK 
maa”, tabelis 3 “Kaitseväärtused” jne) esitatud leevendavad meetmed on kajastatud  seletuskirja käesolevas 
peatükis. Projekteerija täiendab vastavalt projektile RMK KMA tabel 1 “Objekti üldandmed”. Valmis 
ehitusprojekti esitamisel tellijale peab RMK KMA olema RMK metsaparanduse spetsialisti poolt lõpetatud. 
 
Projektiga hõlmatud maa-alal läheduses paiknevad kaitsealused objektid on kantud kuivendus- ja teedevõrgu 
plaanile. RMK  KMA s on välja toodud piiranguid põhjustavad objektid ja kaitsereziim ning nõuded tööde 
teostamisele ning ajalistele piirangutele. Nõuetest mitte kinnipidamine on rangelt keelatud. 
 
1) Objekti kood 1792162010 -  9010* Vanad loodusmetsad (Natura elupaik) - raietega elupaigatüüpi ei 
kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/või 
planeerimine elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel – ei piirne rekonstrueeritava alaga. 
 
2) Objekti kood 1794321850 -  9010* Vanad loodusmetsad (Natura elupaik) - raietega elupaigatüüpi ei 
kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/või 
planeerimine elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel – lõigul kraavist 415 allavoolu  
puhastatakse Käru jõe voolusäng voolutakistustest (piirneb ca 270m pikkusel lõigul Käru jõega). Kraavi 415 
mulle asub loodusala poolsel kaldal ,mis vähendab kraavi mõju loodusalale. 
 
3) Objekti kood 1795433840 -  91D0* Siirdesoo- ja rabametsad (Natura elupaik) - elupaigatüüpi läbivaid, 
piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei rajata  –  kraavil 
415 ja Käru jõel  puhastatakse voolusäng voolutakistustest. Kraavi mulle asub loodusala poolsel kaldal ,mis 
vähendab kraavi mõju loodusalale. 
 
4) Objekti kood 1803112654 -  9010* Vanad loodusmetsad (Potentsiaalne Natura elupaik) - raietega 
elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad kraavid; pinnase 
paigaldamine ja/või planeerimine elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel – Töid ei teostata. 
 
5) Objekti kood 1803520908 -  9010* Vanad loodusmetsad (Natura elupaik) - elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid 
ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei rajata – Töid ei teostata. 
 
6) Objekti kood 1890703002 -  7230 Liigirikkad madalsood (Natura elupaik) - elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid 
ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid) – piirneb ca 210m lõigul Käru jõega.  Jõgi 
hooldatakse (voolutakistuste likvideerimine). 
 
7) Objekti kood 1891411604 -  7110* Rabad (Natura elupaik) - elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid 
kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid) – asub väljapool rekonstreeritavat ala. 
 
8) Objekti kood  -1939645481-  7140 Siirde- ja õõtsiksood (Natura elupaik) - uusi teid ja kraave ei ehitata (va 
kaitseala tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui 
olemasoleva kraavi setted tasandatakse) – töid ei teostata. 



9) Objekti kood  -2079545481-  6530* Puisniidud (Natura elupaik) - uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala 
tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi 
setted tasandatakse) – töid ei teostata. 
  
10) Objekti kood  -898045481-  7110* Rabad (Natura elupaik) - uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala 
tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi 
setted tasandatakse) – Töid ei teostata. 
  
11) Objekti kood 2103345481-  91D0* Siirdesoo- ja rabametsad (Natura elupaik) - uusi teid ja kraave ei ehitata 
(va kaitseala tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui 
olemasoleva kraavi setted tasandatakse) – töid ei teostata. 
13) Objekti kood 277:HAU:002 - Kahe metsavenna haud (Pärandkultuuri objekt - leevendavad meetmed pole 
vajalikud  – asub rek alal, töid ei teostata. 
14)  Objekti kood 277:HEK:006 - Nurga küün (Pärandkultuuri objekt - leevendavad meetmed pole vajalikud  – 
ei asu rek alal, töid ei teostata. 
 
15)  Objekti kood 277:KON:013 - Ruske mägi (Vene mägi) (Pärandkultuuri objekt - leevendavad meetmed 
pole vajalikud  – asub rek alal, töid ei teostata. 
*Objekti kood 277:MAL:003 - Vahastu kooli mälestuskivi (Pärandkultuuri objekt - leevendavad meetmed pole 
vajalikud  – ei asu rek alal, töid ei teostata. 
 
16)  Objekti kood 277:KON:013 - Aukemäe talukoht  (Pärandkultuuri objekt) - soovitavalt uusi kraave ja teid 
(kui just pole tegu ajaloolise teetrassiga) mitte läbi rajada– töid ei teostata, jääb väljapoole rek ala. 
17) Objekti kood 277:VKK:003 - Pikanõmme metsavahikoht (Pärandkultuuri objekt) - leevendavad meetmed 
pole vajalikud – asub rek alal, töid ei teostata. 
18) Objekti kood 277:VKK:006 - Aela vahtkonna kordon (Pärandkultuuri objekt) - leevendavad meetmed pole 
vajalikud – asub rek alal, töid ei teostata. 
19) Objekti kood  363:TAK:010- Näsupõllu talukoht (Pärandkultuuri objekt) - leevendavad meetmed pole 
vajalikud – töid ei teostata, jääb väljapoole rek ala. 
* Objekti kood  8370 - Vahastu kalmistu - leevendavad meetmed pole vajalikud – töid ei teostata, jääb 
väljapoole rek ala. 
 
20)  Objekti kood  KLO1101199 - Aela MKA, Aela skv. (Sihtkaitsevöönd) - töid alale või ala mõjutavalt ei 
planeerita (piirnevaid kraave ei rekonstrueerita) – Töid ei teostata. 
21)   Objekti kood  KLO3100079 - Maalema metsise püsielupaiga piiranguvöönd (Püsielupaiga piiranguvöönd) 
- piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on keelatud – Hooldatakse 
kraavid 713, 701, 802 ning truubid T/11, T/12 ja T/13. 
22) Objekti kood  KLO3100209 - Taga-Põlliku metsise püsielupaiga piiranguvöönd (Püsielupaiga 
piiranguvöönd) - piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on keelatud – 
Likvideeritakse voolutakistused käsitsi piiril asuval Käru jõel, kuivenduskraavid 400, 406 hooldatakse (trassi 
raie, voolutakistuste likvideerimine), teekraavid 912, 913, 914 ja 915 hooldatakse, kraavide trasse ei laiendata. 
Teekraavide 912...915 vesi voolab alale, ala ei kuivendata. 
23) Objekti kood  KLO3100210 - Taga-Põlliku metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (Püsielupaiga 
sihtkaitsevöönd) - keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 
teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang 01.03-31.08 –   kraav 425 hooldatakse. 
24) Objekti kood  KLO9102113 - metsis (Tetrao urogallus) (Liigi leiukoht (loomad, II kat) - trassiraied ja 
ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata – hooldustöid teostatakse 
kuivenduskraavidel 701, 713 ning truubid T/11, T/12 ja T/13.  
25) Objekti kood  KLO9102114- metsis (Tetrao urogallus) (Liigi leiukoht (loomad, II kat) - trassiraied ja 
ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata - töid teostatakse kuivenduskraavidel 400, 
406, 425,  mis hooldatakse, Käru jõel likvideeritakse voolutakistused käsitsi  ja teekraavidel 912, 913, 914 ja 
915 teostatakse hooldustööd  ning truup T/4 rekonstrueeritakse. 
26) Objekti kood  KLO9124692 - mustsaba-vigle (Limosa limosa) (Liigi leiukoht (loomad, II kat) - trassiraied ja 
ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata – töid ei teostata. 
27) Objekti kood  KLO9129263 - laanerähn (Picoides tridactylus) (Liigi leiukoht (loomad, II kat) - trassiraied ja 
ehitustööd on keelatud perioodil 1.04-15.07; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata - töid ei 
teostata. 
28) Objekti kood  KLO9128616 - kaljukotkas (Aquila chrysaetos) (Liigi leiukoht (loomad, I kat) - trassiraied ja 
ehitustööd on keelatud perioodil 15.02-31.07  - alal töid ei teostata, piiril asuvat kraavi 415 hooldatakse 
(likvideeritakse voolutakistused). Kraavi mulle asub loodusala poolsel kaldal, mis vähendab kraavi mõju 
loodusalale jne. Käru jöel likvideeritakse voolutakistused 650m pikkusel lõigul.  



29) Objekti kood  KLO9129281 - mudatilder (Tringa glareola) (Liigi leiukoht (loomad, III kat) - trassiraied ja 
ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi kraave soovitavalt mitte rajada  - alal töid ei teostata  
*Objekti kood  KLO9129282 - heletilder (Tringa nebularia) (Liigi leiukoht (loomad, III kat) - trassiraied ja 
ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-31.07; uusi kraave soovitavalt mitte rajada - alal töid ei teostata  
30) Objekti kood  KLO9344356 - laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine) (Liigi leiukoht (taimed, III kat) - 
leevendavad meetmed pole vajalikud - alal töid ei teostata  
31) Objekti kood  KLO9344384 - pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis) (Liigi leiukoht (taimed, III kat) - 
leevendavad meetmed pole vajalikud - alal töid ei teostata  
 
32) Objekti kood  KLO9402284 - Helleri ebatähtlehik (Anastrophyllum hellerianum) (Liigi leiukoht (taimed, III 
kat) - raiuda võib vaid kraavi nõlvadel ja -muldel kasvavad puud ja põõsad, rekonstrueeritakse kraavid 647, 
648 ja 649. 
33) Objekti kood  KLO9402315 - Helleri ebatähtlehik (Anastrophyllum hellerianum) (Liigi leiukoht (taimed, III 
kat) - raiuda võib vaid kraavi nõlvadel ja -muldel kasvavad puud ja põõsad, rekonstrueeritakse eesvool 100 
ning tehakse hooldustöid kraavi 104, kus eemaldatakse voolutakistused käsitsi. 
34) Objekti kood  KLO9402571 - sulgjas õhik (Neckera pennata) (Liigi leiukoht (taimed, III kat) leevendavad 
meetmed pole vajalikud-alal töid ei teosta. 
35) Objekti kood  RAH0000086 - Kõnnumaa-Väätsa linnuala (Natura linnuala) - meetmed vastavalt 
kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule - alal töid ei teostata,   hooldatakse piirnevaid kraave ja 
Käru jõge.  
36) Objekti kood  RAH0000562 - Kõnnumaa loodusala (Natura loodusala) - meetmed vastavalt 
kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule - alal töid ei teostata,   hooldatakse piirnevaid kraave ja 
Käru jõge.  
37) Objekti kood  VEE1129000 - Käru jõgi (Veekogu piiranguvöönd) - erodeeruvate pindade katmine või 
kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 
madalveeperioodil– rekonstrueeritaval lõigul tuleb teostada töid madalveeperioodil. Käru jõgi 
rekonstrueeritakse 896 m pikkusel lõigul, hooldatakse 1742 m pikkusel lõigul, kus likvideeritakse 
voolutakistused käsitsi. 
38) Objekti kood  VEP130027 - VEP nr.130027 (Vääriselupaik) - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata 
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)– töid ei teostata. 
39) Objekti kood  VEP130028 - VEP nr.130028 (Vääriselupaik) - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata 
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)– töid ei teostata. 
40) Objekti kood  VEP130031 - VEP nr.130031 (Vääriselupaik) - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata 
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)– kraavi 420 vep piirist 50m olev lõik jääb 
olemasolevasse seisukorda. 
41) Objekti kood  VEP130032 - VEP nr.130032 (Vääriselupaik) - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata 
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)– töid ei teostata. 
 
42) Objekti kood  VEP204723 - VEP nr.204723 (Vääriselupaik) - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata 
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)– kraavid 612 ja 613 puhastatakse 
voolutakistustest. 
43) Objekti kood  VEP204724 - VEP nr.204724 (Vääriselupaik) - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata 
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)– kraavide 612, ja 613 lõigud Vep piirist 50m 
raadiuses puhastatakse voolutakistustest. 
44)  Objekti kood  VEP207495 - VEP nr.207495 (Vääriselupaik) - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata 
ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)– töid ei teostata. 
45)  Objekti kood  VEP207504 - VEP nr.207504 (Vääriselupaik) - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud või eesvooluna toimivad 
kogujakraavid), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata.   Kraav 104 hooldatakse 
(voolutakistuste likvideerimine). Eesvool 100 rekonstrueeritakse. Töid teostatakse vastaskaldalt ja kuival ajal, 
mis avaldab väiksemat mõju alale. 
46)  Objekti kood  VEP208189 - VEP nr.208189 (Vääriselupaik) - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata – töid ei 
teostata 50m raadiuses Vep piirist. 
 



*Kraav 401 rekonstrueeritakse. Kraavi rekonstrueerimise mõju loodusalale puudub, kuna loodusala ja kraavi 
vahel voolab Käru jõgi.                                                                                                                                                                 
*Teekraavide 912...921 ja nõvade N15...20 vesi voolab Natura alale, ala veejuhtmed ei kuivenda. 
 
Maaparandussüsteemi ja eesvoolu rekonstrueerimise käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist 
ning  maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähenemist. Selleks tuleb tööde tegemisel rakendada järgmisi 
tehnoloogilisi meetmeid: 

1) kaevetööd veejuhtmetel tuleb võimalusel teha suvise madalvee ajal; 
2) enne kaevetöödega alustamist kraavidel tuleb ehitada settebasseinid ja paigaldada sette 

edasikandumist tõkestav ekraan; 
3) veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb võimalusel vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis 

võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.), 
vastasel juhul tuleb kraavi nõlvale anda  normatiivne  nõlvus; 

4) voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada voolusängist ja 
puhverribalt; 

5) pinnavee sissevoolukohtade kindlustamine erosiooni tõkestamiseks. 
6) voolusängi uhtumisohtlike lõikude kindlustamine. 

Nõuded ehitustööde teostamisel: 
1) Ehitus – ja hooldetööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse 
vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud; 

2) Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudele lähemal kui 
10meertit; 

3) Töökoht peab olema varustatud vahenditega reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete 
kogumiskohaga 

4) Tulekahju ja keskkonnareostuse korral informeerida koheselt päästeteenistust. 
 
Kui ehitustöödel jälgitakse veekaitsevööndites töötamise nõudeid, kasutakse töökorras masinaid ning 
jälgitakse teisi keskkonnamõjude vähendamise võimalusi, on need piisavad meetmed keskkonnale negatiivse 
mõju vähendamiseks.  
      *Ehitatavate teekraavide ja kuivenduskraavide ning pinnasevalli alune pindala on 0,15 ha. 
      *Ehitatavate settebasseinide alune pindala on 0,35 ha. 
      *Eesvooludele ehitatakse 7 truupi. 
 

 Kobraste tegevuse mõju metsale ja kuivendussüsteemidele. 
Koprapaisud on tinginud osade metsaalade üleujutused, deformeerunud kaldad ning settelademed 
voolusängis, suurendavad ka veekogude settekoormust. Kobraste poolt langetatud puud on voolutakistusteks 
voolusängis ning raskendavad hiljem ka maaparandussüsteemide ekspluateerimist.  
Kõik maaparandussüsteemil   olevad koprapaisud tuleb likvideerida. Nende eemaldamine kraavide 
puhastamise käigus põhjustab orgaaniliste setete ulatuslikku allakannet ja suurt kahjulikku mõju eesvoolule ja 
selle elustikule. Selle vältimiseks on vajalik kavandada abinõusid ning töid, et vähendada setete mõju 
eesvooludele ja vee kvaliteedile. Koprapaisude likvideerimisel tuleb vältida setete edasikandumist vooluveega 
eesvoolukraavidesse ja reostustundlikesse veekogudesse. Kaevetöödel tuleb järgida rangelt mitmeid nõudeid, 
mis on sette edasikande tõkestamiseks vajalikud, näiteks settetiigi rajamine kraavile, kraavi kaevamise ajaks 
veevoolu sulgemine ajutiste veetõkketammidega või kõrvale juhtimine jne. 
Koostöös jahindusorganisatsiooniga vähendada kobraste populatsiooni, mis on oluline maaparandussüsteemi 
rahuldava töövõime tagamiseks. Arvestatud on ühe koprapaisu likvideerimisel  paisu lammutamine kolm 
korda.  

 
8.1 Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine. 

 
8.1.1 Settebasseinide ehitamine. 

Settebasseinid on projekteeritud vooluvees sette kinni püüdmiseks. Settebassein rajatakse eesvoolule või 
kraavile  0,5  m sügavuse süvendi ja põhjalaiendina. Uhtumisoht esineb kerges mineraalpinnases (sL, xL, yL) 



ja turbapinnases, aga ka liivsavipinnastes. Settebasseinid rajatakse enne kaevetööde algust kraavidel. 
Settebasseinid ehitatakse kohtadesse, kus kraavide valgalas on kraavide pikkus üle kahe kilomeetri. 
Settebasseinid on soovitav ehitada kraavidele, enne suubumist eesvoolukraavi või kraavile enne suubumist 
suublasse. Settebasseinid  puhastatakse settest peale rekonstrueerimistööde lõpetamist, madalveeperioodil.  
Settebasseinide hooldamise intervalliks on arvestatud 5 aastat.                                                              
Projekteeritud on kokku 6 settebasseini. Settebassein SB-1 on projekteeritud maaparandusehitisele EH1, 
eesvoolukraavile 100, Kirikaia talu tee 1 lähedale. Settebassein SB-2 on projekteeritud  maaparandusehitisele 
EH6, eesvoolukraavile 600,  Kirikaia talu tee 1 lähedale. Settebassein SB-3 on projekteeritud  
maaparandusehitisele EH6, kraavile 601, enne kraavi väljumist RMK kinnistult ja suubumist eesvoolukraavi 
600.  Settebassein SB-4 on projekteeritud  maaparandusehitisele EH4, kraavile 423, enne suubumist Käru 
jõkke. Settebassein SB-6 on projekteeritud  maaparandusehitisele EH4, kraavile  400, enne suubumist Käru 
jõkke.  

Settebasseinide valgalasse jäävate kraavide kogupikkus iga settebasseini valgalas ületab kahte kilomeetrit. 
Settebasseini SB-1 settesüvise mahuks on arvestatud 136 m3. Settebasseini valgalas kaevatava pinnase 
maht on 8700 m3.  Settebasseini SB-2 settesüvise mahuks on arvestatud 132 m3. Settebasseini valgalas 
kaevatava pinnase maht on 11620 m3. Settebasseini SB-3 settesüvise mahuks on arvestatud 76 m3. 
Settebasseini valgalas kaevatava pinnase maht on 6507 m3. Settebasseini SB-4 settesüvise mahuks on 
arvestatud 86 m3. Settebasseini valgalas kaevatava pinnase maht on 5439 m3. Settebasseini SB-5 settesüvise 
mahuks on arvestatud 98 m3. Settebasseini valgalas kaevatava pinnase maht on 8954 m3. Settebasseini SB-6 
settesüvise mahuks on arvestatud 88 m3. Settebasseini valgalas kaevatava pinnase maht on 4883 m3. 
Settebasseinide mahu määramise aluseks on kasutatud „Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide 
projekteerimise soovitused“. Koostatud PB Maa ja Vesi AS poolt, töö nr 09775, Tartu 2009. Settebasseini 
mahu määramiseks on tehtud uurimisandmete põhjal juhendis kokkuvõtvalt lihtsustus ja settebasseinide 
dimensioneerimiseks on kasutatavad valemid vastavalt pinnasele:  
- liiv, saviliiv 0,005 m3/m × a; 
- turvas 0,004 m3/m × a; 
- kerge- ja keskmine liivsavi 0,003 m3/m × a; 
- raske liivsavi, savi 0,001 m3/m × a. 
 a – hooldustsükli  pikkus aastates = 5.  
 
Settebasseini kuju on valitud  konstruktiivselt (ehitamise lihtsus), arvestusega, et voolukiirus jääb lubatud 
suuruse juurde. Oluline on, et pinnaseosake vajub tiigi põhja enne settebasseinist väljumist. Oluline on 
settebasseini hooldamise lihtsus. Valitud on settebasseini settesüvise laiuseks 4,0m, mis teeb sette 
väljatõstmise tavalise ekskavaatoriga ilma settebasseini lõhkumata. 
 
Tehnoloogilise (kaevetööde käigus tekkiv) sette tekkemahu vähendamiseks tuleb kaevetöid teha madalvee 
perioodil ja pärivoolu ning vajadusel (kergetes ja keskmistes mineraalpinnastes) kindlustada veeviimarite  
suudmed ning teised pinnavee sissevoolukohad. 
 
Settebasseini tüüpjoonis (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised, Tallinn 2015) on  toodud ehitusprojekti lisas.  
Settebasseini sisse voolava vee voolukiiruse vähendamiseks on projektis ette nähtud kiviprismad, mille 
konstruktsiooni valib ehitaja. Kiviprisma asukohaks valida settebasseini ülesvoolupoolne ots, sissevoolava 
kraavi ette kivipuistena, projekteeritud mahus. 

Settebasseinide töömahud on toodud tabelites 2a, 12.  

8.1.2 Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded kuivendussüsteemide ja teede 
rekonstrueerimisel. 

 
Nõuded, mida ehitaja peab järgima. Olulisemad on nõuded kütuse tankimise, jäätmete tekkimise ja raietööde 
kohta.  Arvestama peab mälestiste ja pärandkultuuriobjektidega. Oluline on masinate ja seadmete seisund ja 
vastavus ohutusnõuetele. Juhised peavad olema antud tegutsemiseks hädaolukorral. 
Tööd tulevad läbi viia viisil, mis avaldaks minimaalset kahjulikku mõju kogu ümbritsevale keskkonnale. 



Töid on soovitav teha kuival, madala põhjaveeseisuga perioodil, mil  tee kandevõime on suurem. Vältida 
tuleb kütte- ja määrdeainete sattumist veekogusse.  
Töökohad peavad olema varustatud vahenditega reostuse ja tulekahju likvideerimiseks.  
Tööde lõpetamisel tuleb töötsoon heakorrastada. 
 Mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja möödavalamist.  
 Metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil.  
 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks.  
 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb spetsiaalse kogumisnõu või imava materjali (absorbent) abil kokku 
koguda ning kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.  
 Kütusekanistreid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas.  
 Keelatud on kütuste hoidmine ja saagide tankimine veekogudele lähemal kui 10m. 
 Kõik tekkinud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud.  
 Igal tööobjektil peab olema koht jäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott).  
 Kui tööobjektil töötavad metsamasinad, siis peab tööobjekt olema varustatud esmaste 
reostustõrjevahenditega, sh 1abidas, 20 kg absorbentgraanuleid, 50 l turvast või saepuru ja vähemalt 10 l 
mahuga kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks. Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (milleks on kütuse 
ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, 
akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jms) hoitakse eraldi.  
 Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 
 Kui masinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisata.  
 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina kasutamine on keelatud.  
 Kõik kasutatavad masinad peavad olema varustatud sidesüsteemi ja esmaabikomplektiga.  
 Masinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega ettenähtud 
tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.  
 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine temperatuur on üle 
+5°C, männi ja kuuse  raiel töötavad peavad masinad olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks 
ROTSTOP®-ga.  
Vältida tuleb metsakuklaste pesade purustamist tööde käigus. 
Tööde käigus avastatud haruldaste või looduskaitse all olevate taime-, linnu- või loomaliikide avastamisel 
katkestada tööd ja informeerida sellest koheselt omavalitsust ja Keskkonnaametit. 
Tulekahju või keskkonnareostuse korral informeerida koheselt päästeteenistust numbril 112. 

9. Ehitustöödele seatud piirangud. 

Ehitusprojekti seletuskirja ehitustöödele seatud piirangute osas kirjeldatakse projekti kooskõlastajate 
poolt töödele seatud erinõudeid ja piiranguid. 

9.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid. 

Kirikaia talu tee 1 ületab ja maaparandusehitisi EH1 ja EH6 läbib Elering AS kõrgepinge õhuliin Paide – Kiisa 
(220-330 kV). 

EH6 läbib Elering OÜ keskpinge õhuliin 1-20kV.     

EH6 läbib Elering OÜ  madalpinge õhuliin alla 1kV. 

9.2. Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud. 

KEA: Kraavid 426, 428, 429 ja 430 paiknevad osaliselt II kaitsekategooria liigi metsis (Tetrao urogallus) 
elupaigas (keskkonnaregistri kood KLO9102114). 
Kraavidega 415 ja 422 piirneval Aela maastikukaitseala osal on inventeeritud kaitstavad elupaigatüübid 
rabad (*7110) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Elupaigatüüpide rabad ning siirdesoo- ja 
rabametsad kaitse on Aela maastikukaitseala kaitse-eesmärk1 ja Kõnnumaa loodusala kaitse-eesmärk2. 
Aela maastikukaitseala Aela sihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud olemasolevate 
rajatiste hooldustööd3. 



Taga-Põlliku metsise püsielupaik ja Maalema metsise püsielupaik on kaitse alla võetud II 
kaitsekategooriasse kuuluva liigi metsise (Tetrao urogallus) soodsa seisundi tagamiseks4. Metsise ja 
tema elupaikade kaitse on ka Kõnnumaa-Väätsa linnuala kaitse-eesmärk5. Kraavid 400, 433, 912, 913, 914 ja 
osaliselt 915 paiknevad Taga-Põlliku metsise püsielupaiga 
piiranguvööndi ning kraav 425 Taga-Põlliku metsise püsielupaiga sihtkaitsevööndi ning kraav 802 ja 
osaliselt kraav 636 Maalema metsise püsielupaiga piiranguvööndi piiril. Kraavid 415 ja 422 paiknevad 
osaliselt Aela maastikukaitseala Aela sihtkaitsevööndi piiril. Kõik nimetatud kraavid asuvad väljaspool 
püsielupaikasid või kaitseala ning püsielupaikade või kaitseala piir kulgeb mööda kraavi serva. 
Kraav 604 paikneb ligikaudu 20 m ulatuses Maalema metsise püsielupaiga piiranguvööndis. Kaitsekorrast 
tulenevalt on metsise püsielupaiga sihtkaitsevööndis püsielupaiga valitseja nõusolekul 
lubatud olemasolevate teede ja tehnovõrgu rajatiste hooldustööd 1. juulist kuni 31. jaanuarini6. 
Kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, 
talvitumise ning rände ajal on keelatud7. Keskkonnaamet on seisukohal, et raied ja mulde paigaldamine 
olemasolevatele kraavitrassidele ei kahjusta Aela maastikukaitseala kaitse-eesmärki ning Taga-Põlliku 
metsise püsielupaigas ja Maalema  metsise püsielupaigas kaitstava liigi seisundit. 
Metsise isendeid võivad häirida trassiraie- ja ehitustööd. 
Aela sihtkaitsevööndiga piirnevate kraavide rekonstrueerimisega võib kaasneda nende kraavide 
kuivendava mõju laienemine kaitsealal kaitstavatele elupaigatüüpidele. Kuivandamine kahjustab 
elupaigatüüpe rabad ning siirdesoo- ja rabametsad. 
Kraav 422 piirneb oma algusest alates ligikaudu 670 meetri pikkusel lõigul Aela maastikukaitsealal 
asuvate elupaigatüüpidega rabad ning siirdesoo- ja rabametsad. Praegu on kraavi 422 voolusuund Käru 
jõest eemale. Kraavi algus asub jõest ligikaudu 15 meetri kaugusel. Kuna kraavi ja kõrguste vahe on 
ligikaudu 1 meeter, kaasneb ühendamisega kraavi kuivendusefektiivsuse tõstmine, mis omakorda võib 
kahjustada kaitstavaid elupaigatüüpe. 
Koprapaisude eemaldamine Käru jõel ei ole keelatud. 
Arvestades eelnevat palub Keskkonnaamet projekti täiendada: 
1. Lisada projekti ajalised piirangud trassiraie- ja ehitustöödele metsise püsielupaiga sihtkaitsevööndis 
1. veebruarist 30. juunini ning metsise püsielupaiga piiranguvööndis ja metsise elupaigas 15.aprillist 
kuni 30. juunini. 
2. Projekteerimisel arvestada ja lisada projekti tingimus, et sihtkaitsevööndites olemasolevaid 
kraavitrasse ei laiendata. 
3. Projekteerimisel hinnata kraavide rekonstrueerimise mõju Aela sihtkaitsevööndis olevatele 
elupaigatüüpidele ning projekteerida lahendus, mis välistaks mõju nendele elupaigatüüpidele ning 
kirjeldada seda projekti seletuskirja keskkonnakaitse osas. 

ELEKTRILEVI: 

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde 
algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevustekooskolastamise-vorm Info põhja piirkonnas 
telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500 

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. 

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. 

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. 

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. 

Enne ehitustööde algust tuleb töövõtjal teha täiendavad päringud vältimaks olukorda, kus vahepeal on rajatud 
täiendavaid kommunikatsioone projektiga hõlmatud maa-alale. Samuti tuleb enne ehitustööde alustamist koos 
kommunikatsiooni valdajaga täpsustada maakaablite ( olemasolu korral ) täpsed asukohad ning reaalsed 
sügavused vältimaks nende kahjustamist ehitustööde ajal. 

PIIRINAABRID: 1. Mäepõllu (33801:001:0001)  - Tehnikaga läbi liikudes taastada teed samasse või 
paremasse olukorda. 



2.Metsaveere (27701:004:0036) - Puitmaterjali, mis tuleb kinnistult ostab RMK. 

3. Aukemäe (27701:004:0660) - RMK ostab metsamaterjali   ära . 

4. Pohlaka (27701:004:0664) - RMK ostab metsamaterjali   ära.  

5. Pohlaoru (27701:004:0001) - RMK ostab metsamaterjali   ära.  

6. Pohlamäe (27701:004:0663) - RMK ostab metsamaterjali   ära. 

7. Süttemäe (27701:004:0242, 27701:004:0241) – 1) Süttemäe 27701:004:004 rajatakse kraavile nr.720 truup 
minu kinnistu edelapoolsesse nurka. 2)Süttemäe 27701:004:0241kinnistule rajatakse täiendav mahasõit 
Kirikaia talu teelt joonisel märgitud PK25 kohale. Kraavile nr.708 rajatakse truup minu kinnistu piiriga ristumise 
kohale. Kraavile nr.703 rajatakse truup kraaviga nr.707 ristumise kohale. Kraavile nr.700 rajatakse truup minu 
kinnistu edela piiriga ristumise kohale. Kui säilib kraavi otsast mõõda sõitmise võimalus minu kinnistul, ei ole 
truupi vaja rajada. 3)Minu kinnistutel raiutav puit ja raiejäägid veetakse välja Kirikaia talu tee äärde, 
sorteeritakse ja virnastatakse töö teostaja kulul. Allan Kuuskla 5028503. 

8) Toa (27701:004:0668) - Soovib kraavi 612 mullet laiendada madalamaks. (Kraavi 612 ei rekonstrueerita 
kinnistu piiril). 

9) Nurga  (27701:004:0685) - Kraavi 616 mulde pool on Nurga kinnistu piires RMK poolel. Soovib,    et nii 
jääks. 

10) Määrissoo (27701:004:0016) - Soovib kraavi ise puhastada. 

11) Kirikumetsa (27701:005:0803) - Enne töödega alustamist soovivad etteteatamist 2 nädalat ja siis lepivad 
kokku, mis tingimustel. 

12) Hansu (27701:005:0284) - Soovivad ühte truupi, et pääseda oma maaüksusele. 

13) Kirikuaia (27701:005:0741- tingimusteta.                                        
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