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1. Asukoht
e 7_

Joonis 1.1 Projekteeritud objekti asukohaplaan

Aasuvé’[ja |
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2. Seletuskiri
2.1. Uldosa

Kaesoleva projektiga on lahendatud Jarva maakonnas, Turi vallas, Aasuvalja kulas
Kortsimasti kinnistul Vaatsa tugijaama peakaitsme suurendamine. Liinide projekteeritud
pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside
projektsioonide pikkused t66de mahtude tabelites.

Projekteerimistdd  aluseks on  Elektrilevi OU  projekteerimisiilesanne  koos
lisadokumentidega (vt. Lisad) ja kohaliku omavalitsuse projekteerimistingimused (vt. Lisad).
Projekti koostamisel on aluseks véetud Elektrilevi OU poolsed ettekirjutused (Elektrilevi OU
(0,4...20) kV vorgustandard, erinevad juhendid/hankedokumendid), kehtivad standardid,
Ehitusseadustik ning teised Eesti Vabariigi seadused ja ©&igusaktid, nimetatud
dokumentidega tuleb arvestada ka t66de teostamisel.

Kolm paeva enne liiniehitustoode algust on ehitajal kohustus vétta Uhendust kinnistute
valdajatega, teavitades neid t66de teostamisest nende maauksusel ning arvestama nende
tingimuste ja ndudmistega ning tehnovorkude valdajatega (vastavalt kooskdlastuse
tingimustele). Tood teostatakse vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud
korrale. Meetmed ohutuks t6oks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks
téojuhatuse koosolekul enne t6dde alustamist. Ehitustoddel voi selle ettevalmistamisel
tekkinud kusimused ja probleemid, mida pole kajastatud kaesolevas projektis vdi on
ebaselged/vastuolulised, lahendatakse t66 kaigus kooskdlastatult projekteerija ja tellijaga.

Ehitustddde kaigus ja elektripaigaldiste hilisemal kaidul juhinduda eespool toodud
eeskirjadest ja Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada
tootervishoiu, todohutuse ja elektriohutuse nduetest ning headest tavadest.
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2.2. Tehniline lahendus

2.2.1.Maakaabelliinid

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja I6pp-punktidega on toodud elektriskeemil,
kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, pdhimaterjalid spetsifitseeritud
spetsifikatsioonis ning té6de mahud on esitatud vormikohases t66de mahtude tabelis.

Kaabel paigaldada pinnasesse vahemalt 0,7 m sugavusele kaitsetorus. Kaablitrass
puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/vosast ja kividest. Ristumisel
kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi jne) paigaldada kaabel plasttorus ja
juhinduda normidekohastest pust- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes
toodud tingimustest. Kaitsetorude otsad tuleb vajadusel tihendada ehitusvahuga, mille
tulepusivuspiir on >2h. Kaabli montaazil jalgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja
tdbmbejdudusid. Ristuvale allmaarajatisele lahemal kui 2 m kaevata uldjuhul kasitsi (vt.
kooskoélastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste
rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele
kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussuigavus tapsustada
kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tapse asukoha ja suuna.

Kogu kaablitrassi ulatuses tahistada kaabel.
Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

2.2.2.Mastalajaam Aasuvalja:(Turi)

Aasuvalja:(Turi) mastalajaamas asendada olemasolev 50 kVA trafo uue 100 kVA trafo vastu
vastavalt LC4467-1 ja LC4467-2 joonistele. Asendada lahkkaitsme sulavpanused, puitmast
ning liigpingepiirikud

Alajaama maanduspaigaldise puhul veenduda, et maandustakistuse vaartuseks on 10 Q,
mis on saadud puutepinge 50 V ja maauhendusvoolu 10 A pdhjal:

_2XUyp  2x50

=10Q
I 10

Zg

Rajada uus maandus, teostada maandustakistuse mddtmine ning vaartus kajastada
maooteprotokollis, seejarel Uhendada kilge vana maandus ning mddéta resulteeruv takistus.

2.2.3.Liitumiskilp ning tarbijate Uhendused

Kilp komplekteerida, paigaldada ja Uhendada vastavalt kaesoleva projekti joonistele
LC4467-1 ja LC4467-2 jargi, arvestades kohalikest oludest vdi planeeritavast
vertikaalplaneeringust tulenevaid kdrgusi. Alumiiniumkaabli Uhendamisel kaitselahutusluliti
klemmidele, tuleb paigaldada tleminekuklemmid Al—Cu.
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Liitumiskilbiks valida vundamendile paigaldatav kilp, mis vastab Elektrilevi OU nduetele.
Liitumiskilbi paigaldamine teostada liituja juuresolekul vdi temaga kooskdlastatult. Tarbijaile
naha ette liitumiskilbi voti.

Koik tarbijauhendused taastada tekitades tarbijaile minimaalseid katkestuste pikkusi.

Kilbile rajada maandus, mille puutepinge ei Uleta 50 V. Rajada pot.ring.

2.2.4. Tahistused

Elektripaigaldiste — ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tahistuste kohta esitatavad ndudeid
vaadata P346 ,Vdrguvara tahistamise ja margistamise néuded”

2.2.5.Utiliseerimine ja demontaaz

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostav ettevotte ja utiliseeritav ning
tagastuv materjal dokumenteeritakse vastavalt Elektrilevi OU poolt kehtestatud korrale.

Nr | Nimetus MU Kogus
1 Trafo 50 kVA; 10,5/0,4 kV kmpl 1
2 Puitmast tk 1
3 Lahkkaitsme sulavpanus; 4,0 A kmpl 1
4 Liigpingepiirik Varisil HE-15 kmpl 1
5 Sulavkaitsmed 40 A kmpl 1
6 Trafo ja F1-F2 fiidrite jdukaablid kmpl 2
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3. Maastiku ja teede taastamine

Ehitus- ja demonteerimistoode kaigus tekkinud kahjustuste ulatus soltub ehitusajast.
Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustoodele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada
ehituse kaigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja taita mehhanismide poolt tekitatud jaljed
ning samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kdlvikult koristada t66de kaigus tekkinud
ehitusjaatmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tlikid vms).

Kaevealade katted taastada vahemalt to6dele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitaite
kaigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste valtimiseks on soovitav koos huvitatud
instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustddde algust ja peale ehitustédde

6ppu.

Enne td6dde alustamist on vajalik hankida kaevetddde luba ning pinnakatete taastamine
peab toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele.

Toode teostamisel kasutada keskkonnasdbralikke meetodeid. Peale ehitustodde 16ppu
tooplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljastus taastatakse. Kdik ehitusjaatmed
ja ajutised tarindid kdrvaldatakse lammutatud vdi vigastatud piirded taastatakse.

4. Ehitustodde dokumenteerimine ja jarelvalve

Ehitustédde dokumenteerimisel Iahtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustik” ja Elektrilevi OU
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab tellija poolt
volitatud isik vOi ettevdote. Kdik korvalekalded projektist kooskdlastada kodigi huvitatud
instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

5. Kaidujuhend

Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta jargselt tuleb teha seadmete ja
liinitrassi Glevaatus. Ulevaatus teha paevasel ajal kontrollides pdhjalikult elektriseadmete
koiki elemente. Seadmete Ulevaatusel taita Ulevaatuse leht ja kanda sellele avastatud
defektid. Defektide avastamisel maarab selle/nende kdrvaldamise viisi ja aja vorguvaldaja.
Parast esimest ekspluatatsiooniaastat Iahtuda Ulevaatuste ja hooldustédde planeerimisel
jaotusvorgu juhenditest ja nduetest.
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