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1. Seletuskiri

1.1. Üldandmed

Käesolevas elektrivarustuse projektis lahendatakse Põlvamaal Räpina vallas Veriora alevikus Räpina-Leevaku 10 kV liini osaline ümberehitus tarbijate elektrivarustuse parendamiseks.
Projekti mahus sisalduvad järgmised tööd:

· Liipri 10/0,4 kV komplektalajaama asendamine uue alajaamaga uues asukohas.

·  Uue alajaama sidumine olemasoleva 0,4 kV ja 10 kV võrguga.

· 10 kV kaabelliini ehitus Ruusa-Veriora 10 kV liini mastist 39 uude alajaama AJ14692

· Hänni alajaama sidumine uue kaabeliiniga.

· 10 kV kaabelliinide ehitus uuest alajaamast Veriora Metsapunkti I alajaama ja Veriora lahutuspunkti. 

· Veriora LP demontaaž ja kaablite sidumine LP-st väljuvate õhuliinidega.

· Mittevajalike 10 kV õhuliinide demontaaž  ja sellega seotud tegevused.

Projekteerimisel on aluseks  Elektrilevi OÜ lähteülesanne IP6203: Räpina-Leevaku 10 kV liini rekonstrueerimise II etapp: Veriora piirkond. Investeeringu programm 4.1.1. Kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine. 
Raudteega ristumise projekteerimisel on arvestatud ka Veriora raudteeületuskoha moderniseerimise projektis nr. UAS613 lisanduvate 0,4 kV ja FOK kaablitega.

Elektripaigaldise projekti koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid:

1.   EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

2.   EVS-EN 61936-1:2010: Üle 1 kV nimipingega elektripaigaldised. 

3.   EVS-HD 60364-4-43:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.
4.   EVS-EN 50110-1:2013 „Elektripaigaldiste käit”.

5.   EVS-HD 60364-5-52:2011 Juhistikusüsteemid.

6.   EVS-IEC 60364-4-44:2005 Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest.

7.   Elektrilevi OÜ (0,4-20 kV) võrgustandardid ja juhendmaterjalid
8.   Juhend mastilülituspunktide, kaablivõrgu alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks.

9.   Ehitusseadus.

10. Seadme ohutuse seadus.

Tööde teostajal tuleb peale tööde lõpetamist üle anda liini pass koos vajalike dokumentidega ja joonis digitaalkujul Elektrilevi OÜ-le.

Kõik kasutatud elektriseadmed peavad olema uued ja omama Eestis kasutamist lubavat sertifikaati või tunnustatud märgist (CE,  IEC, FI jne) tootel. 

 1.2.  Tehniline lahendus

 1.2.1.  1.2.1. Alajaam,  10 kV kaabelliinid, sidumine 10 kV ja 0,4 kV  võrguga.              

Projekteeritud 10/0,4 kV komplektalajaamaks AJ14692 on planeeritud kasutada tüüpset tehasetootelist välisteenindusega metallkestaga Harju Elektri alajaama HEKA 1VM630, (10 kV jaotuseadmega, tüüp H, trafoga 250 kVA,). Trafo tõsta ümber olemasolevast Liipri alajaamast. Projekteeritud alajaam paigaldada  ettevalmistatud ja ja tasandatud killustikalusele vastavalt asendiplaanile ja alajaama paigaldusjoonistele, (vt joonised nr. 1 ja 9), arvestades olemasoleva maapinna kõrgusjooni ning asendiplaanil näidatud kaugusi kõrvalolevatest objektidest. 

Ehitada 10 kV kaabelliin alates Ruusa-Veriora 10 kV liini mastist nr. 39 piki Veriora –Soohara teed ja Metsa tänavat kuni uue alajaamani AJ14692 vastavalt asendiplaanile, vt. joonis nr. 1. Mast nr. 39 asendada uue puitmasti ja toega, õhuliin masti nr. 40 suunas demonteerida ja uus kaabel ühendada mastis 39 õhuliinile. Mustaoja tee ristmiku juurde paigaldada 10 kV harukilp HK2093 ja sellest harukilbist viia kaabel Hänni alajaama ning ühendada 10 kV jaotusseadmesse. Olemasolev Hänni alajaama 10 kV toitekaabel ühendada alajaamast ja mastist nr. 56 lahti ning otsad sulgeda.
Olemasolevat Liipri alajaama 10 kV toitekaablit nr. KPL0310037 pikendada jätkumuhvi abil kaabliga AHXAMK-W 3*70+35 kuni alajaamani AJ14692 ja ühendada 10 kV jaotlasse. Selle kaabli teine ots ühendada Veriora LP-s mastist nr. 75A lahti, kaablit pikendada ning ühendada ümber mastis nr. 147 õhuliinile. Uuest alajaamast paigaldada kaabel AHXAMK-W 3*240+35 nr. KPL222716 Veriora LP juures olevasse masti nr. 76 ja ühendada õhuliinile. Kaablitele teha otsamuhvid ja otstele paigaldada liigpingepiirikud.
Veriora LP lülitusseadmed koos juhtimisaparatuuriga mastidelt nr. 76, 119 ja 147 ning mast 119 demonteerida. Mast 75A koos lahklülitiga demonteerida ja õhuliini pikendada kuni mastini 76. Mastidele nr. 76 ja 147 paigaldada lõpuisolaatorid ning juhe kinnitada ankrukinnitusega. Kontrollida mastides 76 ja 147 maanduspaigaldiste korrasolekut ja maandustakistuste vastavust nõuetele, (R<16 om),  ning vajadusel korrastada või täiendada. Maandused ühendada nendesse mastidesse paigaldatud kaablitarindite ja liigpingepiirikutega.

Demonteerida 10 kV õhuliin lõigus M119-113, mastist 113 ehitada õhuliini ühendus juhtmega AC-50 masti nr. 67. Mastid nr. 113 ja 67 asendada puitmastidega ja paigaldada nendele toed joonisel näidatud suunas. 

Mastile nr. 62 Võru-Räpina teega ristumisel paigaldada joonisel näidatud suunas tõmmitsad ja demonteerida Ruusa suunas 10 kV õhuliin alates sellest mastist kuni mastini 39 ristumisel Veriora-Soohara teega. Masti 62 paigaldada masti 63 suunas lõputraavers ja fikseerida juhtmed  ankrukinnitusega.

Alajaamast AJ14692 ehitada 10 kV kaabelliin KPL222711 Veriora Metsapunkti I alajaama ja ühendada 10 kV jaotlas paralleelselt olemasoleva kaabliga samadele klemmidele. 
Demonteerida Räpina-Veriora 10 kV õhuliin Veriora Metsapunkti II alajaama haruliinimastist nr. 129 kuni raudteega ristumismastini 134. Mastile 134 paigaldada muutunud tõmbe kompenseerimiseks tõmmitsad. Tõmmitsad kinnitada traaversite otstesse vabanenud rippisolaatorite abil vastavalt joonisele nr. 9.  (Kuna mast nr. 134 on 35 kV gab. silindermast pikkusega ca 20 m, arvestada tööde planeerimisel sellega, vt. pilt).

Alajaama juures asuv Eesti Raudtee liitumiskilp tõsta ümber raudtee kinnistu piirile esiküljega tänava poole ja sellest kilbist paigaldada uus toitekaabel AXPK 4G70 Eesti Raudteele kuuluvale jaotuskilbile JK-3. Olemasolevatele raudteega ristuvatele 0,4 kV Elektrilevi kaablitele F3 ja F5 teha joonisel näidatud kohas jätkud ja pikendada neid uue alajaamani. Fiidri F1 õhuliini esimene visang viia raudtee maalt välja. Ehitada kaabelliin uuest alajaamast kuni mastini 3 kaabliga AXPK 4G120 ja demonteerida raudtee kinnistul asuv õhuliini mast nr. 1 koos tõmmitsaga ja õhukaabel lõigus mast 1-2. Mastile 2 paigaldada joonisel näidatud suunas tõmmits ja mastilüliti tõsta ümber masti nr. 3 Metsa tn. suunda. Mastilüliti ühendada liinile kaabliga AXPK 4G50, kaabli sooned ühenduste juures kaitsta termokahanevate torudega. Mastilülitisse paigaldada sularid nimivooluga 40 A. Sellele mastile ehitada maanduspaigaldis R<100 m.

10 kV kaablid paigaldada kogu pikkuses kaitsetorus D=160 mm, puuritavates lõikudes tugevusklassiga 1250N, lahtisega kaevikuga lõikudes teemaal, raudtee maal ja ristumistel teede ja teiste kommunikatsioonidega tugevusklassiga 750 N. mujal tugevusklassiga 450 N. Kaablite paigaldussügavused ja trass on näidatud asendiplaanil, üldjuhul on kaabli paigaldussügavuseks minimaalselt 0,7 m,  ristumistel teedega ja raudteemaal on sügavuseks minimaalselt 1 m. 
Kaablite paigaldamisel arvestada järgmiste minimaalselt nõutavate normidega:

Teede all –  sügavus 1,5 m, torus 1250N

Teemaal mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel – 1,2 m, torus 750 N

Teemaal mulde nõlvast kaugemal, kui 1 m  -  1 m, torus 750 N

Teemaal ristumisel kraavi või truubiga  - 1 m, torus 1250 N

Vähim kaugus truubi otsast – 2 m

Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal kraavi välisnõlvast – 1 m

Vähim sügavus liiklusmärgi või torupiirde posti juures lähemal, kui 1 m postist – 2 m

Vähim kaugus liiklusmärgi või torupiirde postist – 1 m

Vähim kaugus valgustimastist- 2,5 m (kinnisel kaevel 1,5 m)

Raudteemaal arvestada järgmiste normidega:

Kaitsetoru sügavus rööpa tallast – min. 3 m

Sügavus maapinnast puurimisel – min. 2 m

Sügavus kraavi põhjast puurimisel – min. 1,5 m

Horisontaalkaugus olemasolevatest kaablitest – 1 m

Ristumised EVR kaablite ja trassidega teha nende alt.

Puurimiskaevikud teha väljaspool raudtee kaitsevööndit.

Kõik tööd Eesti Raudtee kaitsevööndis teha ainult nendepoolse loa alusel.

Uus 10 kV kaabel paigaldada raudtee alt läbi puurimise teel, puurimise sügavus ja trassi asukoht on märgitud lisatud joonistele. Enne tööde algust täpsustada olemasolevate EVR-ile kuuluvate maa-aluste kommunikatsioonide asukoht ja sügavus et välistada nende kahjustamine tööde käigus. 

Õhuliini ja selle masti demontaažil paigaldada selleks vajalik tehnika  õhuliini kõrvale raudteest eemale, mitte liini ja raudtee vahele. Enne demontaaži mast fikseerida, et vältida selle kukkumist raudtee poole.. 
Kogu kaablitrassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga, joonisel märgitud kohtadesse paigaldada tähispostid. Trassi paiknemine looduses kanda geodeetilisele teostusjoonisele. Vajaduse korral puhastada eelnevalt trass võsast, puhastamist vajavad kohad on näidatud joonisel nr. 1. Ristumistel drenaažtrassidega kaevata ristumiskohad käsitsi lahti ja vältida torustiku kahjustamist. Torustiku vigastamise korral vahetada katkine torustiku osa välja ja tagada drenaažisüsteemi toimimine. 
Kaitsetorude otsad tuleb  tihendada ehitusvahuga (alajaamas kasutada toru otste tihendamiseks tulekindlat ehitusvahtu, mille tulepüsivuspiir on >2h). Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.

Alajaama ümbritsev ala katta vahetult alajaama perimeetri ulatuses plaatkattega, plaatide laiusega min. 0,6 m. Kaablite sisseviigud, (ja reservtorud), teha PVC torudega, paigaldatud kaablitorude otsad tihendada peale kaablite paigaldamist tulekindla montaaživahuga. Alajaama soklis olevad torudevahelised avad täita ja tihendada vastavalt tootja poolt ettenähtud tüüplahendusele, selle lahenduse puudumisel laduda soklisse jäävad avad kinni kivimaterjaliga  ja tihendada.

Projekteeritud kaablite otsamuhvid ankurdada jaotusseadme külge. Montaažtööd teha kooskõlas kehtivate normide ja ohutustehnika eeskirjadega.

Paigaldada nõutud tähistused vastavalt kehtivale ELV standardile P346 “Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded”.

Alajaama maanduspaigaldis ehitada välja vastavalt Elektrilevi normidele ja nõuetele. Projekteeritud  elektripaigaldis on seotud Räpina 35/10 kV ja Ruusa 110/10 kV alajaama 10 kV võrguga, kus mahtuvuslik maaühendusvool ei ületa 10 A. Vastavalt sellele on alajaamale projekteeritud    maanduspaigaldis, mis peab tagama maandusimpedantsi Rm<5 om [50V / 10A = 5 ] (vt. joonised . nr. 1 ja nr. 9. 

1.2.3.  Maandamine ja maanduspaigaldised.

Projekteeritud elektriseadmete ohutus  on tagatud:

· valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nõuetekohase põhiisolatsiooniga ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ).

· toite automaatse väljalülitamisega koos maandatud potentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e. kaudpuutekaitse).
Maanduspaigaldised takistusega mitte üle 100 om, ehitada ümbertõstetud liitumiskilbile ja 0,4 kV fiidri F1 esimesele mastile. 10 kV liini kaablimastidele ehitada maanduspaigaldised R<16 om. 
Projekteeritud alajaamale ehitada kesk- ja madalpinge ühine maanduspaigaldis  maandustakistusega R<5 oomi. Alajaama maanduspaigaldis  rajada kahe ringina ümber alajaama, seinast 1 ja 2 m kaugusele 4 maanduselektroodiga, (maandusringi nurkades). Maanduskontuuri pikendada projekteeritud kaablitrassidesse ja vajadusel lisada täiendavaid maandusvardaid. Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m, (3 m pikkuste püstelektroodide korral). Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi, min. 1 m sügavusele pinnasesse. Maasisese maandusjuhina kasutada tsingitud maandusjuhti RD-10.
Maanduspaigaldise projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega  500 om/m. Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode või vajaduse korral ehitada süvamaandur. 
1.2.4.  Tähistused.

Projekteeritud seadmed tähistada vastavalt Elektrilevi OÜ võrgustandardile P346 “ Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded.”.

· Alajaama jaotla ustele paigaldada alajaama tähis vastavalt „AJ14692 “ ja elektriohumärk. 

· Väljuvatele 10 kV fiidritele paigaldada tähised kaabli margi, pikkuse, sihtpunkti ja kaabli numbriga. Alajaama lahtritele paigaldada uued standardile P346 vastavad tähised järgmiselt, (vt. joonis nr.2 ja nr. 3).

· Mastidele nr. 39, 76 ja 147 paigaldada masti number, elektriohumärk ja 1,22 m kaablimuhvi alumisest äärest kollane hoiatuslint

· Kõikides kaablimastides tähistada 10 kV kaablid sihtpunkti, kaabli margi ja kaabli numbriga.

· 10 kV j/s lahtritele paigaldada tähised vastavalt projekti joonisel nr. 2 toodud skeemile.

· Alajaama 10 kV fiidrite lülitusaparatuuri juurde paigaldada tähised vastavalt nende funktsioonile, (koormuslülitile KOL, lahklülitile LL, maanduslülitile ML jne.) .
· Alajaama 0,4 kV fiidritele panna fiidrite tähised koos nende kaablite lõpp-punktide aadressidega.
· Väljuvale 0,4 kV kaablile paigaldada tähis kaabli numbri ja aadressiga. 
· Kilpide paremasse ülanurka paigaldada Elektrilevi märgised 150*50 mm Elektrilevi logoga.

· Peakaitsete kaitselülititele märkida nimi- ja sättevoolude suurused ning tähised tarbimiskoha aadressidega;

· paigaldatud ja ühendatud kaablitel tähistada kõik sooned L1,L2,L3,PEN, faaside järjestusega vasakult paremale; 

· kaablite otstele kinnitada lipikud, millele kantakse Elektrilevi 0,4-20 kV Võrgustandardi P346 punkt 9 alusel andmed kaabli alguse ja sihtkoha, numbri, margi ja ristlõike kohta.
2. Maastiku ja pinnakatete taastamine.

Taastamistööde üldised nõuded:

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas ja pinnakate, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning taastada muru ja juurdepääsuteede katted väljaspool otsest ehitusala, mis said kahjustatud ehitus-, lammutustööde käigus; samuti tihendada hoolikalt kaevise tagasitäide. Vajadusel teha hilisemad täite- ja taastamistööd äravajunud pinnasega kaablitrassil.
Kaevealade katted taastada, viies need  vähemalt töödele eelnevasse seisu. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud osapooltega eelnev olukord fikseerida, (fotod vmt), enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma  vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud reeglitele. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada, rikutud katend taastada. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada.
Teemaale tehtud puurimiskaevikute taastamine teha vastavalt projektis toodud taastamisjoonistele.

3. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve.

Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega. Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde teostaja andmetega.

Teede, sissesõiduteede ja parkimisala liikluspiirangute, vajadus selgub tööde käigus.
Tööd Eesti Raudtee kaitsevööndis teha ainult Eesti Raudteelt saadud vastava tööloa alusel ja nende poolt kehtestatud tingimustel. 
Ehitustööd korraldada selliselt, et tarbija elektrikatkestuse aeg oleks minimaalne, tagades samal ajal tööde teostamise täieliku ohutuse ja korrektsuse.

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadusest” ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehitatud elektripaigaldised kanda teostusjoonisele.  Teostusjoonis esitada  ka kohalikule omavalitsusele. 

Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega, s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.
Tööde teostamine Telia AS ja ELA SA ja Elisa AS sideehitiste kaitsevööndis:

1.. Töid Telia Eesti AS ja ELA SA ja Elisa AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku  tegutsemisloa alusel. 

1. Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd:

2. a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine

3. b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks

4. c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine

5. d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 

6.  Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi.

7.  Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise leping. Juhul kui olemasolevad sideehitised, mille asukoht on ligikaudne ja vajab looduses täpsustamist, paiknevad tööde teostamise asukohas (looduses) teistel asukohtadel ja sügavustel, kui esialgselt teada, siis korrigeeritakse projekti omaniku poolt ja kulul vajadusel projektlahendust (et tagada ehitusprojekti ja ehitamise korrektsus), esitatakse täiendatud projektlahendus ka Teliale. Teostatavate ehitustööde lõppemisel peab sideehitis jääma nõuetekohasele sügavusele.

8. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind jaotuskohtade (sidekappide) ümbruses, siis tuleb jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud (side ehitamiseks pädevate) ettevõte käest.

9. Lahtikaevatud kaablid ja kaitsetorud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikaitsetoru/-kiikri karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja teostatud tööde ülevaatuseks.

10. Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sidekaablid jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73.

11.  Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse viisil, mis tagab side maakaablite jms. sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse.

12.   Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde  graafiku vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust.

13. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt:   https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/
4. Käidujuhend

Peale valmisehitamist teostab elektripaigaldise ehitaja paigaldise elektrimõõtmised, vajalikud katsetused ja organiseerib tehnilise kontrolli teostuse, et saada kinnitust elektripaigaldise kasutuskõlbulikkuses ning annab paigaldise omanikule üle järgmise dokumentatsiooni:

Elektripaigaldise teostusjoonised.
Akt potentsiaaliühtlustuse teostuse kohta.

Elektrimõõtmiste protokollid.

Tööde vastuvõtu-üleandmisakt.

Ehitaja deklaratsioon tööde teostamise kohta

Elektripaigaldise auditi akt.
Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta järgselt tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki elemente. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja.

Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele:

• sulavkaitsmete vastavus ja korrasolekule;

• nähtavate kontaktühenduste seisukorrale;

• maandusseadmete ja seadmete potentsiaaliühtlustuse;

• lukkude ja juurdepääsuteede korrasolekule;

• kaablitrassi  ja taastatud katendi seisukorrale;

• kaablite ja kaablimuhvide, isolaatorite ja liigpingepiirikute seisukorrale;

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule.

Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu juhenditest ja nõuetest, elektripaigaldiste käitu korraldada käidukava alusel, mis arvestab elektripaigaldise käitamiseks vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja

funktsionaalseid iseärasusi. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrata selle kõrvaldamise viis ja aeg.
Koostas: Enn Kraav
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