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1 SISSEJUHATUS

1.1 Lahtellesanne

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) (M0oisa/3, Sagadi kila, Haljala vald, L&&ne-
Virumaa 45403, registrikood 70004459) tellis OU-It Inseneribiiroo STEIGER (Manniku tee
104, 11216 Tallinn, registrikood 11206437, MATER-i registreering MU0141-00) Pindi
jadksoo kraavide sulgemise ja veereziimi taastamistodde uurimistod ja ehitusprojekti.
Uurimistoos ja projektis on objekti labivalt nimetatud nii taastamisalana kui ka projektalana.

Tellija koostatud lahtelilesande (tekstilisa 1) kohaselt on Pindi jadksoo taastamisala pindala
ca 92 ha ning tdémahtude hinnang 7,6 km kogujakraave, 20,3 km valjakukraave, 9 plokki.

1.2 Uurimistdode lahteandmed

Uurimistodd on tehtud vastavalt RMK koostatud juhendile ,,Mairgalade taastamise
néidiskoosseis 2016, mis on kinnitatud RMK juhataja 31.01.2017. a. kdskkirjaga nr 1-5/37.
Uurimistdod on tehtud vastavalt ndidiskoosseisu peatikis 3.3 ,,Taastamisala kraavid* toodud
nduetele.

Taastamisalal tehti valitéod 19 - 21.05.2021. a. Valitood tegid Allan Koger ja Arles Tehu
ning kameraaltood Epp Kuslap ja Erki Vaguri. Valitdodes tehti topogeodeetiline
mdddistustod situatsiooni tapsustamiseks. Moddistati GPS vastuvdtjaga Trimble R8 ja
Spectra SP80 Rover GNSS seadmetega, kasutades Trimble VRS Now pusijaamade vorgu
parandeid reaalajas. Kraavisangide ja -vallide parameetrid moddeti mddtelatiga.
Md6tmistdood tehti kuni 300 m pikkuse intervalliga.

1.30Dbjekti ja selle 1&ahiimbruse Kkirjeldus

Pindi jddksoo veereZziimi taastamisala asub VOru maakonnas VOru vallas Pindi kiilas.
Taastamisala paikneb riigile kuuluvatel Vdru metskond 3 (tunnus 38902:001:0055) ja Voru
metskond 310 (tunnus 38902:001:0109) kinnistutel. Kinnistute valitsejaks on Keskkonna-
ministeerium ning volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taastamisala ei asu kaitsealal, hoiualal, pusielupaigas, kaitstava looduse tksikobjekti
katsevoondis ega projekteeritaval kaitseobjektil ning alale ei ole registreeritud kaitsealuste
liikide kasvukohti ega elupaiku.

Pindi jédksoo taastamisala kattub keskkonnaministri méddrusega nr 87 ,, Kaevandamisega
rikutud ja mahajdetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri®
sétestatud kaevandamisega rikutud ja kaevandamiseks sobiva turbaalaga.

Taastamisala loodenurgas asub AS Vo6ru Juust endine vadaku ladustamisala, mis oli
kasutuses aastatel 1998 — 1999 ning kirdeosas, Voru metskond 310 (tunnus 38902:001:0190)
kinnistul, asub kuni 2001. aastani kasutatud AS Wermo mddblivabriku peamiselt
puidujaatmete prugila.
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Joonis 1.1 Taastamisala asendiplaan

Pindi jadksoo taastamisala kilgneb 18unas maaparandussisteemi PERAMETSA
eesvooluga (tunnus 21003000201200022M), maaparandussiisteem PERAMETSA (tunnus
2100300020120/002) j&&b taastamisalast ca 130 m kaugusele I6unasse. Loodest kilgneb
taastamisala maaparandusststeemi PERAMETSA  (tunnus  21003000200900011M)
eesvooluga, maaparandussiisteem PERAMETSA (tunnus 2100300020090/001) jaab alast
ca 80 m kaugusele loodesse.

Taastamisalast ca 500 m kaugusel l1&&nes kulgeb 25239 Pindi-Verijarve tee ning ca 700 m
kaugusel pbhjas 65 Voru-Répina tee, millelt l&htub ka ca 1,2 km pikkune taastamisala
ligipadsu teena kasutatav 3890244 Turbaraba tee.
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1.4 Taastamistoode eesmark

Taastamistoode eesmark Pindi jadksoos on kraavide likvideerimine, mille tulemusena
luuakse tingimused sootaimestiku taastumiseks ja turbatekke protsesside taaskaivitumiseks.

1.5 Kuivenduse eelne taastamisala valgala

Kraavivorgu ajaloo ja kuivendamiseelsete looduslike valgalade kirjeldamisel on aluseks
vOetud Maa-ameti kaardiserveri ajaloolised kaardid ning tdnane modelleeritud voolukanalite
ja valgalade stisteem (vt graafiline lisa 2/9).

Pindi soo on enne kuivendusvdrgu rajamist olnud seotud soost itta jadva Rikkam&ega ning
seda Umbritseva kdrgema mohnastikuga, kust soo on saanud eeldatavalt tdiendava veetoite.
Samuti on ajalooliselt soo valgala koosseisus olnud ka taastamisalast ldunasse jaav
Kihmamdae mdhnastik. MGlemad kdrgendikud on soo valgalast &ra 18igatud eesvooludega —
ida poolt kraaviga K-15 ning ldunast Piirojaga.
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Joonis 1.2 Pindi jaaksoo taastamisala 1913. a. Uheverstalisel kaardil

Arvestades maapinna Uldist reljeefi taastamisala Umbruses, siis eeldatavasti on enne
kuivendamist looduslik vee liikumise suund olnud laande ja kirdesse suunaga VV6handu jée
oru suunas.
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2 TEHTUD UURIMISTOOD

2.1 Maaparandusstisteemi tehniline seisukord

Vélitoodel moddistati Pindi jd&dksooga seotud kuivendusvork pikkusega ca 7,2 km.
Kraavivork on rajatud arvestades freesturba tootmiseks vajalikku skeemi — tootmisala ja
selle véljakuid Gmbritsevad kogujakraavid ning valjakukraavid keskmiselt 250 m pikkused,
ca 20 m vahedega. Taastamisala kraavide parameetrid on esitatud tabelis 2.1.

Taastamisalal teostatud valitoodel tuvastati ala loodeosas kobraste tegutsemise alad, mille
tulemusena on taastamisala kraavist K-1 véljavool suletud ja kogujakraavides tegemist
seisva veega.

Taastamisala pdhjaosas (kraavidest K-2 ja K-13 p8hjas) kasvab kuni 10 m kérgune puistu.

Pindi jaéksoo taastamisalal olevad kogujakraavid on valdavalt amortiseerunud ja
kinnikasvanud. Funktsioneerivaks kraaviks voib osaliselt liigitada kraavi K-3 ning vaheses
osas ka kraavi K-2. Kraavi K-1 suudmes oleva koprapaisu tdttu puudub kraavidel K-2 ja K-4
valjavool ning seega ei juhi need ka oluliselt vett taastamisalalt valja.

Madddistatud kogujakraavid on valdavalt laiad ja siigavad — keskmine stigavus varieerub
vahemikus 0,7 — 3,5 m. Enamikus kraavides oli vélitddde ajal vesi, keskmine veetase
kraavidel oli 0,5 — 1,0 m, mdned kraavid (K-12 ja K-15) olid osaliselt kuivad. Koguja-
kraavide keskmine laius varieerub taastamisalal 2,0 — 6,0 m vahemikus. Valjakukraavid on
taastamisalal amortiseerunud vo6i kinnikasvanud. Véljakukraavid on valdavalt laiusega
0,7 —1,0 m ning sugavusega 0,5— 1,0 m.

Valitoodel tuvastati dreenitorud kraavidesse K-2 ja K-12 suubuvatel véljakukraavidel
keskmiselt 1,0 — 1,4 m stigavusel. Dreenitorude keskmiseks pikkuseks on 20 m. Mitmetel
valjakukraavidel olid dreenitorud sisse vajunud, kuid veejuhtmena toimivad.

Ulejadnud valjakukraavidel dreenitorusid véljakute otstes ei tuvastatud, kuid arvestades
kuivendusvorku, siis eeldatavalt on dreenitorud véljakukraavidel olemas kogu taastamisala
ulatuses. Kuna Pindi tootmisala kuivendusvdrk on rajatud kogu endise tootmisala ulatuses
samaaegselt, siis vélitdddel tuvastamata jadnud dreenitorude parameetrid on eeldatavalt
samad fikseeritutega.

Tagamaks taastamistodde edukuse, tuleb valjakukraavide dreenitorude poolsed otsad labi
kaevata, et oleks tagatud kraavide kuivendava mdju peatumine.

Vélitoodel uuriti kraavipdhja setteid vahemalt 0,5 m sligavuseni ning sellega selgitati véalja
pinnase erimite vahepiir (turvas, mineraal). KG&ik taastamisalal asuvad kraavid on rajatud
turbapinnasesse. Sama kinnitab ka 1995. a. Pindi tootmisalal teostatud turba jaékvaru uuring,
kus hinnati, et turbakihi paksus Pindi tootmisalal on 1,0 — 2,9 m.
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Tabel 2.1 Pindi jadksoo taastamisala kraavide keskmised parameetrid
Kraavi | Pikkus, | Keskmine Laius Kraavi "
Jrk nr p: . e Markus
tahis m siigavus, m | pealt, m thap
1 K-1 597 | 0,5...1,5 1,0 B koprapaisuga
suudmest suletud

2 K-2 745 0,7...14 3,0 B

3 K-3 1160 1,5...2,5 6,0 A/B

4 K-4 194 1,8 4,8 B

6 K-5 183 1,7...2,0 2,5...3,0 B

7 K-6 190 1,8 4,0 C

8 K-7 155 2,5 4,0 B/C

9 K-8 295 2,0 4,0 C

10 K-9 139 0,7...1,0 2,0...3,0 C

11 K-10 503 1,0...1,5 1,5...4,0 C

12 K-11 246 0,7...1,3 2,5...3,5 C

13 K-12 878 1,2...1,6 6,0 B osaliselt kuiv
14 K-13 285 1,0...1,5 3,5 B

15 K-14 259 1,6 5,0 B

16 K-15 481 0,7...1,0 4,0...5,0 B osaliselt kuiv
17 K-16 542 1,5..2,4 4,5...55 B

18 K-17 172 2,0 4,0...5,0 B

19 K-18 193 2,0 2,0 B

20 T-1 340 1,5...2,0 8,0...10,0 C

21 T-2 130 1,3 16,0 C

22 T-3 60 2,5...3,5 ]150...16,0 C

23 T-4 240 2,0 10,0...12,0 C

Kokku 7 987

A — funktsioneeriv kraav; B — amortiseerunud kraav; C — kinnikasvanud kraav

Valitoodel fikseeriti mitmetel kraavidel ja tootmisvéljaku otstes turbavallid. Valdavalt on
taastamisalal olevad vallid laiusega 5,0 — 10,0 m ning keskmise kérgusega 0,5 — 1,0 m. Pindi
jadksoo taastamisala kraavidel asuvate vallide parameetrid on esitatud tabelis 2.3.
Turbaaunades ladestatud materjali maht on ca 10,8 tuh m2,

Tabel 2.3 Pindi jadksoo taastamisala kraavidel asuvad vallid

. | Valli pikkus, . I Valli maht,
Kt;?]?? m Valli laius, m Valli kérgus, m m3 Markus
Parem|Vasak| Parem | Vasak | Parem | Vasak |Parem|Vasak
K-1 185 7,0 1,5 530
K-2 615 4,0/7,0 1,0/1,5 1820 turbaaun
paremal
K-3 295 | 300 4,0 80 10,8...1,0{0,4...0,7| 1400 | 300
turbaaun
T-1 325 | 325 6,0 5,0 0,8 780 | 520
K-8 275 7,0 0,9...1,2 1340 turbaaun
K-10 200 8,0 0,6...1,0 710 | turbaaun
K-11 235 7,0 0,6...0,8 390 | turbaaun
K-12 205 5,0 0,3...0,5 250
K-13 265 | 275 6,0 10,0 0,3 10,5...0,6| 220 | 780 |turbaaunad
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. | Valli pikkus, I I Valli maht,
th?]?;n m Valli laius, m Valli kérgus, m me Markus
Parem|Vasak| Parem | Vasak | Parem | Vasak |Parem|Vasak
K-14 265 5,0...6,0 0,5...0,7 390
K-15 430 | 470 20 12,0..40, 05 1]0,3...04| 400 | 650
K-17 170 7,0...8,0 0,8...0,9 540
K-12 ja
K-17 190 9,0...10,0 1,0 840 turbaaun
vaheline
Kokku 5025 11 860

Arvestades taastamisala Kirde- ja loodeosas olevate vanade prigilate kuivendustingimusi,
siis tuleb jatta prugilate kuivendamisega seotud kraavid ja kraavildigud avatuks. Seetdttu ei
saa sulgeda kraavi K-1 enne kraavi K-2 suubumist, kraavi K-3 alates K-2 ristumisest
allavoolu ning kraavi K-12 peale kraavi K-13. Samuti tuleb avatuks jatta mooblivabriku
prugilat Umbritsevad tiigid T-3 ja T-4 ning kraavid K-2 ja K-14. Kraav K-15 on seotud
taastamisalast vélja jd&dvate maade kuivendusega ning kraavi sulgemisel ei ole tagatud
olemasoleva veereziimi sdilimine taastamisalast viljas, mistdttu tuleb taastamistoddega jétta

ka kraav K-15 avatuks.

Taastamisalal l1abiviidud vélitoddel tuvastati 8 truupi (T1 — T8, tabel 2.4). Truubid on rajatud
turbatootmisala teenindamiseks. Kdik taastamisalal asuvad truubid on betoonist ja 700 mm
l&bimddduga. Taastamistoddel tuleb sdilitada truubid T1, T5, T6 ja T7.

Tabel 2.4 Pindi jadksoo taastamisalal paiknevad truubid

Rajatis Kraav Markus
T-1 K-3 betoon, D700
T-2 K-2 betoon, D700
T-3 K-2 betoon, D700
T-4 K-10 betoon, D700
T-5 K-12 suue betoon, D700
T-6 K-16 betoon, D700
T-7 K-12 suue betoon, D700
T-8 K-3 betoon, D700

Teised Pindi jadksoo taastamisalale jadvad kogujakraavid tuleb sulgeda maksimaalses
ulatuses, kasutades selleks kraavide lausalist ja sektsioniti tditmist turbaaunadesse ladestatud
materjalide ning turbapaisude rajamisega. Samuti tuleb likvideerida taastamisalasisesed
truubid T2, T3, T4, T6, T7 ja T8.
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3 KAVANDATUD TEGEVUSED

3.1 Kavandatud t66d, jarjekord ja koondmahud

Kavandatud projektlahendi eesmérk on tekitada mahajéetud Pindi turbatootmisalale alaline
liigniiskus, kohati madalaveelised alad. Projekteeritud rajatiste asukohad on valitud sellise,
et vahendada vee liikumise kiirust kraavides ja suunata vee liikumist olemasoleval
maapinnal selliselt, et vee viibeaeg ja veehulk tootmisala erinevates osades véimalikult pikk.

Pindi jddksoo veereZiimi taastamiseks tuleb teha ligipaésuraie, sulgeda kraavid (v.a peatikis
2.1 véljatoodud kraavid, mis peavad jdédma avatuks), rajada tootmisvéljakutele turbast vallid
koos ldbivooludega ning raadata Kkidurama puudekasvuga freesturba valjakud.
Taastamistodde kaigus tuleb 1abi kaevata véljakukraavide otstesse paigaldatud dreenid.

Valdav osa tdddest on voimalik teha mehhaniseeritult. T6dd tuleb teostada selliselt, et
loodusliku pinnase kahjud oleksid minimaalsed.

Tabel 3.1 Kavandatud t6ode koondmahud

Jnr:< TO606 nimetus MGootuhik Maht kokku
1 Suurepinnaline raadamine ha 52,16
. ha 1,293
2 Trassiraie im 2155
3 Tulp 1 paisude ehitamine tk 582
4 Tulp 2 paisude ehitamine tk 57
tuh m3 -
Kraavi Igemi -
5 raavide sulgemine im 1262
- tuh m3 55
6 Valli ehitus im 2122
4 Drenaazﬂorqde labi tk 91
kaevamine
8 Truupide likvideerimine tk 6

3.2 Ettevalmistustdod

Ettevalmistustood seisnevad ligipadsu rajamises korrastatavatele objektidele. Kuivord Pindi
jaaksoo puhul on tegemist vana tootmisalaga, mis pole hiljuti kasutuses olnud, on masinate
ligipdés tooaladele raskendatud. Lisaks, kuna pinnast66de mahud kraavide sulgemiseks ja
paisude rajamiseks on vordlemisi suured, siis tuleb teha taastamisrajatiste ehituseks vajaliku
pinnase katte saamiseks, samuti raie. Arvestades eelnevat on t66deks vajalik raadamisala
madratud suurele osale endisele turbatootmisalale (graafiline lisa 3/9).

Enne paisude ning veetdkkevallide rajamist tuleb valja markida trassiraiete sihid ning
teostada trassiraie. Trassiraie on vaja teha ca 1,3 ha suurusel alal.
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Trassid on mérgitud graafilisele lisale 3/9.
Trassiraie tegemisel tuleb jalgida jargmiseid tGldpohimdtteid:

- Masinatele ligipaasuks ja kraavivalli likvideerimiseks tuleb teha raie margitud
kraavide pervel laiusega 6 m, arvestatuna kraaviservast;
- Vajadusel tuleb teha taiendav raie rajatavate paisude ja vallide asukohas.

Raadatud metsamaterjali véljaveo vajaduse méérab toode teostaja. Juhul, kui metsamaterjali
valja ei veeta, tuleb tlvesed jargata 4 — 5 m pikkusteks, laasida ja laotada Uhtlase kihina risti
raadatud trassile, et ekskavaatoril oleks vBimalik pérast raiet0id trassil liikuda. Raadatud
materjal sobib samuti kogujakraavide taitmiseks.

Taastamistodde teostamiseks ei ole kdndude juurimine vajalik. Juhul, kui t6dde teostaja
leiab, et kéndude juurimine tdstab to0de efektiivsus, tuleb juuritud kénnud tdsta
taidetavatesse kraavisdngidesse. Meeles tuleb pidada, et kandude kasutamine turbapaisude
konstruktsioonis on keelatud.

3.3Kraavide taitmine ja sulgemine

Kraavide lausalist taitmine on madistlik vaiksemate mdotmetega veejuhtmetel, Kkus
pinnaset6dde maht ei ole suur. T66 hélmab valjakute vaiksemaid piirikraave ja taastamisala
I6unaosas olevaid tksikuid metsakraave. Valjakute kogujakraavide suurte mdotmete tottu
on nende lausaline taitmine ebaotstarbekas. Need kraavid suletakse massiivsete paisudega.

Lausalisele sulgemisele kuuluvad kraavid on esitatud tabelis 3.1.

Tabel 3.1 Lausalisele sulgemisele kuuluvad kraavid ja nende parameetrid

Kraavi tahis | Pikkus, m | Keskmine stigavus, m | Laius pealt, m
K-lalK-2 | 370,682 0,5...1,5 1
K-5 176,072 1,7...2,0 2,5...3,0
K-11 246,56 0,7...1,3 2,5...3,5
K-16 259,8 0,7...1,4 3
K-18 210 2 2
Kokku 1262

Kraavide tditmiseks tuleb materjali ekskavaatoriga koorida kraavipervedelt,
tootmisvéljakute otstest, reljeefi poolest kdrgematelt aladelt. Taastamisalaga kilgnevate
kraavide puhul eelistatult tootmisvaljakutelt.

Kraavide taitmisel voib kasutada ka puukénde, -juuri ja lamapuitu. Oluline on jalgida, et
materjali votmisel ja alal masinaga liikudes ei tekiks Umbritsevast pinnasest voolundlvasid.
Kraavide taitmisel tuleb pinnast vahemalt iga 0,5 m paksuse kihi jérel ekskavaatori kopaga
tihendada.

Tasastamisalal tuleb kraavide lausalist taitmist teha kokku 1262 m pikkusel 18igul.
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3.4 Paisude rajamine

Koguja- ja véljakukraavidele tuleb rajada pinnaspaisud, mille eesmark on vee liikumise
tokestamine ning sobilike veetasemete hoidmine tootmisvaljakutel.

Rajatavate pinnaspaisude asukohad on néidatud graafilisel lisal 3/9, paisud tuleb rajada
vastavalt graafilisele lisale 6/9. Valjakukraavidele rajatavad paisud on projekteeritud
maapinna langu jargi (0,2 m), kuid mitte pikemate vahedega kui 50 m (kogujakraavidele
mitte pikemate vahedega kui 40 m).

Tootmisala valjakukraavidele ja pinnasega taidetavatele kraavidele tuleb rajada paisud
vastavalt konstruktsioonile Tuup 1. Antud juhul on paisutuuma pikkus 2 m, harja kérgus
maapinnast 0,7 m ja laiendite ulatus 2 m.

Kogujakraavidele tuleb rajada konstruktsioonilt suuremad paisud (Tudp 2). Antud juhul on
paisutuuma pikkus 3 m, harja kérgus minimaalselt 0,7 m maapinnast ja laiendi pikkus
minimaalselt 5 m. Vajadusel tuleb laiendite pikkust suurendada vastavalt ehitustddde juhi
soovile kuna laiendid peavad olema sellise ulatusega, et need suunaks vee kraavi stivendist
valjakutele. Juhul, kui ehitusmasinad tekitavad kraavipervele roopad, peavad paisu laiendid
ulatuma tle roobaste. Juhul, kui kraavi kaldad paiknevad erinevatel kérgustel, tuleb paisu
ehitada vaid selles osas, mis asub kdrgemast pervest madalamal (juhul kui kdrguste erinevus
on tle 0,7 m).

Oluline on jalgida, et paisu materjali koorimisel ja alal masinaga liikudes ei tekiks
umbritsevast pinnasest voolundlvasid, mis hiljem vett paisust modda juhiks. Paisu ehitamisel
tuleb pinnas tihendada ekskavaatori kopaga vahemalt iga 0,5 m jarel. Ehitusmaterjali
kogumisel tuleb jalgida, et sellega ei ohustataks véljasid eraldavate vallide ja mullete
stabiilsust ning nende toimimist vee liikumise barjaarina.

Tabel 3.2 Paisude rajamise mahud

Paisu tadp Laiendi pikkus, m Materjal
Turvas, m3
Tulp 1 2 10
Tadp 2 5 25
kogus, tk maht, tuh m3
Tadp 1 582 5,82
Tuup 2 57 1,425
Kokku 639 7,2
20% varuteguriga 8,7
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3.5 Tootmisvéaljakutele veetokkevallide rajamine

Lisaks paisudele tuleb tootmisvaljakutele rajada turbast wvallid, mille tulemusena
moodustavad taastamisalale erineva maapinna kodrgusega terrassid, mis omakorda
kujundavad tootmisvéljakutel sootaimestiku kasvuks optimaalse veetaseme. Vallide
rajamise eesmark on suunata pinnavee liikumist tootmisala kérgematelt aladelt madalamate
suunas selliselt, et oleks tagatud sobilik veereZiim sootaimede kasvuks. Lisaks on
kavandatud vallid nendesse taastamisala kohtadesse, millega kiilgnevate alade veereziimi ei
soovita mojutada (nt metsasem véljak taastamisala pohjaosas). Vallide asukoht on Gldjuhul
kavandatud selliselt, et 1abivool vallidest jaaks tdnasele maapinnale, see tdhendab, et eraldi
ule- ega labivoole rajada ei ole vaja. Vallidega takistatakse vee Kiiret &ravoolu alalt.

Vallide kujundatud vee liikumine valjakutelt on kujutatud graafilisel lisal 3/9.

Turbast vallid tuleb rajada pealt laiusega >1,5 m ja n6lvusega 1 : 2. Valli ehituskdrgus on
antud absoluutkdrgusena ning see on maaratud vastavalt maapinna abs kérgustele. Vallide
rajamiseks vajalik pinnas tuleb koorida ekskavaatori kopaga rajatava valli asukoha
umbrusest. Vallide rajamisel ei tohi kasutada puukande ega -juuri ning pinnas tuleb
tihendada ekskavaatori kopaga vahemalt iga 0,5 m paksuse kihi jarel. Pinnast ei tohi
koorida veetdkkevallide labivoolude asukohast (vt ptk 3.6) raadiusega 20 m. Vastasel
korral muudetakse labivoolu kavandatud kérgust.

Kraavi K-2 paremkaldal paiknevat olemasolevat kraavivalli (vall 2) tuleb kujundada
selliselt, et see oleks kogu 16igul minimaalselt pealt laiusega 1,5 m ning selle harja kdrgus
oleks minimaalselt absoluutkdrgus 74,80 m. Antud valli eesmérk on tokestada vee voolamist
sellest pdhja suunas paiknevale metsaalale. Valli pdhjapoolsele kiiljele valliga paralleelselt
rajatakse kuni meetri laiune ndva dravooluga ld&ne suunas. Kaevist kasutatakse K-2
paremkalda valli ehitust6ddel. Ndva rajamine vOimaldab liigvee &rajuhtimist alalt, millel
séilib metsakasvatuslik eesmark.

Tootmisvéljakutele rajatavate vallide maht kokku on 2122 jm, ca 5,5 tuh m?,

3.6 Labivoolude rajamine

Selleks, et vesi saaks tootmisalade erinevate alade vahel voolata tuleb osadele rajatavatele
vallidele jatta katkestused ehk l&bivoolud. Koik l&bivoolud paiknevad olemasoleval
maapinnal. L&bivoolude asukohad on néidatud graafilisel lisal 3/9. Veetdkkevallide
katkestused peavad olema vahemalt 10 m laiused.

Nendel tootmisalade plokkide vahel (IX-1 ja sellega kilgnevad), kus vesi on kavandatud
voolama suure korguste (>0,5 m) erinevusega maapinna vahel, on labivoolud kavandatud
maapinnalt vette pohimdttel ehk vesi voolab maapinnalt kas olemasolevasse lahtisesse
kraavi (K-12 ja K16 lahtine sektsioon) v8i olemasolevasse tiiki (T-2). Sellisel juhul on vee
voolamisest tulenev erosioon minimaalne.

Uhegi rajatise ehitamiseks ei tohi pinnast koorida veetokkevallide labivoolude
asukohast (vt ptk 3.6) raadiusega 20 m. Vastasel korral muudetakse labivoolu
kavandatud korgust.
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Labivoolude pohimdtteline skeem on toodud graafilisel lisal 7/9.

3.7 Drenaazitorude libikaevamine

Tagamaks taastamistoode edukus, tuleb valjakukraavide suudmes paiknevad dreenitoru l&bi
kaevata, et peatada kraavide kuivendav moju. Labikaeve tuleb teha minimaalselt 2 m laiuselt
toru asukohas, labikaevatud pinnas tuleb ekskavaatoriga kopaga tihendada.

Dreenitorud paiknevad Pindi taastamisalal keskmiselt 1,0 — 1,4 m sligavusel ning nende
pikkuseks on keskmiselt 20 m. Uurimistoddel tuvastati dreenitorud kraavidesse K-2 ja K-12
suubuvatel véljakukraavidel. Mitmetel véljakukraavidel on uurimist6d kohaselt torud
sissevajunud, kuid veejuhtmena toimivad. Kuivord Pindi kuivendusvork on rajatud kogu
endise tootmisala ulatuses samaaegselt, siis uurimistoodel tuvastatumata ja&nud
drenaazitorude parameetrid on eeldatavalt samad fikseeritud torudega.

Uurimistdode kohaselt on taastamisalal 91 drenaaZitoru.

3.8 Truupide likvideerimine

Taastamisalal l&biviidud vélitdodel tuvastati 8 truupi (T1 — T8, tabel 2.4). Truubid on rajatud
turbatootmisala teenindamiseks. Kdik taastamisalal asuvad truubid on betoonist ja 700 mm
labimddduga. Truubid paiknevad keskmiselt 0,5 — 1,0 m stigavusel ning nende pikkuseks on
10 — 15 m. Taastamistéodel tuleb likvideerida kraavidel K-2, K-3 ja K-10 paiknevad truubid
T2, T3, T4, T6, T7 ja T8. Likvideerimise all on mdeldud truubi ldbikaevamist vdi toru
elementide valjakaevamist ja utiliseerimist/taaskasutamist. Truupide saatuse otsustab tellija.

Sdilitatavad ja likvideeritavad truubid on esitatud graafilisel lisal 3/9.
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4 LIGIPAASUD

Ligipdas on taastamisalale pdhjast modda 3890244 Turbaraba teed hea. Taastamistdédde
mdju Turbaraba teele on ajutine ja todde l6ppemisel taastatakse tee tdodele eelnenud
seisund. Tee kasutatavust taastamistéddega ei halvendata.

Kuna tee 1&bib erakinnistuid, siis tuleb taastamistéodeks tee kasutamine kooskdlastada
kinnistuomanikega. Nimetatud Turbaraba tee l&abib Aida (tunnus 38902:002:0141), Suluoja
(tunnus 38902:002:0782), Suure-Pindi (tunnus 38902:002:0140), Rabaveere (tunnus
38902:002:1730) ja Oue (tunnus 38902:002:1750) Kinnistuid.

Idast on vOimalik ldheneda Otsa-Pindi maanteelt (nr 25155) Liivaaugu teele (nr 3890165) ja
ule riigimetsa kvartaleid labivaid kokkuveoteid. Raidmete kokkuvedu toimub Liivaaugu tee
aarde.

Kdik masinate liikumisel tekitatud pinnase kahjustused tuleb t66de jargselt likvideerida.
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5 RAIED

Raietega kujundatakse hdreda ja madala puittaimestikuga freesvéljaku plokkidest lagedad
kooslused. Raie on vajalik juurdepédasu tagamiseks suletavatele kraavidele ning kraavi
mulletes oleva materjali kasutamise vdimaldamiseks.

Kdrgem ja tihedam puistu kasvab kdrgetel kraavivallidel ja need tuleb raadata taidetavate
kraavide naabruses. Piirnevate plokkide raiega avamine ja neid eraldavate puistubarjéaride
eemaldamine muudab ala vahemalt ajutiselt atraktiivsemaks ka soolinnustikule ja parandab
ala kasutatavust randlindude poolt.

Raie ei ole kavandatud tihedama puurindega ©Ohema turbaga valjakutel, kus
metsakasvatuslikud tingimused on piisavad jadksoo korrastamiseks metsana.

Raadamine on ette nahtud kokku 52,16 hektaril. Raiutav puit rinnasdiameetriga tle 8 cm on
otstarbekas kokku vedada. Valjaku plokkidel vBib peenemad raidmed jatta alale, aga need
tuleb laasida, tukeldada ja I6igata maapinnaga tasa. Lubatud on raidmete koondamine
valjaku kraavidesse paisude vahelistes I6ikudes. Kannud tuleb I6igata voimalikult madalad.

Puidu kokkuveo mahu ja tingimused otsustab tddde tellija.
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6 TAASTAMISTOODE MOJU ANALUUS

6.1 M6ju looduskaitselistele vaartustele

Pindi jadksoos kaitstavaid loodusobjekte keskkonnaregistri jargi ei esine. Samuti ei ole siin
kirjeldatud loodusdirektiivi elupaikasid. Projekteerimise eelt6ode kaigus leiti (hel
kraavivallil 3. kaitsekategooria taime, karukolla kasvukoht. Liik esines ca 2 m? suurusel alal.
Tegu on Eestis tldlevinud, reeglina kuivemates metsades kasvava taimeliigiga.

2017. aastal antud punase nimestiku hinnangu jéargi on karukold ohuldhedases seisundis.
Karukolla ohuldhedane seisund tuleneb liigi leviku vahenemisest vdrreldes 2005. aastaga.
Projektlahendusega tagatakse kasvukoha sdilimine liigi leiukohast védhemalt 10 meetri
raadiuses. Kasvukohas ei naha ette raiet, ega mullatood.

Kraavide sulgemisel on positiivne mdju sootaimestikule ja —loomastikule. Kdige kiiremini
reageerib muutustele tdendoliselt ala linnustik, mis saab olema liigirikkam nii rande- kui
pesitsusperioodil.

6.2 Moju infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsadele

Taastamisalal paikneva kraavivérgu sulgemisel ei ole vajadust eesvoole umber juhtida,
kuivord Pindi taastamisalale rajatud kuivenduskraavide vork ei ole seotud eramaade
kuivendusega.

Taastamisalal on freesvéljakud Umbritsevast kaevandamata alast keskmiselt kuni 1 m vérra
madalamad ning seetdttu on kraavide sulgemise mdju valjapoole taastamisala véaga piiratud.

Arvestades maapinna reljeefi ja kraavivérgu paiknemist, ei ulatu kraavides veetaseme
reguleerimise mdju tulundusmetsa valjapoole taastamisala.



