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Ettevaatust!
Ristumine ELV 0,4kV õhuliiniga.
Vt ristmeväljajoonist joonis 013.
MP mastide maandused kontrollida!

Asendada õhuliin VARBOLA:OHU fiidri algpunktist 
(Ohukotsu 35/10 AJ) kuni Farmi AJ uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=7793/8183m.

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-50
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel 
jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning 
korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat 
vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev KP maakaabel
Kinnistu piir
Olemasolev puitmast
Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
Olemasolev KP õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev masti tõmmits
Projekteeritud KP õhuliin
Projekteeritud puitmast
Projekteeritud masti tugi
Projekteeritud maandus
Demonteeritav/tööst välja viidav võrk
Olemasolev drenaaž
Projekteeritav masti tõmmits
Olemasolev masti tugi

Ristumine Karuka teega
ristmeväljajoonis vt joonis 016.

Ol. olev mast M11 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.

Mast säilitada. Ol. olev 
traavers asendada. 
Paigaldada kandetraavers.

Mast säilitada. Ol. olev 
traavers asendada. 
Paigaldada kandetraavers.
KP kaabli ühendus taastada.
Paigaldada sädevahemikud.
Maandus kontrollida.

Ol. olev mast M8 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

Ol. olev mast M7 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

Mast säilitada. Ol. olev 
traavers asendada. 
Paigaldada kandetraavers
Paigaldada maandus.

Mast säilitada. Ol. olev 
traavers asendada. 
Paigaldada kandetraavers
Paigaldada maandus.

Ol. olev mast M4 asendada
puitmastiga - 11m, IV klass, kreosoot.
Paigaldada tugi (kreosoot, 12m, III kl).
Paigaldada nurgatraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

Ol. olev mast M3 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.

Ol. olev mast M2 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.

Ol. olev mast M1 asendada
puitmastiga - 11m, IV klass, kreosoot.
Paigaldada tugi (kreosoot, 12m, III kl).
Paigaldada LP15721 vt joonis 018.
Paigaldada maandus.
Paigaldada 2x lõputraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

Portaalile paigaldada:
3x SO181.6 rullikklemm
3x SH193 klaasisolaator

Alajaama sisestusele paigaldada
3x SHF20G1 tugiisolaator.
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