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SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

1.1 OBJEKTI ASUKOHT 
 

 
Skeem 1. Objekti asukoht. 

1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK 

Projekt on koostatud Sandia OÜ  OÜ tellimusel. Projektiga on lahendatud Luunja vallas Lohkva 
külas Linnuraja tee, Linnuraja põik tänava ja Tulevikutee ehitust. 

1.3 KASUTATUD ÕIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOETELU 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest projekti koostamise ajal kehtinud 
normdokumentidest ja juhenditest: 

1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;  
2) Tee projekteerimise normid (KM määrus 17.11.2023.a. nr 71); 
3) EVS 843:2016 Linnatänavad; 
4) Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 09.01.2020.a. määrus nr.2); 
5) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud 

MTM 06.04.2016.a. määrusega nr 31);  
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6) Teetööde tehnilised kirjeldused, MA peadirektori 18.02.2019. käskkiri nr 1-
2/19/096; 

7) EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;  
8) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata 

ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid;  
9) EVS-EN ISO 14688-1:2018  Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase 

identifitseerimine ja liigitamine Osa 1 Identifitseerimine ja kirjeldamine; 
10) EVS-EN 1697-2:2018. Mullatööd Osa 2: Materjalide klassifitseerimine; 
11) Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2023); 
12) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja 

pindamiskihtide täitematerjalid;  
13) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;  
14) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;  
15) Eesti Vabariigi Standard EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. 

Nõuded ja katsemeetodid;  
16) „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” (kinnitatud Transpordiameti 

maanteehoiuteenistuse direktori korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162);  
17) Killustikust katendikihtide ehitamise juhis; 
18) „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“ 

(kinnitatud Maanteeameti peadirektori 13. mai 2008 käskkirjaga nr 102);  
19) „Muldkeha remondi projekteerimise juhis 2006-27“ (kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 29. detsembri 2006 käskkirjaga nr 264);  
20) „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“ (kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 29. detsembri 2006 käskkirjaga nr 264);  
21)  EVS 613: Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 
22)  EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine. 
 

1.4 LÄHTEMATERJALID 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest alusmaterjalidest: 
 

• Aru ja Luhaste maaüksuste detailplaneering. Koosatnud OÜ Avek Maa 2006.a. 
Töö nr. AM 312/06DP. 

1.5 TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTTE KONTAKTANDMED 

1. Tellija: 
Sandia OÜ 
Registrikood 16371496 
Kaunase pst 18-12, 50704 Tartumaa 
e-mail: sandiagrupp@gmail.com 

 
3. Teede projekteerija:  
  Teede Kavand OÜ 

 Vibu 2-22, Tallinn 10415 
 Tiit Korn, tel +372 522 8003  
 e-post: teedekavand@gmail.com 
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2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 

Olemasolev Linnuraja tee on ca 190 m pikkune ja 3…6 m laiune kruuskattega tee. Ülejäänud osa 
on lage rohumaa ja põld. Tee ääres on 4 kinnistut ühepere elamutega. 
Maapind on kerge langusega ida suunas. 
Tehnovõrkudest on Ridaküla tee ääres vee- ja kanalisatsioonitrassid ja Linnuraja tee ääres 
sidekanalisatsioon, madalpinge elektrikaabel ja kõrgepinge õhuliin. 
Tuleviku tee on ca 290 m pikkune ja 4,7… 7 m laiune kruuskattega tee. Tee ääres on elamud. 
Tehnovõrkudest on tee ääres vee- ja kanalisatsioonitrassid, survekanalisatsioon,  
sidekanalisatsioon, madalpinge elektrikaablid. 
 

2.2 ANDMED MAA OMANDI KOHTA 
 
Projekteeritava alaga haaratud krundid: 
 

• 4320070 Ridaküla tee, 43201:001:1945; 
• Linnuraja tee, 43201:001:0807; 
• Linnuraja põik, 43201:001:0803; 
• Sengo tee, 43201:001:0806; 
• Ridaküla tee 5, 43201:001:2158; 
• Tuleviku tee, 43201:001:1119; 
• 45 Tartu-Räpina-Värska tee T24, 43201:001:1164; 
• 45 Tartu-Räpina-Värska tee, 43201:001:0615. 

2.3 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.3.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 

Ehitusgeodeetilised uurimistööd teostas Mäger Poegadega OÜ 2024 a. veebruaris, töö nr MP-
1189/24G.  Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Digitaalsed 
katastripiirid on saadud Maa-ametist seisuga 15.02.2024. a 
 

3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 

Platsid on projekteeritud lähtuvalt p. 1.4. nimetatud lähtematerjalidest. 
• Tänavate pikkus 718 m; 
• Sõidutee kate: asfalt; 
• Kõnnitee kate: asfalt. 

3.2 PLAANILAHENDUS 

Linnuraja tee koosneb kolmest sirgest ja kahest kõverast raadiustega 7 ja 100 m. Vasakul pool 
on äärekividega eraldatud 2 m laiune  kõnnitee. Sõidutee katte laius on 4,5 m, peenra laius 0,5 
m. 
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Linnuraja põik koosneb ühest sirgest pikkusega 174 m. Mahasõitude laiused Linnuraja teel on 
olemasolevate mahasõitude laiused (6,9…7,2 m) ja Linnuraja põik tänaval 4,5 m. 
Ristmikul on pöörderaadiused  6 m. 
Tuleviku tee koosneb kolmest sirgest ja kahest kõverast raadiustega 6 ja 7 m. Sõidutee katte 
laius on 5 m ja peenarde laiused 0,5 m. Lõpus on ümberpööramiskoht mõõtmetega 12,5x15,5 
m. Ristmikul on pöörderaadiused 5 m, mahasõitudel 3… 5 m. 

3.3 VERTIKAALPLANEERING 

Tänavatel on sõiduteel ühepoolne põikkalle 2,5% peenra suunas. Peenra põikkalle 4%.Kõnniteede 
põikkalle on 2% sõidutee poole. Pikikalded on 0,5…2 %. 
Äärekivi kõrgus  on 8 cm. Madaldatud äärekivid ülekäigukohal on 0 cm. 

3.4 MULLE 

Muldkeha moodustab täidend liivaluse alumise pinnani. Olemasolevad kattekihid ja pinnas 
eemaldada liivaluse alumise pinna sügavuseni. Täitepinnasena tuleb kasutada liivpinnast või 
kerget saviliiva. Mittesobiv nõrk pinnas  tuleb eemaldada ja asendada sobivaga pinnasega 
projekteeritud katte alumise pinnani. Mulde nõlvad kindlustada kasvumulla ja murukülviga. 

3.5 SADEMEVETE ÄRAJUHTIMINE 

Sademeveed juhitakse põikkalletega kõrvalolevatele haljasaladele, kus vesi imbub maasse. 

 

3.6 KATEND 

3.6.1 Katendi vajalik elastsusmoodul 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhend 
2001-52“. 
Asfaltbetoonkihtide kogupaksuse valikul on lähtutud „Elastsete teekatendite projekteerimise 
juhendi” tabelist T11.2.  

3.6.2 Katendi konstruktsioon 

Projekteeritud on järgmised katendid: 
 

Sõidutee katend: 
- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf     6 cm 
- killustikalus       25 cm 
- liivalus                 min 30cm 
- mulde pinnas        min 20 cm 
- aluspinnas  

 
Mahasõitude asfaltbetoonkatend: 

- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf     6 cm 
- killustikalus       25 cm 
- liivalus                 min 30cm 
- aluspinnas 

 
Mahasõitude killustikkatemd: 

- kivimaterjali segu 0/32      15 cm 
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- killustikalus       25 cm 
- liivalus                 min 30cm 
- aluspinnas 

 
Kõnnitee  katend: 

- tihe asfaltbetoon   AC 8 Surf      5 cm 
- killustikalus       20cm 
- liivalus        min 20cm 
- mulde pinnas       20 cm 
- aluspinnas  

 

3.6.3 Nõuded katendi materjalidele 

 
Killustikalus ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt 
„Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele. 
sfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest.  
 
Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 
tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 900 – 1499. 
Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhend“ tabeli 1 veerule nr.6  AKÖL 20  500 – 3000. 
Liivaluses kasutatakse liiva või kruusliiva. 
Mulde pinnasena kasutada jämedat kerget saviliiva või paremat/tugevamat materjali (liivad, 
kruusliiv). 

3.7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
 
Liikluskorraldusvahendid paigaldada ja teekattemärgistus teha vastavalt joonisele TL-4-01 ja 
standarditele EVS 613:2023 ja EVS 614:2022. 
Kasutada I suurusgrupi märke sõiduteel ja 0 suurusgrupi märke jalgteel. Liiklusmärkide alused 
valmistada alumiiniumist. Kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet. 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 
12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 
lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-
EN 206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb 
esitada vastavussertifikaadid. Liiklusmärkide tagaküljel peavad olema paigaldava firma 
andmed. 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude 
mõõtmed peavad tagama liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste 
korral. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis 
takistab vee sissepääsu posti. 
Kattemärgistus teha termovaluplastikuga, märgiste pinnal peab kasutama klaaskuule vähemalt 
300g/m². 
Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 
koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema 
üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. 
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Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks tee valdajale. 
Liikluskorraldus peab vastama MT ministri määrusele ,,Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”. 
Puuetega inimeste liikumist soodustavateks meetmeteks on allalastud äärekivid ja profiilsed 
invaplaadid ülekäigukohtades.  

3.8 HALJASTUS  
Tänava äärde jäävad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on haljastust 
kahjustatud. 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu.  

3.9 KESKKONNAKAITSE 
Projekteeritaval objektil puuduvad kaitstavad loodusobjektid ja seetõttu puudub projekteerijal 
vajadus teha koostööd Keskkonnaametiga. 
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud 
töövõtja tegevusega. 
Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end 
registreerima jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja 
koodid sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas 
ohtlike jäätmete nimistu". (RT I 2004,23, 155). 
Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised 
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. 
Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 
Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid 
olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde 
perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi 
kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud 
keskkonnakaitse nõudeid. 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, 
lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku 
korjata ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase 
ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega või tööde tellijaga. 
Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist 
olukorda. 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDOSA. JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 
Tööde teostusel lähtuda kaevetööde eeskirjadest ja teetööde tehnilistest kirjeldustest, Tee 
ehitamise kvaliteedinõuetest (MjTM 03.08.2015.a määrus nr 101),  Asfaldist Katendikihtide 
Ehitamise Juhisest, Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhisest 2006-41 (MA peadirektori 
29.12.2006.a. käskkirjaga nr.264), killustikust katendikihtide ehitamise juhendist, 
Ehitusseadustikust.  
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis 
ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid 
milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 
Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Tehniliste Töökirjeldustega. 
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Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele ja asjakohastele 
normidele ning juhenditele, missugused on jõus ehitusperioodil. Ehitaja peab iga üksiku 
Tehniliste Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide 
tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad 
täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil. 
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 
käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse 
käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need 
ehitustööde lõppedes taastada. 
Liikluskorraldusskeem igaks konkreetseks remondiolukorraks koostada eraldi ja kooskõlastada 
liiklusohutuse spetsialistiga. Juhinduda MT ministri määrusest “Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele”. 
Töövõtja kohustus on paigaldada objekti algusesse ja lõppu infotahvel, kus on andmed tellija, 
tööde teostaja, järelevelve, tööde alguse ja lõpu kohta. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Load peab hankima töövõtja. Tööde teostamisel tehnovõrkude 
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis (2 m) tuleb kaevetööd teostada käsitsi. 
Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööd sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks 
ülevaatustest osa võtta. 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale järelevalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside 
asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. 
Töövõtja peab enne tööde alustamist võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused 
• Kõik tehtavad tööd kinnistuste naabruses ja erakinnistutel tuleb töövõtjal täiendavalt 
kooskõlastada kinnistute omanikega enne ehitustööde algust. 
• töövõtja vormistab vajadusel uuesti kõik vajalikud kooskõlastused kõigi kommunikatsioonide 
valdajatega. 
• Vajadusel vormistab Töövõtja uuesti kõik vajalikud kooskõlastused omavalitsustega. 
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult 
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest 
abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja 
peab teavitama kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest 
projekteerijat enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

4.2 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.2.1 Ettevalmistustööd 

4.2.1.1 Väljamärkimistööd 

Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha 
väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi.  

4.2.2 Kaevetööd 

Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas 
kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse. Kasvupinnasel 
ei tohi ilma tungiva vajaduseta sõita ei enne selle pinnase eemaldamist ega ka pärast selle 
vaaludesse ladustamist. Ladustamisel ei tohi vaalusid üle koormata. 
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Sõidutee olemasoleva katendikonstruktsiooni alt eemaldada huumuskiht.  
Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja 
töömeetodeid, mis sobivad antud pinnase käitlemiseks. 
Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad 
hoidma. Selleks peab töövõtja rajama inseneri poolt aktsepteeritavad ajutised äravoolud, 
voolusängid või muldest madalamale jäävad dreenid vee juhtimiseks selleks töövõtja poolt vee 
kogumiseks ehitatud veekogumiskohtadesse. Äravoolud, voolusängid, dreenid ja 
veekogumiskohad peavad olema ehitatud püsiehitistest eemale. 
Töövõtja peab vältima püsiehitise mistahes osas tekkida võivat uhtumist. Kui uhtumine siiski 
aset leiab, peab töövõtja selle koheselt likvideerima viisil, mis rahuldab inseneri.  
Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse või muudele 
täitealadele võib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas töötavad piisava tootlikkusega 
laotamis- ja tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise töötulemuse, nagu näeb ette 
projekt. Või vastavalt inseneri juhistele. 
Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, 
seda nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja 
konstruktsioonide püstitamisel. 
Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud 
tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel". 

4.2.3 Mulde ehitus. 

Mulde moodustab dreenkihi alune kaeviku täitepinnas kuni aluspinnaseni. 
Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas  tuuakse karjäärist. 
Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse vähemalt 
tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade planeerimine nõutava kaldeni 
ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde koosseisu. 

4.2.4 Liivaluse ehitus 

Liivalus planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse  tihendustegurini 98%. 

4.2.5 Katendi ehitus 

Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" toodud nõuetega.  Eelnevalt 
peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht 
Omanikujärelevalve  ja Tellija poolt vastu võetud. 
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide 
vastavust nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja 
vastavusdeklaratsiooniga. 
Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt. 

4.2.5.1 Killustikaluse ehitus 

Ehitada alused lubjakivikillustikust ja lubjakivikillustiku segust. 
Kiht planeeritakse projektse kaldeni ja tihendatakse. INSPECTOR või LOADMAN seadmega 
mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla seejuures väiksemad kui 170Mpa. 

4.2.5.2 Asfaltbetoonkette ehitus 

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline 
kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide 
liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. Asfaltkatte 
kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu laiuses. Kui mingil põhjusel see ei ole 
võimalik, siis külmad piki- ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani 
paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm paigaldatud  kihi paksuse 1cm kohta. Vana ja uue 
katte vuugid ei tohi langeda kokku, vuugid kruntida, eelnevalt puhastades tolmust jne. 
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Enne kattekihi AC  Surf  segust paigaldamist  krunditakse alumine kiht bituumenemulsiooniga 
BE50R kulunormiga 0,2 kg/m2. 

4.2.6 Haljastustööd 

Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne). 
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast.  
Kasvumullana kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. 
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast, tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada külmunud 
pinnast ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada ja teha 
niidetavaks. 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 
millel on head idanemis- ja katvusomadused.  

4.2.7 Tööd tehnovõrkudega 

4.2.7.1 Elektriliinid ja- kaablid 

Elektriliinide läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste 
tingimustega nõutud vahekaugustest. Liinide kaitsetsoonis töötades jälgida, et ei kahjustataks 
maste ja liinijuhtmeid. 
Elektrikaablite läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste 
tingimustega nõutud vahekaugustest. Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt 
kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada 
hoiatavad märgid, korraldada liiklemine kaevetööde ajal. 
Tee alla jäävad elektrikaablid paigaldada A-klassi kaitsetorusse D110, sügavus maapinnast peab 
jääma vähemalt 1,0 m. 
Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate kaablitoru sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja 
ristumisel  sõiduteel  1,0m.  Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, 
kaevata V – kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis 
võivad kahjustada kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses 
oleva pinnase tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt. Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada 
kivises pinnases kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase 
tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad 
tihendatakse makrofleksi abil. Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini 
teostusjoonised.  Nõuetekohase sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 
20 cm kõrgemal kaablitest. Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni 
plaatideni. Tööde ajal ei tohi ehitusmasinatega nende kohal liikuda. 

4.2.7.2 Siderajatised 

Lõikudes, kus sidekaabel jääb rajatava asfaltbetoonkatte alla, tuleb need kaitsata poolitatava 
toruga D 100 B-klass, sügavusega min 0,7 m maapinnast ja 1,0 m katte pinnast. Kaitsetorud 
peavad ulatuma katte alt välja ja otsad tähistada markerpallidega.  
Nõuded töötamisel siderajatise kaitsevööndis: 
1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa 
alusel.  
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 
2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
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3. Kui tööde teostamise käigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti 
AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 
leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad 
teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde 
käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul. 
4. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) 
ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse 
tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks 
õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) 
ettevõte käest. 
5.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada 
kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti 
vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve 
esindaja teostatud tööde ülevaatuseks. 
6 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda  
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 
73. 
7.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd 
teostatakse viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja 
funktsionaalsuse. 
8. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku 
vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 
11. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt: 
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 

4.2.7.3 Vee- ja kanalisatsioonitrassid 

Veetrassi kohal ei toimu sügavamaid kaevetöid, mis võiks trassi kahjustada.  
Teekatte alla ja muldesse jäävad vee- ja kanalisatsioonikaevude luugid ning kraanide/siibrite 
kaped tuleb tõsta töövõtja kulul projekteeritava kattega tasapinda. Teleskoopsetel kaevudel peab 
teleskooptoru ots jääma tõusutoru tihendist sissepoole minimaalselt 25 cm, vastasel korral tuleb 
töövõtjal teleskoop asendada. 
Ehituse töövõtjal tutvuda enne tööde alustamist  AS Tartu Veevärk tehniliste tingimustega ja 
võtta need täitmiseks. 

4.2.1 Teenindava transpordi puhastamine 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 
ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning 
vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle 
vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala (enne tööde algust kooskõlastada 
Tartu linnavalitsusega) ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub 
väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine.   

5 JÄÄTMEKÄITLUSKAVA 
Jäätmekäitlus peab olema korraldatud vastavalt Lüganuse valla  jäätmehoolduseeskirjale. 
Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib ehitusjäätmeid.  
Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada 
käitlusettevõttesse.  
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Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. Tööde 
lõpetamisel vormistada jäätmeõiend. 

6 KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHENDID 
Tänavad on ette nähtud sõidukite liikluseks, mille teljekoormus ei ületa 100 kN. Platsil ei tohi 
liikuda terasroomikutega masinad. 
Platsi kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 
tingimustest. 
Hooldustööd peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud 
seisunditasemele (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine 
märgpuhastus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, jne. 

7 JUHISED EHITUSJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
Ehitusjärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või füüsiline isik. 
Omanikujärelevalve teostada vastavalt määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ 
(Majandus- ja taristuministri käskkiri 02.07.2015 nr. 80) 
 
 
Koostas:  /digiallkiri/  Tiit Korn 
 


