



Tingmärgid:



Märkused:

- Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse osakonnaga.
  2. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusmärke.
  3. Teavitada liikluse ümberkorraldustest kohalikke elanikke, ettevõtteid ja asutusi keda sulgemine või tööde teostamine mõjutab.
  4. Sinise tärniga tähistatud märke kasutada kui teelõik asub 80 km/h alas.

Kasutada koos  
üldskeemiga



AS Signaal TM  
Liimi 3, Tallinn 10621  
Tel 656 3532  
signaal@signaal.ee  
ELK000009, EEP002572

Projekteerija	C.Müür	
Projekteerija	K.Skljarova	Tel 5326 8672
Assistent	K.Sirel	
Kuupäev	25.08.2025	Mõõtkava

Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis				
Projekt	Tartu maakonna taastusremont 2025				
Asukoht	Riigitee 3 Jõhvi - Tartu – Valga km 138,585 – 146,698 Riigitee 22130 Tartu-Ülenurme km 0,922-1,970				
Tellija	RPE Liikluskorraldus OÜ				
Töö nr	15522	Stadium	Tööprojekt	Joonise nr [nr-leht(lehti)]	TL-1-1(1)