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SITUATSIOONISKEEM 
 

Sikassaare tuulepargi ja Tahula suurfarmi vaheline biogaasi trassi asukohaskeem: 

 

 
Aluskaart: Maa-amet 
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SELETUSKIRI. GAASITEHNOLOOGIA 

1 ÜLDOSA 
Käesoleva projekti mahus käsitletakse maa-aluse biogaasi  ca 3800 m pikkuse torulõigu rajamisega 

seotud küsimusi Tahula suurfarmi ja Sikassaare tuulepargi katastriüksuste vahel. 

 

Biometaani tehases toimub biogaasist süsihappe gaasi eemaldamine, mille tulemuseks on biometaan. 

Biometaan on maagaasi kvaliteedinõuetele vastav gaasilises olekus kodumaine taastuvkütus (metaani 

CH4 sisaldus >97%), mis saadakse biogaasi puhastamisel ja CO₂ eraldamisel biogaasist.  Bioimetaani 

tehasega seonduv tehnoloogiline lahendus, ei kuulu käesoleva projekti mahtu.  

1.1 EHITISE ASUKOHT 

Käesoleva projekti mahus on lahendatud maa-aluse biogaasi torustiku  kulgemine Tahula suurfarmist 

(katastritunnusega 27003:001:0711, lähiaadress Tahula suurfarm, Tahula küla, Saaremaa vald) 

Sikassaare tuuleparki (katastritunnusega 27003:001:0568, lähiaadress Tiigi, Sikassaare küla, Saaremaa 

vald). 

1.2 PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS 

Käesolev projekt on koostatud maa-aluse biogaasi trassi rajamiseks ca 3,8 km pikkuse torulõigu 
rajamiseks Tahula suurfarmi ja Sikassaare tuulepargi katastriüksuste vahel.  
 
Projekti mahus antakse lahendused gaasitrassi asukohavaliku ja paiknemise kohta, tehnilised 
lahendused gaasitrassi kaitsmiseks ristumistel teede ja kuivenduskraavidega. Projekteeritud 
gaasitorule nähakse ette kaitsehülsid ristumistel teedega.  
 
Paralleelselt projekteeritava gaasitrassiga kulgeb 10 kV maakaabel Tahula suurfarmi ja Sikassaare 
tuulepargi katastriüksuste vahel. Maakaabli paigaldamise kohta on koostatud eraldi projekt 
projekteerimisfirma LE-Projects  OÜ poolt. Töö nr 343/24,  mille tellijaks on Stacey OÜ. 
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1.3 PROJEKTIGA SEOTUD ISIKUD 

 

Projekti tellija Stacey OÜ 

  Reg. Kood:  11057486 

  Aadress:  Suur Patarei tn 13, Tallinn, 10415  

  Kontaktisik:  Karl Rei  

  Telefon:  +372 520 1660 

  e-post:   karl@greenbit.energy 

 

Gaasipaigaldise projekteerija CONX PM OÜ 

  Reg kood:   12060355 

  Aadress  Roseni 11, 10111 Tallinn 

  Projektijuht:  Peeter Kesner (J) 

  Tel.:   +372 524 4534 

  e-post:   Peeter.Kesner@conx.ee 

 

Majandustegevuse registri väljavõte 

 

Number Kehtivuse 

algus 

Kehtiv  Tegevusala Lisainfo 

TST000348 29.03.2021 Jah  Surveseadmetööd   

TGT000411 05.04.2016 Jah  Gaasitööd   

 

Tehnilise järelevalve infosüsteemi väljavõte:  

 

Loa number  Loa omanik Loa ulatus  Kehtiv Kehtib alates Kehtib kuni  

 

KGS 3766-20 Piret 

Kangro 

A, B, C D 

kategooria torustike 

projekteerimine 

 

JAH 

 

19.11.2020 

 

18.11.2025 

 
  

mailto:karl@greenbit.energy
mailto:Peeter.Kesner@conx.ee
https://emoodul.tja.ee/web/paring?nimi=lubade_kehtivus&asukoht=&sort=LoaNumber&sort_type=asc
https://emoodul.tja.ee/web/paring?nimi=lubade_kehtivus&asukoht=&sort=Omanik&sort_type=asc
https://emoodul.tja.ee/web/paring?nimi=lubade_kehtivus&asukoht=&sort=Ulatus&sort_type=asc
https://emoodul.tja.ee/web/paring?nimi=lubade_kehtivus&asukoht=&sort=Kehtiv&sort_type=asc
https://emoodul.tja.ee/web/paring?nimi=lubade_kehtivus&asukoht=&sort=KehtivusAlgus&sort_type=asc
https://emoodul.tja.ee/web/paring?nimi=lubade_kehtivus&asukoht=&sort=KehtivusLopp&sort_type=asc
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1.4 ALUSDOKUMENDID 

Kasutatud materjalid 

• Projekteerimise lähteandmeteks on Tellija poolt koostatud lähteülesanne.  

• Alusplaanina on kasutatud FIE Jaanus Tahk maamõõdutööd nr. 9-4/2024. 

• Maakaabli paigaldamise projekt projekteerimisfirma LE-Projects  OÜ poolt. Töö nr 343/24,   

1.5 LÄHTEANDMED PROJEKTEERIMISEKS JA EHITAMISEKS 

Projekteeritud biogaasi torustik vastab järgmistele parameetritele:  

• Maksimaalne lubatud gaasi vooluhulk liitumispunktis 940 Nm3/h  *** 

• Maksimaalne opereerimisrõhk (MOP): 5,0 bar 

• Projekteeritud töörõhk (DP): 4,5 – 5,0 bar 

• Rõhuklass: PN16 

• Torustiku surve ja lekkeproovi rõhk:  1,5xMOP=7,5 bar 

•  

• Projekteeritud töötemperatuur maa-alusele osale: (-20 ÷ +40) oC 

• Gaasitoru  materjal   SDR11 PE160 PN16 

• Keskkond torustikus biogaas 

• Gaasitorustiku kategooria B-kategooria 

• Gaasitorustiku kaitsevööndi ulatus 1 m toru teljest mõlemale poole 

 

*** gaasivoolu hulk täpsustub järgmises projkteerimise etapis 

 

Nõuded torustikele: 

 

• PE100 torumaterjal (torud, elemendid, sulgarmatuur jm) peavad vastama standardites EVS-EN 

1555-1, -2, -3, -4, -5 määratud nõuetele. 

• Torustiku paigaldustöö peab vastama punktis 1.4. „Alusdokumendid“ ning punktis 1.7 

„Normdokumendid“ toodud standarditele, seadustele ja määrustele. 

1.6 KESKKONNATINGIMUSED 

Keskkonnatingimuste põhilised parameetrid: 

• Maksimaalne välistemperatuur  +35 °C  

• Minimaalne välistemperatuur -28,5  °C 

• Keskmine suhteline õhuniiskus  83%  

• Lumekoormus  1.25 kN/m2  

• Lume kõrgus  0,6 m  

• Tuul (10 m kõrgusel maapinnast)  21 m/s  

• Tuulekoormus (10 m kõrgusel maapinnast)  0.28 kPa  
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1.7 NORMDOKUMENDID  

Gaasitorustik on projekteeritud EV-s kehtivate normide kohaselt: 

EVS-EN 12007-1:2012  Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa 

arvatud). Osa 1: Üldised talituslikud nõuded. 

EVS-EN 12007-2:2012  Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa 

arvatud). Osa 2: Talitluslikud erinõuded polüetüleentorustikele (MOP 

kuni 10 bar (kaasa arvatud])  

EVS-EN 12007-4:2012   Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and 

including 16 bar - Part 4: Specific functional requirements for renovation 

EVS-EN 12327:2012  Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest 

eemaldamine. Talitluslikud nõuded 

EVS 843:2016 Linnatänavad; 

EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

Maa RYL 2010  Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid. 

 

Eesti Gaasiliidu juhendid: 

G2-1:2017   Polüetuleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise nõuded,  

Eesti Vabariigi seadused: 

- Ehitusseadustik (Vastu võetud 11.02.2015.). 

- Maagaasiseadus (Vastu võetud 29.01.2003). 

- Tuleohutuse seadus (Vastu võetud 05.05.2010.). 

- Jäätmeseadus (Vastu võetud 28.01.2004.). 

- Seadme ohutuse seadus (Vastu võetud 18.02.2015.); 

- Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (Vastu võetud 16.06.1999.). 

 

Eesti Vabariigi määrused: 

- „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning 

gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“.  Majandus- ja 

taristuministri määrus Nr.87 (Vastu võetud 03.07.2015.) 

- „Nõuded ehitusprojektile“. Majandus- ja taristuministri määrus nr 97. (Vastu võetud 

17.07.2015). 

- „Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas“. Sotsiaalministri määrus nr 75, (Vastu võetud 

30.11.1999. 
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1.8 PROJEKTDOKUMENTATSIOON 

Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid moodustavad üksteist täiendades gaasitorustiku 

paigaldamise projekti. Kõik tööd tuleb teostada vastavalt projektile. Kõigist tööde käigus esile tulnud 

jooniste ebatäpsusest, mida ei õnnestu lahendada üldisi norme ja monteerimistraditsioone järgides, 

peab ehitaja teatama projekteerijale. 

Kui seletuskirjas ei ole töömeetodeid või materjale täpselt määratud, siis saab ehitustöövõtja neid ise 

valida, kuid ikkagi nii, et tellijal on õigus nendest keeldumiseks, kui need ei võimalda saavutada 

lepingukohast lõpptulemust. 

Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt Tellija ja ehitaja 
vahelises koostöös.  

Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti 
projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelevalve teostamisega.  

Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkamata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat 
vastutusest. Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest vastutab tööde teostaja. 

1.9 MUUDATUSED 

Kõik asendused, muudatused ja täiendused tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. Asendustooted 

peavad vastama kehtivate õigusaktide, normdokumentatsiooni ja asjakohaste tootestandardite 

nõuetele, omama vastavusmärki ning asjakohaseid vastavusdeklaratsioone, -sertifikaate ja 

heakskiidutunnistusi. Paigaldatav seade peab oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt 

parameetritelt vastama antud projektis määratud seadmele. Valiku õigsuse eest vastutab torustiku 

ehitaja (ehitustöövõtja). Täiendavate seadmete paigaldamisel tuleb vastavalt hangitud seadmetele 

tellida vajadusel paigaldusprojekt. 

1.10 ÜLDNÕUDED 

Maa-alune biogaasi trass tuleb ehitada selliselt, et oleks tagatud ohutus selle tavapärasel kasutamisel, 

sealhulgas oleks välistatud elektrist tulenev oht ning et välise tulekahju korral oleks plahvatusoht 

minimaalne ning tulekahju puhul ei toimuks olulist tulekahju laienemist. Torustiku ehitamine tuleb 

dokumenteerida. 

Projekteeritud torustiku eluiga on minimaalselt 50 aastat, mida pikendada vajadusel tulevaste 

hooldustööde käigus. 
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2 PROJEKTLAHENDUS 

2.1 PROJEKTEERITUD BIOGAASI TRASS 

Biogaasi allikaks on Tahula suurfarmis paiknev biogaasi tootmisüksus. Biogaas suunatakse mööda 

projekteeritud torustikku Sikassaare päikesepargi territooriumile. 

Projekteeritud biogaasi torustik on maa-alune. Torustiku materjaliks on plastiktoru PE160, SDR11, 

PN16 vastavalt standardile EN 1555-2-20210. 

Koostatud asendiplaanidel on näidatud biogaasi trassi paiknemine ja ristumised teede, 

kuivenduskraavide ja kommunikatsioonidega, ning projekteeritud gaasitorustiku hülsside asukohad. 

Gaasitoru ristumistel teede ja vajaduse korral ka kuivenduskraavidega, nähakse ette gaasitoru kaitseks 

hülsid läbimõõduga 300 mm. Hülsi materjaliks PE300 SDR11. Gaasitoru on hülssides toestatud 

tsentraatorrõngastega. Hülsi otsad suletakse geotekstiiliga. Kaitsehülsi otstesse tuleb paigaldada 

tuulutustoru, mis peab ulatuma vähemalt 1,5 m kõrgusele maapinnast. 

Kui hülss on lühem kui 12 m tuleb hülsile paigaldada 1 kontrolltoru hülsi kõrgemasse otsa.  

Pikematel kui 12 m hülssidel nähakse ette 2 kontrolltoru hülsi mõlemasse otsa. 

***Hülsside täpsed pikkused ja paigaldussügavused  määratakse edasise projekteerimise käigus. 

Gaasitorustik paigaldatakse valdavalt lahtisel meetodil. Teede ja kraavidega ristumistel kasutatakse 

sundpuurimist. 

Gaasitorustiku minimaalne paigaldussügavus: 0,8m. Gaasitorustiku täpsed paiknemissügavused 

lahendatakse tööprojekti käigus. 

Teiste maa-aluste kommunikatsioonidega ristumistel tuuakse kommunikatsioonide kaitsmise täpsed 

meetmed edasise projekteerimise käigus, juhul kui ristuvate kommunikatsioonide kaitsmiseks tekib 

vajadus.  
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2.2 TÖÖDE TEOSTAMINE 

Torustikud. 

Torustikud ja liitmikud  peavad vastama järgmistele standarditele: 

EVS-EN 1555-2:2021 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - 

Part 2: Pipes 

EVS-EN 1555-3:2021 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - 

Part 3: Fittings 

Kõik lahtise meetodiga projekteeritud torud paigaldatakse 150 mm paksusele tihendatud liivast 

alusele. Toru kaetakse pealt vähemalt 200 mm paksuse liivakihiga. Haljasala all on lubatud teostada 

edasine tagasitäide kohaliku pinnasega. Täitepinnases ei tohi olla orgaanilist materjali, prügi ega suuri 

kive. Teealuses (sõidu- ja kõnnitee jne) osas peab kaeviku tagasitäide olema tehtud liivaga, mille 

filtratsioonimoodul on min. 0,5m/ööpäevas. Katete taastamine teostada vastavalt katete taastamise 

projektile. Plastiktoru külge on ette nähtud kinnitada kontrolltraadiga märkekaabel ja 400 mm 

kõrgusele torust turvalint „GAAS”. 

Kõik pikisuunalised maa-alused gaasitorustikud tähistatakse märgistuspostide ja siltidega iga 150 

meetri tagant ning igal teeületuskohal, ojaalusel, ristumisel teiste kommunikatsioonidega ja kohtades, 

kus torustiku suund muutub oluliselt. Sildid peavad tuvastama kommunikatsiooni, selle omaniku, 

hädaabinumbri ja torustiku sügavuse maapinnast (suhtelise ja absoluutse kõrguse). 

Gaasitorustiku ehitamise ajal tuleb jälgida, et võõrkehad (näiteks mustus, vesi, laastud) ei satuks 

torustikku. Torustikku sattunud võõrkehad tuleb eemaldada. Gaasitorustiku ja armatuuri lahtised 

otsad tuleb sulgeda sobivate sulguritega. Gaasitorustiku ehituse korraldab võrguvaldaja poolt 

aktsepteeritud ehitaja ning ehitustööd tuleb teostada võrguvaldaja järelevalve all. 

Plasttorude keevitusaparaat peab olema väljatrüki võimalusega. 

Plastikust torustikud läbimõõduga PE160 on ette nähtud ühendada põkk-keevismeetodiga. Torustiku 

põlvede ühendamiseks on ette nähtud kasutada elekterkeevismuhve või põkk-keevitust. Ühenduste 

kvaliteeti tuleb kontrollida kohapeal keevistööde välise ülevaatusega. Ühenduse väline ülevaatus tuleb 

teha pärast keevituse lõpetamist visuaalselt.  

Plasttoru elektrikeevis muhvide keevitus teostada automaatse keevitusaparaadiga, mis väljastab iga 

keevise kohta raporti väljatruki. Keevitustöid peab tegema Eesti standardile vastava kvalifikatsiooniga 

personal. Elektrikeevis muhvide keevituse korral tuleb kasutada keevisseadmeid ja meetodeid, mis on 

heaks kiidetud torude ja toruliitmike tootjate poolt. 

Gaasitorustikud tuleb keevitada jälgides standardid EVS-EN 12732:2013+A1:2014. 

Plasttoru kaevikusse laskmisel peab vältima painutamist ja väänamist või muid tegevusi, mis võivad 

toru üle pingestada. Kui vajalik, peab kasutama planke ja köisi, mitte aga terasest troppe või haaratseid. 

Toru peab paigaldama pidevalt toetatuna kogu pikkuses, ilma tugiplokke kasutamata. Polüetüleeni 

suure soojuspaisumise tõttu peab torustik olema paigaldatud küllaldase lõtvusega, et võimaldada 

kokku tõmbumist. 
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PE keevitamist miinustemperatuuridel tuleb teostada soojendatud telgis. Plasti temperatuur peab 

olema tõstetud üle 0oC enne sulatamise algust. Toru ja kasutatava liitmiku temperatuurivahe ei tohi 

ületada 6oC. Keevituse ajal ei tohi lubada töötsooni liigkiiret jahtumist.  

2.3 TORUSTIKU KATSETAMINE 

Gaasitorustikku võib kasutusele võtta pärast edukat surve- ja lekkeproovide läbimist ning kasutusloa 

saamist. Enne proovimist peavad kõik torustiku lahtised otsad olema suletud. Iga sulgemiseks 

kasutatav abinõu peab olema lekkekindel ja võimeline taluma proovirõhku.  

Pos Nimetus Ühik Suurus 

1 Torustiku maksimaalne opereerimisrõhk (MOP) bar 5,0 

2 Torustiku töörõhk (OP) bar 4,5-5,0 

3 Torustiku surve- ja lekkeproovi rõhk bar 7,5 

4 Prooviaeg tundi 24 

 

Kuna projektis nähakse ette kombineeritud katseproovi, siis katsetusaeg mõlemal juhul on 24 tundi.  

Tagasitäide on lubatud teostada kui peale lekkekontrolliainetega kontrollimist ei ole ühtegi lekkekoha 

avastatud. Torustikku hoitakse niikaua proovirõhu all, kui kõik liitekohad ja tarvikud on üle kontrollitud. 

Tehtud katseproovide ja katsetuste tulemused peab dokumenteerima. 

2.4 GAASITORU KAEVIKU TAGASITÄIDE 

Esmane tagasitäide ehk pinnas, mis paikneb vahetus kontaktis biogaasi torustikuga või selle 

detailidega, peab olema pehme ja peene fraktsiooniline materjal, mis ei kahjusta torustiku või selle 

detailide isolatsiooni.  

Esmane tagasitäide peab ulatuma gaasitorust või selle detailidest minimaalselt 200 mm igasse 

võimalikku suunda. Fraktsiooni maksimaalne suurus 4 mm ja see tihendatakse ca 250 mm kihtide 

kaupa. Otse torustiku peal on tihendamine lubatud kui pinnasekihi pakus torustiku peal on 500 mm.  

Esmasele tagasitäitele järgnev täide ei tohi sisaldada osakesi, mille suurus ületab 100 x 100 mm. 

Kaevise põhi peab olema selline, et torustik toetuks sellele ühtlaselt. 
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3 NÕUDED EHITUSTÖÖDE LÄBIVIIMISELE 

3.1 ERINÕUDED 

Töövõtja kohustub jälgima ja täitma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi (sh 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadust) ja määrusi ning antud omavalitsuses 

kehtestatud õigusakte. 

Töövõtja on kohustatud jälgima ja täitma projekti kooskõlastustes toodud nõudeid. . 

Töövõtja kohustub järgima Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV Valitsuse 

määrust nr 377 (08/12/1999) „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Töövõtja on ehitus- ja lammutustöödest tekkivate jäätmete valdajaks ja teostab oma kulul kõik 

jäätmekäitlusest tulenevad kohustused ja vastutab jäätmekäitlust käsitlevate õigusaktide täitmise 

eest. 

Vähemalt seitse päeva enne ehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel.  

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

3.2 EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud tööde 

tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad Töövõtja 

poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt.. Ehitatav liinitrass Tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde 

algust tuleb ehitatav liinitrass, jms kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja 

kinnistuomanikega. Koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega täpsustada ja tähistada 

rajatiste asukohad. Ehitajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks 

toestamine jms) rajatise vahetus läheduses töötamisel.  

3.1 NÕUDED EHITUSPLATSI PIIRAMISELE.  

Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13.07.2018a 
määruse nr. 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nõuetele. 

Kõik ehitusplatsi e. töömaa osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate 
seisuplatsid jne) peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute 
juhusliku või teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. Ajutised piirded peavad jääma kohale 
seni, kuni tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute 
piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik on täidetud kuni maapinna tasemeni. Liiklusaladel 
kasutatavad piirded peavad olema varustatud vastavate liikluskorraldusvahenditega. 
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Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb ehitustöövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h. 
nädalavahetustel, pühade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kõik 
ohutusabinõud peavad enne kasutust olema Tellija esindaja poolt heaks kiidetud. 

Kaevetööde ajal tagada turvalisus, tööde teostamise kohale paigaldada teatetahvel „Kaevetööd’. 

Kaevekoht peab olema piiratud (2 m kauguselt kaeviku servast) selleks ettenähtud spetsiaalsete 
piirete, punase-valge triibulise või gaasitorustiku paigaldustööde lindiga. 

3.2 EHITUSTÖÖDE LÄBIVIIMINE 

Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada:  

- Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid,  

- Transpordiameti määruseid ja juhendeid, 

- kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid, 

- kontrollivate instantside määruseid ja standardeid, 

- üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst.  

 

Lindude pesitsuse kõrgajal (15. märts – 31. juuli) on keelatud selliste puude raie, millel on näha 

pesitsevaid linde või nende pesasid. Antud nõue kehtib juhul, kui projekt hõlmab puude raiet. 

3.3 MATERJALI LADUSTAMINE 

Töövõtja peab ladustamiskoha kooskõlastama territooriumi valdaja ja kohaliku omavalitsusega. 

Materjali saabumisel platsile tuleb teha sellele esmane ülevaatus (toru ja / või isolatsiooni vigastused). 

Materjalid tuleb ladustada vastavalt valmistajatehase nõuetele. Jälgida tuleb nõudeid torumaterjalile 

kehtestatud piirangute osas (aluspuude kogus/samm ja nende minimaalne laius, toruvirna kõrgus, 

otsakorgid, isolatsioonimaterjalide ladustamiskoht ja tingimused, nõutav temperatuur jms). 

Kasutada tuleb valmistajatehase poolt tõstmiseks soovitatavaid abivahendeid (nõutavast materjalist 

vajaliku laiusega tõstetroppe / rihmu jms). Tõstetööde tegemisel tuleb jälgida ohutusnõudeid ja 

kasutada isikukaitsevahendeid (kiivrid jms). 

Ladustamine peab olema ümbritsevale (inimesed, hooned jm) ohutu. Ladustatud torumaterjal peab 

olema toestatud ja piisavalt kinnitatud / fikseeritud (kiilud jms) ja nõuetekohaste otsakatetega / 

korkidega. 
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3.4 ARVESTAMINE OLEMASOLEVATE TEHNOVÕRKUDEGA. 
GAASITRASSIGA RISTUVAD KOMMUNIKATSIOONID 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega 

rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate 

poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada (näit. 

olemasolevad elektrikaablid). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga 

rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise 

ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele).  

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde lõpetamist 

taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

Projekteeritud maa-alune biogaasi trass ristub järgnevate olemasolevate kommunikatsioonidega: 

- Kõrgepingekaabel 

- Kõrgepinge õhuliin 

- Madalpinge kaabelliin 

Biogaasi trass ristub järgnevate teedega:  

- Tahula - Upa tee  

- Upa -Leisi tee 

- Biometaani tehase territooriumile sissesõidutee 

 

Teedega ristumistel on gaasitorustikule ette nähtud kaitsehülsid. 

Rööbiti kulgemisel teiste kommunikatsioonidega peab olema tagatud gaasitrassi ja teiste 

tehnovõrkude vahel minimaalsed nõutud kujad:  

- Õhuliin kuni 6kV:  1,0m 

- Sidekanalisatsioon: 0,5m. 

- Maa-aluse elektrikaablini: 1,0m 

- Isevoolne kanalisatsioon ja drenaaž:  1,0m 

- Veetoru või survekanalisatsiooni trassini: 0,5m. 

Biogaasi trassi  ristumisel teiste tehnovõrkudega peavad olema tagatud järgmised kujad: 

- Elektrikaablid: 0,3m 

- Sidekaablini: 0,1 m 

- Isevoolse kanalisatsioonitoruni: 0,2m 

- Veetoru või survekanalisatsiooni trassini: 0,15m. 

Nõutud vahemaad ristumistel teiste kommunikatsioonidele on võetud vastavalt  EVS 843:2016. 

Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi 

valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba. Vajadusel tuleb koostöös 

kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-alused 

kommunikatsioonid. Töid kaablikaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või väike-mehhanismidega. 
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Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite või torutrasside (kanalite) kohal tuleb 

arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vähemalt 25 cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti 

määratud trassi valdaja poolt.  

Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse käigus ilmneb, et kaevamissügavus ületab kaablite 

paiknemissügavuse, siis üldjuhul tuleb kaabel töö käigus langetada uue süvendi põhja rajatud künasse. 

Selleks tuleb süvendi põhja tõmmata ~30-40cm sügavune küna (vagu), süvendi põhja kaabli alla rajada 

≥15cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse. Küna (vagu) täidetakse peale kaabli langetamist 

samuti pealt liivaga. 

3.5 KAEVETÖÖD 

Kaevetööd tuleb läbi viia ohutult jälgides kehtestatud nõudeid (kohaliku omavalitsuse kaevetööde 

eeskiri jm). Tööd peavad olema kooskõlastatud Tellijaga ja maaomanikuga ning nende tegemiseks 

peavad olemas olema vajalikud load (kaevetööde luba jms). 

Kaevetööde ajal kasutatav ja tavapärasest erinev liikluskorraldus peab olema eelnevalt kooskõlastatud 

ja tuleb läbi viia vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtestatud korrale. 

Kaevetööde tegemiseks olemasoleva gaasitorustiku tsoonis on vajalik kinnistu omaniku ja torustiku 

valdaja kirjalik tööluba. 

Tööde tegijal peab olema määratud kaevetöid läbiviiv ja nende ohutuse eest vastutav isik. Isik peab 

kaevetööde ajal ehitusmaal viibima ja juhtima kaevetööde ohutut läbiviimist. Tuleb kontrollida kaeviku 

stabiilsust ja püsimist ning selle ohutust kaevikus olijatele ja ümbritsevale. 

Kaevikus töötavad inimesed peavad kandma isikukaitsevahendeid ja ohutusveste. Kaevikus olijad 

peavad arvestama kaeviku sügavusest tulenevate nägemispiirangutega ja ekskavaatorijuhtide piiratud 

nähtavusega ning hoolitsema selle eest, et nad kogu aeg nähtavad oleksid. Ekskavaatori- ja muu 

tehnika juhid ei tohi teostada ühtegi tööoperatsiooni, kui nad pole kindlad, et see on kõigile ohutu. 

Kaevikul peab olema ohutu kaldega nõlv ja see peab olema nõuetekohaselt toestatud. Nõutava 

tugevuse ja stabiilsusega toestuse konstruktsiooni väljatöötamine ja selle paigaldus on töövõtja 

kohustus. Vähimagi kahtluse juures, et kaevik võib olla ebastabiilne, tuleb võtta meetmeid inimeste ja 

ümbritsevate hoonete ohutuse tagamiseks. 

Tõste- ja veotehnikaga ei tohi kaeviku äärele liiga lähedale minna (ehitustööde käigus tuleb määrata 

minimaalne vahekaugus sõltuvalt asjaoludest). Väljakaevatud pinnast ei tohi ladustada kaeviku äärtele 

liiga lähedale (minimaalselt 1m). 

Kaevetööde ala tuleb tähistada ja piirata ohutuspiiretega. Pimedal ajal peab lahtine kaevik olema 

valgustatud. Välistada tuleb kõrvaliste isikute pääs töömaale (piirded ja valve). 

Kaevetööde ajal peab olema tagatud transpordi (sh tuletõrje ja kiirabi) ja jalakäijate ohutud ligi- ja 

juurdepääsud elukohtadele ja kinnistutele (ülekäigud, sillad, ohutud ligipääsud jms). 

Kaevetööde tegemisel peab kaevetööde tegija koheselt kõik kaevetööde käigus avatud 

kommunikatsioonid ja kaevetööde lähedusse jäävad valgustuspostid / kandemastid ning ka puud 
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kindlalt toestama (alustoed, kandetoed, kinnitused, puujuurte toestus jms), et oleks välistatud nende 

kahjustamine (lubatavast suuremad läbivajumised jms).  

3.6 NÕUDEDKAEVIKU TAGASITÄITE JA TIHENDAMISELE. 
TAASTAMISTÖÖD. 

Enne tagasitäidet tuleb kaevikust eemaldada kõik sinna montaaži ajal selle hõlbustamiseks pandud 

toed, aluspuud ja rullikud ning teostada torustiku ülevaatus. 

Torud peavad kaevikus paiknema sirgelt ilma suuremate jõnksudeta. 

Vältimaks masinatega tehtavate tagasitäite- ja tihendamistööde aegseid läbivajumisi ja sellest 

tulenevaid kontrollimatuid paindepingeid tuleb kõik toru ümbritsevad tühimikud täita ehitusliivaga 

(jämeliiv) ja tihendada (kinni tampida) käsitsi määrani, mis tagab tühimike täitumise. 

300 mm kuni 500 mm kõrgusel toru kohal võib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille 

maksimaalne tasandusrõhk ei ületa 100 kPa. 

Torude ümber olev liivapadi tuleb paigaldada ja tihendada kihtide kaupa (ca 300 mm) arvestades 

projekti vastavate konstruktsioonidega (lõigetega) ja ka teedeehituse nõuetega. 

Pärast seda võib kaeviku ülejäänud osa, mis ei paikne sõiduteel, täita mingi sobiva täitepinnasega, mis 

ei tohi sisaldada suuri (≥ Ø 65 mm) kive, kõrvalisi esemeid ning lund, jääd ja külmunud pinnast 

(pinnasekamakaid). Kaeviku tagasitäitel tuleb juhinduda torustiku tüüplõike juhistest. 

3.7 LÕHUTUD KATENDIKONSTRUKTSIOONI JA HALJASALADE 
TAASTAMINE 

Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, kõnniteed, piirded, teekattemärgistus, haljasalad 

jne, mis on Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või kahjustatud, tuleb taastada 

või samale kohale tagasi paigaldada Töövõtja kulul vastavalt kehtivatele nõuetele ja 

normdokumentidele.  

Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide 

poolt tekitatud jäljed. Kõik ehituse käigus kahjustatud  pinnakatted tuleb taastada vastavalt kinnistu 

valdaja ja omavalitsuse nõuetele. 

Kaevetööde käigus tuleb tagada maa piirimärkide säilimine nende algses asukohas. Tööde teostamisel 

sõidetakse mootorsõidukitega väljaspool tööpiirkonda minimaalselt. Töid teostada võimalusel kuiva 

pinnasega. 

Enne ehitustööde vastuvõtmist peab kohalik omavalitsus ja vajadusel ka eraomanik(ud) olema 

haljastus ning teekatete taastamise tööd heaks kiitnud.  

Tänavakatete korrektse taastamise eelduseks on nõuetekohaste materjalide kasutamine ja 

paigaldustehnoloogiate järgimine.  
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3.8 JÄÄTMEKAVA 

Töövõtja kohustub täitma kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja. Ehitustööde käigus tekkivad 

jäätmed tuleb utiliseerida vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtestatud korrale. 

Lammutusjäätmete vedaja peab olema registreeritud Keskkonnaametis. Töövõtja peab vormistama 

Jäätmeõiendi, mille kinnitab kohalik omavalitsus. 

Ohtlikud jäätmed kogutakse liikide kaupa ehitusobjektil olevasse kinnisesse lukustatavasse 

konteinerisse (või koheselt ära vedada) ja antakse üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavale 

ettevõttele (või koheselt ära vedada). 

3.9 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUSNÕUDED  

Töötervishoiu alaste regulatsioonide aluseks on Eest Vabariigi seadusandlus ja läbiviidavatele töödele 

kehtestatud tööohutuse ja tervisekaitse meetmed. 

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna 

loomisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse sätestab:  

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. (Vastu võetud 16.06.1999. Redakts. 15.05.2024). 

Töötervishoid on töötaja tervisekahjustuste vältimiseks rakendatud töökorraldus- ja 

meditsiiniabinõud, töö kohandamine töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse 

heaolu edendamine. 

Tööohutus on töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteemiga sellise seisundi saavutamine, mis 

võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata. 

Töö- ja puhkeaja kestuse ja korralduse osas peab tööandja kinni pidama Töö- ja puhkeaja seadusest. 

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. 

Töötajate olmeruumid peavad olema ehitatud ja sisustatud, arvestades töötingimusi ning töötajate 

arvu ja soolist koosseisu. 

Tööandja tagab, et töövahend sobib tööülesande täitmiseks, vastab kasutaja  kehamõõtmetele ning 

füüsilistele ja vaimsetele võimetele. 

Ohutu töökeskkonna planeerimisel peab arvestama järgmiste normatiivdokumentidega (Põhinevad 

töötervishoiu ja tööohutuse seadusel): 

- Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas. Vabariigi 

valitsuse määrus nr. 197. (Red. 01.03.2021). 

- Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Vabariigi valitsuse määrus nr. 176. 

(Red. 01.01.2019). 

- Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Vabariigi valitsuse määrus nr. 12. (Red. 

20.11.2021). 
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- Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra 

piirnormid ja müra mõõtmise kord. Vabariigi valitsuse määrus nr. 108. (Red. 01.01.2019). 

- Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. 

Vabariigi valitsuse määrus nr. 105. (Red. 05.04.2024). 

Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas 

olevaid isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. 

Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 

töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.  

Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri 

13.07.2018 määrusele nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" kohaselt. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest. Samuti tuleb vastav info 

edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikus vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle 

ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt 

üks nädal ette. 

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada.  Ehitustööde  teostaja peab 

tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded 

vastavalt määrusele nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ (vastuvõetud 08.12.1999). 

Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. 

3.10 KESKKONNAKAITSE JÄRGIMINE EHITUSTÖÖDEL.  

Tekkivate jäätmete käitlemine peab toimuma vastavalt Jäätmeseadusele ning kohaliku omavalitsuse 

poolt kehtestatud jäätmehoolduseeskirjale.  

 

Ehitusaegsete keskkonnamõjude ennetamiseks on heaks tavaks kujunenud nõuda ehitajalt 

keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu ja toimimist. Selle peamised elemendid on järgmised: 

Töövõtja tagab konkreetse ehitusega seotud keskkonnakaitsekava olemasolu, mis vastab ehituse 

asukoha tingimustele. Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsi ja selle 

kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, nõuetele ja Tellija poolt antud 

juhistele. 

Töövõtja nimetab kellegi personaliliikmete seast vastutavaks keskkonnakaitse järelevaatajana. 

Järelvaataja on vastutav keskkonnakaitsekava tingimuste täitmise eest. Töövõtja kohus on korraldada 

ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine vastavalt kohaliku omavalitsusüksuse jäätmehoolduseeskirja 

tingimustele. 

Kõik mittevajalikud materjalid või jäätmed tuleb töö käigus korralikult ära koristada. 

Ehitustööde käigus liigseks osutunud pinnas ja ehituskonstruktsioonid vedada koheselt kohaliku 

omavalitsuse poolt määratud ladustamiskohta. 

Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 10 m³, tuleb ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele 

dokumentidele lisada ehitusjäätmete õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.  
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Ohtlikud jäätmed koguda liikide kaupa ehitusobjektil olevasse kinnisesse lukustatavasse konteinerisse 

ja anda üle ohtlike jäätmete käitlemise õigust omavale ettevõttele. 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 

ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee 

kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. 

Ehitusjäätmed vedav isik peab olema registreeritud ja omama vastavat litsentsi. 

Ehitus- ja hooldustööd tuleb teha selliselt, et negatiivne mõju elanikkonnale ja ümbritsevale 

keskkonnale oleks minimaalne. Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid.  

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid. 

Objektil töötavad ehitajad peavad olema instrueeritud võimalikest ohtudest objektil , tundma 

ohutustehnika ja keskkonnakaitse meetmeid ning valdama kaitsevahendite kasutamise ja esmaabi 

andmise võtteid. Töövõtja peab looma ehitusega seotud personalile tingimused kõikide ohutusnõuete 

täitmiseks. 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva 

piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja 

nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 

Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema 

korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad 

olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat 

keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid. Ehitusel 

tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase 

ladustamiskohad kooskõlastatakse linnavalitsusega. 

Kasutatavad elektriseadmed peavad vastama plahvatusohtliku tsooni nõuetele. Tööde teostamisel 

tuleb jälgida kõiki ohutuse- s.h tuleohutuse nõudeid. 

Tuleb välistada kõrvaliste isikute kontrollimatu juurdepääs ehitusalale. Objektid varustada teadete 

tahvlitega, mis informeerivad võimalikust ohust. 

Võimalike tekkivate jäätmete (pakendid jne.) hoiustamiseks paigaldatakse territooriumile 

prügikonteinerid. Reostuse- või mõne muu ohu korral peab ehitaja viivitamatult teavitama objekti 

valdajat ja vajadusel päästeteenistust.  

Pärast teatud ehitusetapi lõppu ja testimist (vajadusel) koristab Töövõtja antud ehitusetapi käigus 

tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kõrvaldab kõik ajutised rajatised, platsitähistused, 

töövahendid, tellingud, materjalid, tarnitud seadmed ja ehitusmasinad ning –seadmed, mida tema ise 

või mõni tema alltöövõtjatest on antud etapis kasutanud.  

 

Peale ehitustegevuse lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Peale tööde lõppu taastatakse 

tööplatsil endine heakord: haljastus ja katendid. 

 


