
T2607 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk

Jäneda külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu 

projekt. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk.

Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla

Mõõt- Kogus Ühiku Summa

ühik hind

( EUR ) ( EUR )

1 töö 1

2 töö 1

3 töö 1

4 töö 1

5 m 64

6 m 28

7 m 141

8 m 218

9 m 89

10 m 451

11 m 180

12 töö 1

13 kompl 1

14 kompl 1

15 m 282

16 m 210

17 m 492

18 tk 16

19 tk 16

20 tk 1

21 tk 16

22 tk 1

Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos 

malm luugiga 40 T paigaldamine

Kontrolltoru De200/160 mm paigaldamine

Veetoru PE PN10 De225 mm paigaldamine

Tuletõrje veevõtukaev Di1000 mm (vt joonis VKV-6-11) 

paigaldamine

Otsakork De160 torule paigaldamine

Kummikiilsiiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega  

paigaldamine

Reoveetoru PVC SN8 De160 mm paigaldamine

Reoveetoru PVC SN8 De200 mm paigaldamine

Veetorustiku sõlmede paigaldamine

Veetoru PE 100 RC PN10 De63 mm paigaldamine

108m³ kasuliku mahuga tuletõrje veehoidla (2x60 m3/) koos 

raudbetoonist ankurdusplaadiga 7700x12250x250 mm  

paigaldamine

Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanalisatsioonitorustikule 

paigaldamine

Põhiprojekt

Vahur Laas

Altren Projekt OÜ

21.08.2026/v01

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Kuupäev/versioon

Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, 

ehitustsooni tähistamine

Tööde nimetus

Põhiliste tööde loetelu torustike rajamisel.

Projekti tunnus ja osa:

Ehitise aadress(id):

Töö nimi:

Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide 

ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde 

lõpetamist.

Jrk

Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine 

(võsa,  puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)

Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine

Veetoru PE PN10 De32 mm paigaldamine

Märkelint kirjaga "Vesi" paigaldamine

Veetoru PE PN10 De50 mm paigaldamine

Veetoru PE PN10 De63 mm paigaldamine

Veetoru PE PN10 De40 mm paigaldamine

Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni voolurahustuskaev 

De560/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine
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23 kompl 1

24 m 122

25 m 122

26 m 186

27 töö 1

28 töö 1

29 töö 1

30 töö 1

31 töö 1

32 töö 1

33 töö 1

34 töö 1

Märkused:

Survekanalisatsioonitorustiku sõlmede paigaldamine

Vajadusel kommunikatsioonide rajamine teisele sügavusele

Olemasolevate toruühenduste ühendamine

Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring

Ehitatud torustike teostusmõõdistus         

Survekanalisatsioonitoru PE 100 RC PN10 De90 mm 

paigaldamine

Märkelint kirjaga "Survekanal" survekanalisatsioonitorustikule 

paigaldamine

Survetorustike katsetamine

Survekanalisatsioonitoru PE PN10 De90 mm paigaldamine

Reoveepumpla RVP-1 Di1400 mm, Qmin=4 l/s, Hmin=10.0 m

3. Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, 

veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele 

kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendmist liivaga, 

torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist.

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi ( tehnika, transport, tööjõud,  maksud 

jne).

2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.

Olemasolevate toruühenduste sulgemine

Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate 

tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega) 

Kokku
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