

Lp Toomas Kivisto
Riigimetsa Majandamise Keskus
toomas.kivisto@rmk.ee
tel +372 514 8580

Hinnapakkumine

05.09.2023 nr 1-2/394/PA

Meie litsentsid, load ja registreeringud:

Vt aadressilt kobras.ee/litsentsid/

Lähteandmed:

Toomas Kivisto 25.08.2023 hinnapäring e-kirja teel ja sellele lisatud failid:

- dokumendi nr 3-2.1/2023/5219 Päring (Päring_hinnang_EH_2.asice)
1. Võlli-Paelamaa-Räätsa metsakuivenduse maaparandusehitiste ja teedevõrgu rekonstrueerimise ehitusprojekt (autor Laanekraav OÜ; töö nr 21-23). Asukoht: Viljandi maakond Põhja-Sakala vald Kootsi, Karjasoo, Kibaru, Lemmakõnnu, Paelamaa ja Sandra külad.
Projekti üldandmed: pindala 1555,3 ha; teid 22,13 km; veejuhtmeid 143,21 km.
Koostamiseks kuluv aeg: ca 1 kuu lepingu sõlmimisest.

Keskkonnamõju hindamise eelhinnangu sh Natura eelhinnangu koostamise maksumus:

3850,00 eurot, millele lisandub käibemaks arve esitamise hetkel kehtivas käibemaksu määras tulenevalt Eesti Vabariigi käibemaksuseadusest.

2. Vihula maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt (autor Laanekraav OÜ; töö nr 22-17). Asukoht: Lääne-Viru maakond Haljala vald Kiva, Andi ja Tidriku külad. Projekti üldandmed: pindala 908,4 ha; teid 18,99 km; veejuhtmeid 69,42 km.
Koostamiseks kuluv aeg: ca 1 kuu lepingu sõlmimisest.

Keskkonnamõju hindamise eelhinnangu sh Natura eelhinnangu koostamise maksumus

3600,00 eurot, millele lisandub käibemaks arve esitamise hetkel kehtivas käibemaksu määras tulenevalt Eesti Vabariigi käibemaksuseadusest.

Lisainfo:

Mõlemate eelhinnangute korraga tellimisel on ühe töö valmimise tähtaeg 1 kuu ja teise töö valmimise tähtaeg 2 kuud lepingu sõlmimisest (lepitakse tellijaga eraldiseisvalt kokku, kumb valmib esimesena).

Hinnapakumine kehtib kuni **26.09.2023. a.** Lähteandmete muutumisel täpsustame hinnapakumist. Loodame, et meie pakkumine on sobiv ja palume Teil meiega ühendust võtta ka sel juhul, kui meie pakkumine ei osutunud parimaks.

Lugupidamisega

Terje Nooska
Kobras OÜ juhiabi
tel 7300 313, 56504355
juhiabi@kobras.ee