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Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 567mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahklüliti Silikaadi LP ja maanduspaigaldis

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl3; kreo im; H=11m. Tugi kl3; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 297mm

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos kahe raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; toed paigaldada mastist 5m kaugusele

Tugedele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 535mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Vahemaa ja maanduspaigaldis

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 416mm

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 357mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Pedase ja maanduspaigaldis

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega

Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; tan im; H=11m

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos kahe raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; toed paigaldada mastist 5m kaugusele

Tugedele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 568mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Zimmermanni ja maanduspaigaldis

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-02

Maapinna kõrguse erinevus üle kahe meetri, vt ristmevälja joonis RV-01

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-03

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-04

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 468mm

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos kahe raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; toed paigaldada mastist 5m kaugusele

Tugedele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 497mm

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 300mm

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl4; kreo im; H=11m

Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Rooranna,
maanduspaigaldis, ning mastil jaotus- ja liitumiskilp Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas

uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos kahe raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 352mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Lalli, maanduspaigaldis ja mastikilp

Masti M32H40 sihis demonteerida raudbetoon tugi

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-05

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 427mm Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-06

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 324mm

Asendada raudbetoon mast koos samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl4; tan im; H=11m
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Kapteni ja maanduspaigaldis

Asendada raudbetoon mast koos kahe raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 336mm
Masti M32H49 sihis demonteerida raudbetoon tugi

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 495mm

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-07

Asendada kolmnurktraavers rõhttraaversi vastu

Asendada kolmnurktraavers rõhttraaversi vastu

Asendada nurgatraavers kahe lõputraaversi vastu

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 414mm

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toestada tõmmitsatega
Mast kl4; tan im; H=11m, tõmmitsad 2 x Fe52; ankruplaat D=43mm; tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Valgma, maanduspaigaldis ja madalpinge maakaabel

Masti M32H57 sihis demonteerida raudbetoon tugi
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl4; kreo im; H=11m
Mast toestada tõmmitsatega 4 x Fe52; ankruplaadiaga D=600mm; kaugus mastist 5,5m

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 485mm

3xAS-35

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada kolmnurktraaavers rõhttraaversi vastu ja taastada haruliini ühendus

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

3xSAX-50

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada puit mast koos puit toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 262mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastitarind koos maakaabliga ja maanduspaigaldis

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada puit mast koos puit toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 4,5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 597mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastitarind koos maakaabliga,
mastalajaam AJ Vilivalla-2, maanduspaigaldis ja madalpinge mastilülitid

Asendada lõputraaversi
tõmbeisolaatorid

Ristumisel madalpinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit min 1,72m
Vt ristmevälja joonis RV-08

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-09

Maapinna kõrguse erinevus üle kahe meetri, vt ristmevälja joonis RV-10

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-11

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Asendada ol.olev raudbetoon mast samas asukohas uue puidust ankrumastiga, mast kl4; kreo im; H=11m
Mast toestada tõmmitsatega, tõmmits 4 x Fe52; ankruplaadiga D=600mm; tõmmitsad paigaldada mastist 5,5m kaugusele

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 263mm

Asendada raudbetoon mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Asendada raudbetoon mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 485mm

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-12

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 575mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Vihterpalu metskonna, mõõtekilp ja maanduspaigaldis

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl4; tan im; H=11m
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Inge, liitumiskilp,

mastilüliti, maanduspaigaldis ja tõmmitsad
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=12m

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-13

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Ristumisel madalpinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit min 1,72m
Vt ristmevälja joonis RV-14

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=12m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mmDemonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-15

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; toed paigaldada mastist 5m kaugusele

Tugedele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 305mm
Mastile taaspaigaldada tõmmits ja taastada haruliini ühendus

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada puit mast koos puit toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 305mm
Mastile taaspaigaldada mastivõimsuslüliti

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-17

Ristumisel madalpinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit min 1,72m
Vt ristmevälja joonis RV-16

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel madalpinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit min 1,72m
Vt ristmevälja joonis RV-18

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=12m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel madalpinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit min 1,72m
Vt ristmevälja joonis RV-19

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-19

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust mastiga mast kl3; kreo im; H=11m
Taastada haruliini ühendus

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele
Mastile taaskinnitada mastalajaam AJ Tampse, lahklüliti, mastilülitid ja maanduspaigaldis

Ristumisel kõrgepinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit
Vt ristmevälja joonis RV-20

Asendada raudbetoon metallist sõrestikkõrgendusega mast samas
asukohas uue puidust mastiga mast kl3; kreo im; H=13m

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel riigitee nr 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee km 13,8
tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m

Vt ristmevälja joonis RV-21

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust mastiga mast kl3; kreo im; H=11m

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-22

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; tan im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust mastiga ja toega
 Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl 4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Taastada haruliini ühendus

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 272mm

Ristumisel riigitee nr 11232 Vihterpalu tee km 0,77 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-23

Puhastada liinikoridor võsast ca 1789m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 3622m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 1199m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 1667m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 941m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 4065m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 7121m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 1498m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 1387m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 6894m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 330m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 2724m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 254m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 1183m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 4381m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 16069m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 157m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 194m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 104m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 34195m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 134m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 1540m²
Puhastada liinikoridor võsast ca 238m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 21928m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 2933m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 8083m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 4879m²

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω
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Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M149 kuni mast M149H5; L(trass)=402m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M161 kuni mast M161H8; L(trass)=621m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M161 kuni mast M161H8; L(trass)=621m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M186 kuni mast M186H2; L(trass)=69m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge
õhuliin 3xAS-35 õhukaabelliiniga 3xBLL-99,

alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.
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STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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7°

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 567mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahklüliti Silikaadi LP ja maanduspaigaldis

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl3; kreo im; H=11m. Tugi kl3; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 297mm

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Maapinna kõrguse erinevus üle kahe meetri, vt ristmevälja joonis RV-01

Joonis 02

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

72m

Ristmevälja joonis RV-01

7,3m

M1:250

Harri Laks; tel 53 835 935
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Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
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STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos kahe raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; toed paigaldada mastist 5m kaugusele

Tugedele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 535mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Vahemaa ja maanduspaigaldis

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 416mm

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-02

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-03

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-04

Puhastada liinikoridor võsast ca 1789m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 3622m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 1199m²

Joonis 01

Joonis 03

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

78m

Ristmevälja joonis RV-02

7,38m

M1:250

7,35m

86m

Ristmevälja joonis RV-03

8,22m

M1:250

8,40m
77m

Ristmevälja joonis RV-04

7,42m

M1:250

7,27m
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E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 02
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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66m
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80m

71m

16
°

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 357mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Pedase ja maanduspaigaldis

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Puhastada liinikoridor võsast ca 1667m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 941m²

Joonis 02

Joonis 04

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 03
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.



72m 71m 69m 67m 67m 79m

3°

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; tan im; H=11m

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Puhastada liinikoridor võsast ca 4065m²

Joonis 03
Joonis 05

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 04
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos kahe raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; toed paigaldada mastist 5m kaugusele

Tugedele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 568mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Zimmermanni ja maanduspaigaldis

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 468mm

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Puhastada liinikoridor võsast ca 7121m²

Joonis 04

Joonis 06

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

16.12.2025

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 05
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos kahe raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; toed paigaldada mastist 5m kaugusele

Tugedele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 497mm

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m. Tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 300mm

Puhastada liinikoridor võsast ca 1498m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 1387m²

Joonis 05

Joonis 07
Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50

õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 06
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl4; kreo im; H=11m

Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Rooranna,
maanduspaigaldis, ning mastil jaotus- ja liitumiskilp Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas

uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Puhastada liinikoridor võsast ca 6894m²

Joonis 06

Joonis 08

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 07
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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Asendada raudbetoon mast koos kahe raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 352mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Lalli, maanduspaigaldis ja mastikilp

Masti M32H40 sihis demonteerida raudbetoon tugi

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-05

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 427mm Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Puhastada liinikoridor võsast ca 330m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 2724m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 254m²

Joonis 07

Joonis 09

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

88m

Ristmevälja joonis RV-05

8,24m

M1:250
8,50m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 08
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.



74m

89m

72m

73m

63m

79m

11°

17°

45°

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-06

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 324mm

Asendada raudbetoon mast koos samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl4; tan im; H=11m
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Kapteni ja maanduspaigaldis

Asendada raudbetoon mast koos kahe raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 336mm
Masti M32H49 sihis demonteerida raudbetoon tugi

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 495mm

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-07

Puhastada liinikoridor võsast ca 1183m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 4381m²

Joonis 10

Joonis 08

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

89m

Ristmevälja joonis RV-06

8,79m

M1:250

8,35m

63m

Ristmevälja joonis RV-07

7,71m

M1:250

7,66m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 09
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.



78m

87m

77m

71m

71m

60m

50°

30°

Asendada kolmnurktraavers rõhttraaversi vastu

Asendada kolmnurktraavers rõhttraaversi vastu

Asendada nurgatraavers kahe lõputraaversi vastu

Asendada raudbetoon jalandil puit mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 414mm

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toestada tõmmitsatega
Mast kl4; tan im; H=11m, tõmmitsad 2 x Fe52; ankruplaat D=43mm; tõmmitsad paigaldada mastist 5m kaugusele
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Valgma, maanduspaigaldis ja madalpinge maakaabel

Masti M32H57 sihis demonteerida raudbetoon tugi
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Joonis 09

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M32H1 kuni mast M32H58; L(trass)=4279m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 10
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.



Põld

Põld

Põld

Põld

97m

110m

108m

106m

5m

44
°

Asendada puit mast koos puit toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 305mm
Mastile taaspaigaldada mastivõimsuslüliti

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 272mm

Ristumisel riigitee nr 11232 Vihterpalu tee km 0,77 tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-23

Joonis 12

Joonis 11

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

106m

Ristmevälja joonis RV-23M1:250

7,76m

7,38m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

16.12.2025

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 11
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.



81m

91m

90m

90m

90m

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust mastiga mast kl3; kreo im; H=11m

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-22

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; tan im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust mastiga ja toega
 Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl 4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Taastada haruliini ühendus

Joonis 11

Joonis 13

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

91m

Ristmevälja joonis RV-22M1:250

7,79m

7,89m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

16.12.2025

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 12
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.



89m

89m

89m

89m

6m

63m

97m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel madalpinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit min 1,72m
Vt ristmevälja joonis RV-19

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-19

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust mastiga mast kl3; kreo im; H=11m
Taastada haruliini ühendus

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele
Mastile taaskinnitada mastalajaam AJ Tampse, lahklüliti, mastilülitid ja maanduspaigaldis

Ristumisel kõrgepinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit
Vt ristmevälja joonis RV-20

Asendada raudbetoon metallist sõrestikkõrgendusega mast samas
asukohas uue puidust mastiga mast kl3; kreo im; H=13m

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel riigitee nr 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee km 13,8
tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m

Vt ristmevälja joonis RV-21

Puhastada liinikoridor võsast ca 4879m²

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Joonis 12

Joonis 14

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M186 kuni mast M186H2; L(trass)=69m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

81m

Ristmevälja joonis RV-21M1:250

7,81m

8,04m

97m

Ristmevälja joonis RV-20M1:250

89m

Ristmevälja joonis RV-19M1:250

3,
41

m

Madalpinge õhukaabel

7,28m

7,40m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

16.12.2025

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 13
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-15

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust masti ja kahe toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi 2 x kl4; kreo im; H=12m; toed paigaldada mastist 5m kaugusele

Tugedele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 305mm
Mastile taaspaigaldada tõmmits ja taastada haruliini ühendus

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-17

Ristumisel madalpinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit min 1,72m
Vt ristmevälja joonis RV-16

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Ristumisel madalpinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit min 1,72m
Vt ristmevälja joonis RV-18

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=12m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Puhastada liinikoridor võsast ca 2933m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 8083m²

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Joonis 13

Joonis 15

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

89m

Ristmevälja joonis RV-18M1:500
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Madalpinge õhukaabel

88m

Ristmevälja joonis RV-17M1:500
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7,20m

7,36m

8,01m

96m

Ristmevälja joonis RV-16M1:500

2,57m

Madalpinge õhukaabel

97m

Ristmevälja joonis RV-15M1:500

7,36m

7,39m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

16.12.2025

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 14
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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97m

97m
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Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Ristumisel madalpinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit min 1,72m
Vt ristmevälja joonis RV-14

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=12m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Joonis 14

Joonis 16

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

97m

Ristmevälja joonis RV-14M1:250

1,72m

Madalpinge õhukaabel

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 15
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.



97m

97m

97m

97m Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Joonis 15

Joonis 17

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 16
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada puit mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl4; tan im; H=11m
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Inge, liitumiskilp,

mastilüliti, maanduspaigaldis ja tõmmitsad
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=12m

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-13

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Puhastada liinikoridor võsast ca 1540m²
Puhastada liinikoridor võsast ca 238m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 21928m²

Joonis 16

Joonis 18

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

99m

Ristmevälja joonis RV-13M1:250

9,21m

9,01m

5,76m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 17
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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Asendada ol.olev raudbetoon mast samas asukohas uue puidust ankrumastiga, mast kl4; kreo im; H=11m
Mast toestada tõmmitsatega, tõmmits 4 x Fe52; ankruplaadiga D=600mm; tõmmitsad paigaldada mastist 5,5m kaugusele

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 263mm

Asendada raudbetoon mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Joonis 17

Joonis 19

Joonis 20

Joonis 18

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M161 kuni mast M161H8; L(trass)=621m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 18
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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Asendada raudbetoon mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Asendada raudbetoon mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast samas asukohas
uue puidust mastiga, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 485mm

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-12

Asendada raudbetoon mast koos raudbetoon toega samas asukohas uue puidust masti toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 575mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastalajaam AJ Vihterpalu metskonna, mõõtekilp ja maanduspaigaldis

Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Puhastada liinikoridor võsast ca 134m²

Joonis 18

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M161 kuni mast M161H8; L(trass)=621m.

66m

Ristmevälja joonis RV-12
8,12m

M1:250

7,98m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

16.12.2025

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 19
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.



94m

94m

94m

94m

94m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Joonis 18

Joonis 21

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 20
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.



94m

94m

94m

94m

94m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Puhastada liinikoridor võsast ca 34195m²

Joonis 20

Joonis 22

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 21
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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Asendada puit mast koos puit toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 262mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastitarind koos maakaabliga ja maanduspaigaldis

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid

Asendada kolmnurktraaversi isolaatorid
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada puit mast koos puit toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 4,5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 597mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastitarind koos maakaabliga,
mastalajaam AJ Vilivalla-2, maanduspaigaldis ja madalpinge mastilülitid

Asendada lõputraaversi
tõmbeisolaatorid

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-09

Maapinna kõrguse erinevus üle kahe meetri, vt ristmevälja joonis RV-10

Ristumisel sõiduteega tagada nõuetekohane gabariit min 7,0m
Vt ristmevälja joonis RV-11

Puhastada liinikoridor võsast ca 157m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 194m²

Puhastada liinikoridor võsast ca 104m²

Joonis 21

Joonis 23

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-50
õhukaabelliiniga 3xBLL-62, alates mast M149 kuni mast M149H5; L(trass)=402m.

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge
õhuliin 3xAS-35 õhukaabelliiniga 3xBLL-99,

alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

94m

Ristmevälja joonis RV-11M1:250

8,30m

8,44m

86m

Ristmevälja joonis RV-10M1:250

7,65m

7,60m

8,78m

8,45m

84m

Ristmevälja joonis RV-09M1:250

7,79m

7,63m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

16.12.2025

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 22
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.



78m

78m

86m

86m

86m

86m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Asendada kolmnurktraaavers rõhttraaversi vastu ja taastada haruliini ühendus

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

3xSAX-50

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m
Paigaldada sädevahemikud, sädevahed reguleerida pikkusele 150mm

Asendada puit mast koos puit toega samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 262mm
Mastile taaspaigaldada ol.olev lahkkaitse, mastitarind koos maakaabliga ja maanduspaigaldis

Ristumisel madalpinge õhuliiniga tagada nõuetekohane gabariit min 1,72m
Vt ristmevälja joonis RV-08

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Paigaldada maandus, maandustakistus kuni 100Ω

Joonis 24

Joonis 22

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

86m

Ristmevälja joonis RV-08M1:250

3,23m

Madalpinge õhukaabel

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 23
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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124m

77m

78m
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Asendada raudbetoon mast samas asukohas uue puidust mastiga, mast kl4; kreo im; H=11m
Mast toestada tõmmitsatega 4 x Fe52; ankruplaadiaga D=600mm; kaugus mastist 5,5m

Asendada raudbetoon A-mast samas asukohas uue puidust masti ja toega
Mast kl4; kreo im; H=11m, tugi kl4; kreo im; H=12m; tugi paigaldada mastist 5m kaugusele

Toele paigaldada vundament läbimõõduga minimaalselt 485mm

3xAS-35

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Demonteerida raudbetoon mast ja asendada see uues asukohas

Projekteeritud masti asukoht, mast kl3; kreo im; H=11m

Puhastada liinikoridor võsast ca 16069m²

Joonis 23

Asendada paljasjuhtmeline keskpinge õhuliin 3xAS-35
õhukaabelliiniga 3xBLL-99, alates mast M140 kuni mast M197; L(trass)=5066m.

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 25-106

Asendiplaan

13.01.2026

Padise-Ristna keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 
Pedase, Vihterpalu, Keibu ja Vilivalla küla, Lääne-Harju 
vald, Harju maakond. IP8534. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 24
Mõõtkava: M1:500/A1

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 25-106 TINGMÄRGID

Proj. keskpinge õhukaabel

Proj. õhuliinimasti tugi

Proj. õhuliini masti tõmmits

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Õhuliini trassikoridori puhastamine kaitsevööndi ulatuses

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge maakaabel

Ol. olev kõrgepinge õhuliin

Katastriüksuse piir

Ol. olev sidetrass

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev keskpinge õhuliin

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7438.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana Disain OÜ töö nr G_983_25 "Geodeetiline 
alusplaan" 31.10.2025. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 
süsteemis.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast.
4. Pärast ehitustöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
5. Elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut 
ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
6. Kui ehituse käigus selgub, et pinnas ei ole piisavalt sitke masti kandmiseks, 
kontakteeruda projekti kuraatoriga ja läbirääkida riigli paigaldamise vajadus. 
Joonisel ja mastitabelis on esitatud vaatluse põhjal paistev vajadus riiglite järele, 
tegelik maht selgub tööde teostamise käigus.
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