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OTSUS

28.02.2022 nr 6.1-1/10074

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 13 lõikest 1 algatas Põllumajandus-
ja Toiduamet (edaspidi PTA) menetluse Riigimetsa Majandamise Keskuse
projekteerimistingimuste taotluse alusel, kus PTA kontrollib projekteerimistingimuste
nõuetekohasust ja kavandatava maaparandussüsteemi ehitamise teostatavust.

Tulenevalt MaaParS § 13 lg 5 p 1 esitas PTA projekteerimistingimuste eelnõu
kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemega:

1. Transpordiamet (kiri 6.1-8/241, saadetud 17.02.2022). Transpordiamet 22.02.2022 oma
kirjaga nr 7.1-1/22/3706-2 kooskõlastas projekteerimistingimuste eelnõu tingimustega.

2. Rõuge Vallavalitsus (kiri 6.1-8/242, saadetud 17.02.2022). Rõuge Vallavalitsus
23.02.2022 oma kirjaga nr 4-7/438-1 kooskõlastas projekteerimistingimuste eelnõu
tingimusteta.

3. Keskkonnaamet 02.11.2021 oma kirjaga nr 7-9/21/20985-2 avaldas arvamust RMK poolt
koostatud lähteülesandele ja leidis, et asendiplaanil näidatud Ubajärve harutee, Suurelaane
tee ja Pohla tee trassid keskkonnaregistri andmetel ei asu kaitstavatel loodusobjektidel.

4. Antsla Vallavalitsus 05.10.2021 oma kirjaga nr 7-2/990-1 kooskõlastas RMK poolt
koostatud lähteülesande Suurelaane tee osas.

Tuginedes MaaParS § 13 lõikele 7, loeb PTA projekteerimistingimuste eelnõu vaikimisi
kooskõlastatuks, kui etteantud tähtaja jooksul ei ole määratud aadressile kooskõlastust
esitatud.

Eeltoodust lähtuvalt on PTA viinud läbi projekteerimistingimuste andmiseks vajaliku
menetluse ning kaasanud asutused ja isikud, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud



taotluse esemega või kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada. 
PTA ei ole projekteerimistingimuste andmise menetluse käigus tuvastanud MaaParS § 14
lõikes 1 projekteerimistingimuste andmise keeldumise aluseid.

MaaParS § 13 lõige 9, maaeluministri 18.08.2020 määruse nr 57 „Põllumajandus- ja
Toiduameti põhimäärus“ § 5 ja § 21 alusel ning lähtudes Riigimetsa Majandamise Keskuse
(reg-kood 70004459) poolt 15.11.2021 esitatud projekteerimistingimuste taotlusest (reg. nr
6.1-1/48433) otsustan:

anda välja projekteerimistingimused Võru maakonnas Antsla vallas Ähijärve külas asuva
SUURELAANE TEE (MS kood 9115740020050/101) ja Rõuge vallas Koemetsa külas
asuva UBAJÄRVE HARUTEE (MS kood 9115740020030/101) ning POHLA TEE (MS
kood 9115740020030/102) maaparandusehitiste ehitusprojekti koostamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
MEELIS MUMM
Juhtivspetsialist

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.



Maakonnakeskus: Võru keskus
Projekteerimistingimuste taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi väljastamise kuupäev: 28.02.2022
Teenuse nr: 2202393
Toimiku nimi: Ubajärve ja Suurelaane 2022

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

14303:001:0054 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

14303:001:0059 OSAÜHING VALGA PUU

14303:001:0117 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

49301:001:0013 TORNATOR EESTI OÜ

49301:001:0170 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Maakond Linn/vald Küla/asula

Võru maakond Rõuge vald Koemetsa küla

Võru maakond Antsla vald Ähijärve küla

Maaparandussüsteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus

9115740020030 101 Uus ehitis

9115740020030 102 Uus ehitis

9115740020050 101 Uus ehitis

Kuivendus- või niisutusviis:

Kasutusviis: Metsamaa

Eesvoolu pikkus (km): 0,00
Reguleeriva võrguga maa-ala
pindala (ha):

0,0

Tee pikkus (km): 2,20



Anda hinnang uue Ubajärve harutee (1,1 km), Suurelaane tee (0,91 km) ja Pohla tee (0,19
km) rajamise võimalustele- 2,2 km.
Ubajärve harutee, Suurelaane tee ja Pohla tee trassi piketeerimine, mõõdistamine,
ristlõigete sondeerimine, rajatiste mahtude määramine, teemaalt liigvee äravoolutingimuste
uurimine - 2,2 km.
Määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus.
Uurida Pohla tee riigi teega ristumiskoha tehnilist seisukorda- 1 tk.
Selgitada välja keskkonnarajatiste rajamise vajadus ja asukohad.

Projekteerida maaparandusehitise UBAJÄRVE HARUTEE, SUURELAANE TEE ja
POHLA TEE ehitamine nii, et oleks tagatud tee muldkeha, teekatte ja teekraavide püsivus,
võimalik ehitada ökonoomselt ja hiljem sihipäraselt kasutada - 2,2 km.
Tee pikiprofiili koostamine- 2,2 km.
Projekteerida ehituse mõju vähendamiseks looduslikele kooslustele leevendavad
keskkonnarajatised, mis tagavad nõuetekohase maaparandussüsteemide toimimise ja
ökoloogilise tasakaalu.

Eritingimuste loetelu:
1. Mõõdistamistööd teostada kehtivas kõrgussüsteemis, Amsterdami nulli (EH 2000
kõrgussüsteem) järgi.
2. Projektplaan koostada mõõtkavas 1:5000.
3. Lähtuda Tellija poolt 30.09.2021 koostatud lähteülesandest ning keskkonnamõju analüüsi
tingimustest.
4. Kontrollida keskkonnakaitseliste piirangute olemasolu ja tagada vajadusel kehtestatud
nõuete täitmine.
5. Arvestada Transpordiameti (nr 7.1-1/22/3706-2) kooskõlastuse tingimustega.
6. Ehitusprojekt peab sisalduma PTA jaoks informatsiooni keskkonnamõju hindamise
vajalikkuse üle otsustamiseks sh vajadusel eelhinnangu koostamiseks. Sealhulgas peab
ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osa sisalduma informatsiooni, mis on sätestatud
maaeluministri 25.02.2019 määruses nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ §
15 lg 1 ja 2.

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada:
RMK Kagu regioon, Transpordiamet, Antsla vald, Rõuge vald, piirnevad eramaaomanikud,
võimalike taristute omanikud.

Ehitusprojekti ekspertiisi 
tegemise vajadus:

JAH

Ehitusprojekti eksemplaride arv: 3 ( Kaks RMK-le ja üks PTA-le)



Muude nõuete kirjeldus:
Uurimistööd teostada vastavalt "Maaparanduse uurimistöö esitatavatele nõuetele" (RT I,
21.12.2018, 53).
Kasutada maaparandussüsteemi projekteerimisnorme (RT I, 08.05.2019, 1).
Projekt peab vastama RMK poolt kinnitatud näidiskoosseisule ja olema kooskõlas
"Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuetega" (RT I, 26.02.2019, 26).
Uurimistöö andmed esitada PTA Valga esindusele uurimistöö lõpetamisest arvates 30
tööpäeva jooksul.
Üks eksemplar ehitusprojektist koos jooniste ja eelarvega esitada PTA Valga esindusele.
Koopia projektist esitada digitaalsel andmekandjal RMK-le ja PTA-le vastavalt
näidiskoosseisus toodud failistruktuurile.

Dokumendi tüüp Nimetus
Asukoha skeem ubajärve harutee ja pohla tee asukoha plaan.pdf
Kooskõlastused 7.1-1223706-2 22.02.2022 valjaminev kiri.asice
Asukoha skeem suurelaane asukoha plaan.pdf
Kooskõlastused kooskõlastame ubajärve ja suurelaane tee

projekteerimistingimuse.asice

Meelis Mumm
Põllumajandus- ja Toiduameti Lõuna regioon
E.Enno 32, Valga
meelis.mumm@pta.agri.ee
505 5533





Objekt: 

Koostas: Ain-Meelis Hannus                                                                                                                                     
Lk 1

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti ehitamise projekt.
1.1. Objekti andmed: 

1.1.1. Objekti nimi :
1.1.2. Objekti asukoht: H
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK umaa metskond Kagu regioon Kagu Valga piirkond. 
1.1.4. Tabelis 1 p 1.3 

ja p 1.4.

2.
2.1. :

2.1.1. Maaparandusehitised:

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Projektala ha

Kantsi metsak 9115740020050 001 -

9115740020030 001 -

Kokku -

Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2.

2.1.2. Teed:
Tee nimi Teeregistri 

nr
MPS teenindav 
tee ja/ei

Tee Olemasolev 
pikkus km

Rek. pikkus  
km

Ehit. pikkus 
km

Kokku   
km

- ja 4 - - 1,1 1,1
Suurelaane tee - ja 4 - - 0,91 0,91
Pohla tee - ja 4 - - 0,19 0,19

Kokku: - 2,2 2,2

2.2. T :
2.2.1. sellises mahus ja sellise 

KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse .
2.2.2. majandus- ja Toiduameti 

(edaspidi PTA) poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektala piires 
olevate ehitiste toimimise.

2.2.3.
kirjeldatuga, tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust.

2.2.4. Uurida l p 2.1.2 ja p 3.2 kirjeldatud teede konstruktsioonide ja rajatiste ning
vajadusel ka riigiteede ristumiskohtade seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust ning 

2.2.5. .
2.2.6. maha-

Tellijaga).
2.2.7. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste ehitamise vajadust.

3. PROJEKTEERIDA:
3.1. p 2.1.1 kirjeldatud maaparandusehitiste )

ehitamine kokku ca 2,2 km
3.1.1. Projektlahendus koostada nii, et oleks tagatud metsamaterjalid liigeldavus ja 

ehitamine ja 
rekonstrueerimine ning
Tellijaga.

3.1.2. Eramaadele projekteerida ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine 
riigimaal.
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka u

eramaale projekteerida ei tohi.
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3.2.Teede ehitamine kokku ca 2,2 km, sellest:

tee ehitamine:
- tee pikkus ca 1,1 km km;
- nr 4;
- tee katendi laius 4,5 m;
- taga ;
- ja.

Suurelaane tee ehitamine:
- tee pikkus ca 0,91 km;
- nr 4;
- tee katendi laius 4,5 m;
- taga ;
- ja.

Pohla tee ehitamine:
- tee pikkus kokku ca 0,19 km
- nr 4;
- tee katendi laius 4,5 m;
- taga ;
- ristumiskoht riigiteega;
- ja.

3.2.1. Teede ehitamine ja rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite 
projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.0).

3.2.2. Riigitee ristumiskoha rekonstrueerimine ja ehitamine projekteerida vastavalt Transpordiameti poolt 
usprojekti vastava

3.2.3.
2019), tuleb ee Tellijaga.

3.2.4. Tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti 
, muu .

3.2.5. ja p
t Tellijaga.

3.2.6.
eesvoolud.

4. ERITINGIMUSED:
Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel a - ja 

metsaparandusobjekti 
rekonstrueerimise  ja ehitamise
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3

(andmekihid: map. dwg. dgn). Piirangute 

4.2.
rekonstrueerimise vajadust. Juhul, kui
ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need rekonstrueerimisele.

4.3.
, rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused, a

projekteerija.

5. TINGIMUSED PROJEKTILE:
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti 

e ning Maaparandusseaduse ja 
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. Rajatiste projekteerimisel, mi
Ehitusseadustikust.

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMAst tulenevate meetmetega.

5.3. Proj olevate ja 
muud piirangud tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitse .

5.4. piirkondliku PTA esindusega, et 
mused ja MPS andmed.

5.5. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega ku.
projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti.

5.6.
tee, tuleb koostada eraldi projektdokumentatsioon (paberkandjal ja digitaalselt).

5.7. lastamised korraldab projekteerija. , peale 
valminud projekti esitamist metsaparandusosakonna (edaspidi MPO) kavandamisspetsialistile. Projekti 

ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega korraldada projekti 
koostamise ajal, et esitatud tingimustega 

truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse 
a vastava 

soovi esitamist.
5.8. Projekteerija stavalt projekteerimisandmetele KMA 

Tabelis 1 p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe 
MPO kavandamisspetsialistile.

5.9. atmist) esitada digitaalselt
koostanud MPO kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese 

ja teede tasuvusarvutuse . Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus 

5.10. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele.
5.11. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis.

6. :
tused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaan, digitaalsed andmekihid (mapinfo).

7. PROJEKT ANDA :
RMK MPO kavandamisspetsialistile 2 eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt vastavalt 
toodule ning

8. :
RMK Kagu regioon,  Keskkonnaamet, Transpordiamet, Telia, Elisa, Omavalitsus,
infrastruktuuride omanikud, maaomanikud.

9. :
RMK MPO kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus

           )                                        (allkirjastatud digitaalselt)











Roheline 64 / 80010  / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

 

Ain-Meelis Hannus 
Riigimetsa Majandamise Keskus 
ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Teie 01.10.2021 nr 3-2.1/2021/5661 
 
Meie 02.11.2021 nr 7-9/21/20985-2 

Arvamus 
rekonstrueerimise ja ehitamise projekti 

 

 maakonnas Antsla vallas 
 metsateede ehitamisega kaasnevate 

asendiplaan.  
 

ida teede ehitamine kokku ca 2,2 km ulatuses, 

 
 
Keskkonnaregistri andmetel ei asu projektiga seotud teed kaitstavatel loodusobjektidel. 

leevendavate meetmetega. .  
 
Keskkonnaamet, olles tutvunud esitatud materjalidega on seisukohal, et 

id  ega Natura alasid (RAH0000629, RAH0000634).  
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
juhtivspetsialist 
looduskasutuse osakond 
 
 
 
 
Pille Saarnits 523 3848 
pille.saarnits@keskkonnaamet.ee 









 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
1. Ristumiskoht projekteerida riigiteele 25245 km 10,445. Ristumiskoht peab olema riigiteega 

 
2. 

 
3.  
4. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest (www.mnt.ee).  
5. 

riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskoha 
asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km). 

6. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 
taristuministri 14.04.2016  -geodeetilisele uuringule ja 

 
6.1. .05.2008.a kk nr 102 

-
 

6.2. 
 

6.3. 
kontrollimiseks.  

6.4. 
pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja. 

6.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-  



 

6.6. 
 

7. Projekti koostamisel arvestada riigiteel 25245  46 
 ning kehtiva kiiruspiiranguga nimetatud riigiteedel 90 km/h ja projekteerimise 

 
8. Transpordiameti  II

 
9. 

 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.  

10.  
ulatuses riigitee katte servast. 

11. 
 Vajadusel paigaldada 

ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega.  
12. Ristumiskohal tagada majandus- ja taristuministri 

sed 
(tabel 2.12). 

-
 

13. 
 

14. 
projekteeritud liikluskorraldusvahendid.  

15. 

 
16. 

sikutele ja ametkondadele, kelle poolt esitatud 
 

17.  
18. nab 

huvitatud isik. 
19. Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas 

Transpordiamet. 
20. Ristumiskoha projekt esitada Transpordiametile maantee@transpordiamet.ee . 
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TABEL 2A. TEEMAA KUIVENDUSE REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD.  

EH1 EH2 EH3
1 2 3 4 5 6 7
1
2 Madala võsa raie (MV) ha 0,19 0,06 0,00 0,25
3 Madala võsa vedu 600 m  (MV) ha 0,19 0,06 0,00 0,25
4 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0,00 0,02 0,03 0,05
5 Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0,00 0,02 0,03 0,05
6 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,00 0,16 0,06 0,21
7 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 300m ha 0,00 0,16 0,06 0,21
8 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 0,25 0,23 0,09 0,57
9 Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja ehitustööde lõpus likvideerimine tk 1 1 2
10
11
12 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine m 564 772 87 1423
13 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas m³ 1825 1447 109 3381
14 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) m³ 183 145 11 338
15 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m³ 1095 650 53 1798
16

17 III Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine ühik EH1 EH2 EH3 kokku
18 Truupide mahamärkimine tk 1 6 0 7
19  Ø 40 cm plasttruubi torustiku ehitus 40-PT SN8 m 0 22 0 22
20 Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 2 27 0 29
21 Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT,pikendamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 0 2 0 2
22 40cm truubi mattotsak kivikindlustusega ( tüüp MAOK) 2 otsakut 0 2 0 2
23 Ø 60 cm truubi mattotsak kivikindlustusega (tüüp KOK) 2 otsakut 1 3 0 4

24 Ø 100 cm truubi kiviotsak kivikindlustusega (tüüp KOK) 2 otsakut 0 1 0 1
25 Tähispostid truubile tk 2 6 0 8
26 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks või pikendamiseks m³ 15 50 0 65
27 m 0 18 0 18

28 Truubi otsakute lammutamine ja utiliseerimine m3 0,0 5,0 0,0 5,0
29 Truubi setetest puhastamine, p Ø50-80 cm, setet kuni 1/2 Ø m 31 37 9 77

37 Täiendav kaeve truupide ehitamisel m3 20 130 0 150
30 IV.Muud tööd

31 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 1 3

I.Ettevalmistustööd

II.Veejuhtmete tööd

Jrk. 
nr

sealhulgas
Maht
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TABEL 2B. TEEDE EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

 

SUURELAANE 
TEE

UBAJÄRVE 
HARUTEE

POHLA TEE kokku

EH1 EH2 EH3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 m 905 1105 155 2165

2

3 siseservad) m 865 1065 74 2004

4 tk 5 9 3 17

5

6 mineraalse mulde tihendamisega
1629 1989 279 3897

7 200 200

8 Teemulde laiendus teekraavidest 0 364 21 385

9 Teemulde ja aluse tihendamine 0 564 21 585

10 III.Kattekonstruktsiooni rajamine

11
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

850 5325 370 6545

12
Geokomposiit 50/50kN, laiusega 5,0 m, paigaldamine 
tihendatud ja profileeritud muldkehale

3475 3475

13
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, kruus fr 0/63 mm (Pos 

4) ja  geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 1272 1324 75 2671

14

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega,  kruus fr 0/32 mm 

(Pos 6) ja  geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³
407 501 35 942

15

16

Mahasõidukoht M3 ja M3*muldkeha ja katendi 
ehitamine koos tihendamisega  (M3 L=10 m, R=10 m ja 
M3* L=15 ja R=5m) tk

3 7 1 11

17 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 24 72 168 24 264

18

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale 143 m²

286 1001 143 1430

19
Geokomposiit 50/50kN, laiusega 5,0 m, paigaldamine 
tihendatud ja profileeritud muldkehale (Pk9 Suurelaane tee) 143 m² 143 143

20

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm 32

96 224 32 352

21

Mahasõidukoht M8 katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (L=20 m, R=15 m) tk

1 1 2

22

 sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 

muldkehale 230 m²
230 230 460

23

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 55,2

55 55 110

24

sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 25,3

25 25 51

25

TP-T(L) - T(L)-kujuline tagasipööramise  muldkeha ja 
katendi ehitamine koos tihendamisega tk

1 1 1 3

26  sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 170 170 170 170 510

27

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale 850 m²

850 850 1700

28
Geokomposiit 50/50kN, laiusega 5,0 m, paigaldamine 
tihendatud ja profileeritud muldkehale 850 850 850

29

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm 230

230 230 460

30

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 153

153 153

31

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 70

70 70 70 210

32 1 kompl. 1 1 2

33 1 kompl. 1 1 1 3

34 tk 1 1

35 Raadamine m² 1740 1740

36 Ol.ol. mahasõidu likvideerimine tk 1 1

37 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20cm) m³ 45 45

38 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 55 55

39 Kraavide puhastamine m 15 15

40 Uute kraavide kaevamine 120m m³ 180 180

41 m³ 160 160

42 Kruusalus, hmin m² 487 487

43 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 528 528

44 Geotsekstiil NGS4 m² 528 528

45 Purustatud kruusast kate, h=12cm 431 431

46 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1 1

47 Liiklusmärk (nr 644. ilma postita) tk 2 2

48 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 915 915

Jrk. nr

MAHT
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TABEL 3 VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA TOODETE ANDMED

A B C D

1 Truupide torustikud ja otsakud

2 m 22
3 Ø 60 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 29
4 Ø 100 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 2
5 Muud mahud

6 Kivid Ø 15-30 cm m3 41
7 Geotekstiil, 2 profiil (NGS 2) m2 179
8 Huumusmuld m3 18

9 m2

353
10 Heinaseeme kg 11
11 Puuvaiad tk 1885
12  Truubi tähispost tk 8
13

14 40

15 tk 12

16
10...15 cm, L=2,0 m 

ekraanidele
tk 8

17 m3 10

18

19 Toote või materjali nimetus Mõõtühik
SUURELAANE 

TEE
UBAJÄRVE 
HARUTEE

POHLA TEE Kokku

20 Kruus fr 0/32 mm (pos 6) m3 502 596 105 1202

21 Kruus fr 0/63 mm (pos 4) m3 1653 1834 260 3747

22
Geotekstiil, 4 profiil (NGS 4), mitte 
kootud, laius 5,0 m m2 1366 7406 1363

10135

23 Geokomposiit 50/50kN, laiusega 5,0 m m2 4468 0 0 4468

24
Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" 
komplekt

tk 1 1 0
2

25 Märk tee nimetusega tk 1 1 1 3

26 Mineraalpinnas muldkeha ehitamiseks m3 242 338 194 774
27 Riigitee ristmiku materjalid

28
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast 

m³
160 160

29 Kruusalus, hmin m³ 97 97
30 Geotsekstiil NGS4 m² 528 528
31 Purustatud kruusast kate, h=12cm m³ 52 52
32 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1 1
33 Liiklusmärk (nr 644. ilma postita) tk 2 2

34 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm kg 27 27

Märkused:. Puistematerjali mahud on profiilsed ja Geotekstiilil ei ole arvestatud ülekattemahte

Teede ja teede rajatiste materjalid

Jrk. 
nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus
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SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Käesolev Ubajärve ja Suurelaane teede ehitusprojekt on koostatud Maatervendus OÜ (MATER reg kood MP0209-

00, MU0209-00) poolt, tellija Riigimetsa Majandamise Keskus. 

Teed paiknevad Ähijärve külas Antsla vallas ning Koemetsa külas Rõuge vallas, Võru maakonnas. 

Metsaparandusspetsialist Ain-Meelis Hannus väljastas lähteülesande 30.09.2021.a.  

Ubajärve teede ehitusprojekt on projekteeritud 28.02.2022.a. Põllumajandus- ja Toiduameti antud 

projekteerimistingimuste alusel. 

Teede asukohad vaata Asukoha plaan lk.34. 

Teetrassid asuvad katastriüksustel 14303:001:0054; 14303:001:0117; 49301:001:0170; 14303:001:0059; 

49301:001:0013 ja asuvad kvartalites AS186; AS187; AS201; SR337; SR338; SR355; SR369. 

Suurelaane tee ehitatav 0,91 km lõik algab Antsla vallas Ähijärve külas asuvalt Kirsi teelt (  ja lõpeb L- 

kujulise tagasipööramise kohaga kvartalite AS174, AS060, AS186 ja AS187 ristis. 

Ubajärve harutee ehitatav 1,11 km lõik algab Rõuge vallas Koemetsa külas asuvalt Ubajärve teelt ( ja 

lõpeb T- kujulise tagasipööramise kohaga kvartalite SR320;SR321, SR337 ja SR338 ristis.  

Kirsi tee ja Ubajärve tee algavad Haabsaare-Saru kõrvalmaanteelt, mis on juurdepääsuteeks projekteeritud teedele.   

Pohla tee ehitatav 0,16 km lõik algab Haabsaare-Saru kõrvalmaanteelt (25245) ja lõpeb L-kujulise tagasipööramise 

kohaga kvartalite SR352 ja SR353 lõunapoolses nurgas. Rekonstrueeritakse riigimaantee mahasõidukoht km 

10,435. 

Teed on IV järgu teed ning teekatendite projekteeritav laius 4,5m. 

Tabel 4. Ehitatavate maaparandusehitiste üldandmed 

nimetus kood Süsteemi kood
ehit. tee 

(m)

EH1 SUURELAANE TEE 101 9115740020050 905

EH2 UBAJÄRVE HARUTEE 101 9115740020030 1105

EH3 POHLA TEE 102 9115740020030 155

2165

Maaparandusehitise

Kokku:

Ehitise lühi-
tähis

 

Edaspidi kirjeldatakse ehitisi lühinumbriga, mis on esitatud tabelis 4 ja joonistel 1.1, 2.1, 3.1. 

Käesolev ehitusprojekt käsitleb 2,165 kilomeetrit teede ehitamist. 

Suurelaane ja Pohla teed ei ristu elektriõhuliiniga ega siderajatistega. 

Ubajärve harutee ristub tee alguses Elektrilevi OÜ elektriõhuliin 

Keskkonnaregistri andmetel ei asu projektiga seotud teed kaitstavatel loodusobjektidel. Taotlusele lisatud 

keskkonnamõju analüüsi tabelis on toodud nimekiri projekteeritava tegevuse lähiümbrusse jäävatest kaitseväärtust 

omavatest objektidest koos kavandatava tegevuse mõju leevendavate meetmetega. Keskkonnaamet, olles tutvunud 

esitatud materjalidega on seisukohal, et keskkonnamõju analüüsi tabelis nimetatud meetmeid rakendades ei mõjuta 
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tegevused töödega hõlmatud ala lähialale jäävaid vääriselupaiku ega Natura alasid (RAH0000629, RAH0000634).  

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne ja keskkonnamõjude analüüs, Keskkonnaameti 

arvamus  (03.11.2021 nr 7-9/21/20985-2), MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 

1:5000). 

NB! Enne ehitustööde algust elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb ehitajal teavitada rajatiste haldajat 

ehitustöödest ja teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja ehitusprojekti 

kooskõlastusele (vt. lisa 1a).  

Alusplaanina ja looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul kasutati RMK poolt valmistatud digitaalset alust 

Microstation dgn failis. Looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul on kasutatud Keskkonnaagentuuri 

hallatava andmebaasi EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem  Keskkonnaregister) kaardikihtide väljavõtet 

seisuga 11.02.2023 ja Keskkonnaregistri looduskaitseliste objektide andmeid. 

Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb jälgida projekti kooskõlastustes, keskkonnamõjude hindamise 

ja ekspertarvamuse esitatud nõudmisi. Küsimuste korral pöörduda projekti autori poole telefonil 5087176. 

Projekti rakendamiseks aluseks võetav tüüpjooniste loetelu (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised, Tallinn 2019):  

1. Maaparandussüsteemide eesvoolude ja kuivenduskraavide rajatised 

1.8 Mullete ristumine 

1.9 Kraavitrasside mahamärkimine 

3. Truubid 

3.1-1 ;3.1-2 Truubi mattotsak (MAO)  Di30, Di40 ja Di50 cm 

3.2-1, 3.2-2 Truubi mattotsak kivikindlustusega (MAOK)  Di30, Di40, Di50 cm ja Di60 cm 

3.4-1 .3.4-2 Truubi kiviotsak kivikindlustusega (KOK)  Di60, Di80 ja Di100 cm 

6. Maaparandussüsteemi teenindava tee rajatised 

6.4 T-kujuline tagasipööramise koht  TP-T 

6.8 Mahasõit põllule - M3 ja M4 
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1.1. TEEDE ASUKOHA PLAAN 

M 1:70000 
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2. UURIMISTÖÖD 

Väliuuringute tööde kirjeldused on koondatud tabelisse 5 Uurimistööde loetelu. 

Väliuurimistöödel hinnati kuivendusvõrgu, truupide ja teetrasside seisukorda. Mõõdistati 2,165 km ehitatavaid 

teid ja paigaldati teede äärde 5 ajutist reeperit. 

Uurimistööde käigus tehti teetrasside trasseerimine (määrati piketi kohal mulde kõrgus, maapinna kõrgused tee 

tsoonis, kraavide põhjade kõrgused) uute teekraavide, mahasõidukohtade, möödasõidukohtade ja truupide 

vajaduse hindamine ning veejuhtmete settemahtude ja raadamise mahtude hindamine. Määrati 

möödasõidukohtade ja mahasõidukohtade asukohad ning tagasipööramiskohtade tüübid. Teede mõõdistustööd 

tehti kasutades Spectra Precision SP 80 RTK GNSS seadet. Kõrgusarvud on EVRS EH2000 kõrgussüsteemis 

ja koordinaadid L-EST 97 koordinaatsüsteemis  

Ehitatavad teed kulgevad hiljuti rekonstrueeritud maaparandusehitiste kuivenduskraavide mulletel. Teetrassid 

on puittaimestikust vabad. Olemasolevad kuivenduskraavid on  setetest puhastatud ja uued truubid paigaldatud. 

Vajalik on olemasolevad teekraavid korrastada hooldustööde mahtudes (0,5m³/m). Kokku tuleb rekonstrueerida 

5 truupi , sh. pikendada 3 truupi ja asendada  2 truupi. Uuendatavaid truupe on 8 ja need tuleb settest puhastada. 

Uuritavatel teedel tehti pinnaste sondeerimine. Sondeerimisandmed on märgitud teetrasside välitööde 

skeemidele ja kantud teede pikiprofiilidele. Määrati teede paikkonna niiskusastmed ja aluspinnase 

elastsusmoodulid.  

Pohla ja Ubajärve harutee kulgeb liivakates pinnastes. Ubajärve harutee lõpuosa (400m) kulgeb madalsoo 

turbas (40-70cm) mille all liivsavi pinnased. 

Suurelaane tee kulgeb esimesed 200m liivastes pinnastes, edasi madalsoo turbas, lõpuosas keskmiselt 

lagunenud turba kihi paksus 140 cm, mille all liiv. 

Ajutised reeperid on esitatud Tabelis 6 Reeperite loetelu 

2.1. Tabel 5 Uurimistööde loetelu  

EH1 EH2 EH3

1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 1 5 07-10.11. 2022

2
Ehitatavate teede , mõõdistamine, 
sondeerimine. Kultuur- ja 
hüdrotehnilised uurimised teedel.

km 0,91 1,11 0,16 2,165 07-10.11. 2022

3 Truupide tehnilise seiuskorra uurimine tk 4 8 1 13 07-10.11. 2022

4

Riigitee ristmiku topoaluse mõõdistus 

1:500 ja joonise koostamine
tk 1 1 03.10.2022

kokku

Jrk. 
nr

Uurimistööde

nimetus

mõõt-

ühik

tegija nimi

tegemise algus- ja 

lõppkuupäev

sealhulgas
maht
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2.2. Tabel 6 Reeperite loetelu

x y

1 1 teh. nael

Männis Haabsaare-Saru tee ääres
vasakul kavandatavast Pohla tee
ristmikust 90 m edelasse

6394239.79 650802.93 77,27

2 2 teh. märk

Elektriliini postis Ubajärve haru tee
alguses vasakul, kvartali SR354 kagu
nurgas

6394277.30  651926.08 77,87

3 3 teh. nael
Männis Ubajärve harutee lõpus
vasakul kvartali SR338 edela nurgas

6395352.55 651886.58 73,75

4 4 teh. nael
Kännus Suurelaane tee alguses vasakul, 
riigitee ristmikust 14 m loodesse 6396741.24 651684.57 78,43

5 5 teh. nael

Kases Suurelaane tee lõpus vasakul ,
kvartali AC174 edela piiril, kvartalite
ristist 33 m lääne suunas

6397592.55 651936.22 74,89

Jrk. 
nr

Reeperi

number klass kirjeldus

asukoha
kõrgusarv 

mkirjeldus
koordinaadid
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Uuritavatel teetrassidel  asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

 

 
Suurelaane tee (EH1) Suurelaane tee kulgeb esimesed 200m liivastes pinnastes , edasi madalsoo turbas, 

lõpuosas keskmiselt lagunenud turba kihi paksus 140 cm, mille all liiv. Sondeerimisandmed on esitatud 

pikiprofiil. 

Ubajärve harutee (EH2) Ubajärve harutee kulgeb liivakates pinnastes. Ubajärve harutee lõpuosa (400m) 

kulgeb madalsoo turbas (tüsedus 40-70cm) mille all liivsavi pinnased. Sondeerimisandmed on esitatud 

pikiprofiilil. 

(EH3). 

Pinnakattest domineerivad keskmised liivapinnased. Tee lõpus algab madalsoo turvas, mille all liiv. 

Sondeerimisandmed on esitatud pikiprofiilil. 

  

pind ha
osakaal 
%

pohla                (PH) 16,98 11,06
4,25 2,77
0,27 0,18
7,81 5,09

mustika              (MS) 9,65 6,29
karusambla-mustika   (KM) 15,53 10,12
sinika               (SN) 3,54 2,31

28,5 18,57
46,66 30,4

siirdesoo            (SS) 3,49 2,27
madalsoo             (MD) 16,81 10,95
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4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD. 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete trassid rekonstrueerimis- ja 

ehitustöödeks. 

Ettevalmistustöödega seotud piiranguid on esitatud Keskkonnakaitse peatükis. 

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Trassiraiete mahud on esitatud tabelis 8 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud. Seal on 

toodud võsa ja metsa raiumise, metsakändude juurimise ning veejuhtmete kaevamise mahud. Tee trassilaiused 

vaata teede pikiprofiilidelt. 

Teetrassid puhastatakse võsast ja metsast vastavalt teede pikiprofiilidel ning ristprofiilidel toodud trassi laiustele. 

Üldjuhul on teede trassilaiuste määramisel lähtutud tingimusest, et puittaimestiku vaba peab olema tee ja 

teekraavi / nõva vaheline ala + teekraavi perimeeter + 1m laiune vöönd teekraavi / nõva metsapoolsest servast. 

Lõikudes, kus tee servas puudub kraav või nõva, peab peale tee rekonstrueerimist jääma mulde alumisest 

servast vähemalt 2m laiune raiutud vöönd metsani.  

Kännud juuritakse kogu trasside laiuse ulatuses ja paigutatakse hajusalt metsa serva. Teede rajatiste 

kohtades tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tüüpjoonistel toodud ulatuses 

 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

 

Lahti raiutud veejuhtme trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on 

ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt 

ja kraavidest eemaldada sh ka jämeda mõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat 

mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm 

läbimõõduga puittaimestiku korral ning jämedamatel üle 1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete 

ristumine tuleb teha  

Veejuhtmetel tööde tegemisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraie ja juurimistöödel 

arvestada erakinnistute omanike kooskõlastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne tööde alustamist võtta ühendust 

objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval 

alal. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need 

ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. 

Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse või alale, kus need 

takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist, või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete 

põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Töövõtja peab tööde ehitamisel juhinduma ka maaeluministri 

tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja tegema ehitustööd vastavalt 

nende poolsetele nõuetele, juhistele ja ehitusprojekti kooskõlastusele. 
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5 KUIVENDUSSÜSTEEM. 

Ehitatavate teede asukohas paikneb kaks maaparandussüsteemi. 

Suurelaane tee asetseb maaparandusehitisel Kantsi metsak 9115740020050 001. 

Ubajärve harutee ja Pohla tee asetsevad maaparandusehitisel Lossimäe mk 9115740020030 001. 

Antud maaparandusehitiste veejuhtmed on hiljuti rekonstrueeritud ja ei vaja rekonstrueerimist.  

Olemasolevad teekraavid korrastatakse hooldustööde mahtudes (0,5m³/m). 

Seose uute teede ehitamisega tuleb rekonstrueerida 5 truupi , sh. pikendada 3 truupi ja asendada 2 truupi. 

Uuendatavaid truupe on 8 ja need tuleb settest puhastada. 

 

6. TRUUBID. 

Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest üle pääsemise 

tingimusi ning metsamassiivide majandamise võimalusi. 

6.1.TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

 

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud 

projektplaanidele ning teede pikiprofiilidele. 

Ehitatavate truupide nimekirjas on truupe kokku 2 tk, rekonstrueeritavaid  5 tk, uuendatavaid (setetest 

puhastatavaid)  8 tk. Truubitorud on projekteeritud täismeetri pikkusega. 

Truubid Ø40-100 cm ehitatakse plasttorutruubina, rõngasjäikusega SN 8 (EN ISO 9969:2016) ja olema seest 

siledaseinalised ning väljast gofreeritud. 

Andmed truupide kohta on esitatud Tabel 9A, 9B ja 9C Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja  uuendatavate 

truupide töömahud. 

Antud tabelis kajastuvad ka truupidele rajatavate otsakute tüübid ja tüüpjooniste kohaste otsakute rajamiseks 

vajalik ehitusmaterjalide mahud ning rajatavate truupide sissevoolu põhja kõrgused. 

Truupide koguste ja ehitusmaterjalide mahud on esitatud Tabelis 10. 

Truupide dimensioneerimise aluseks on võetud 3% kevadine maksimaalne vooluhulk ja truupide minimaalne 

languga 0,5%.  

Truupide otsakud ehitada nõlvusega 1:1,5. 

 Truupide T1-3, T2-4 ja T2-7 torustikud pikendatakse 2m võrra, sest kõrgenenud teekatendi tõttu jääavad need 

lühikeseks vt. Tabel 9A. 

Kõikidele truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustused järgnevate 

9 ja 10). 

Ehitatavatele ja rekonstrueeritavatele teealustele truupidele tuleb paigaldada mõlemale poole teed muldele 

tähispostid 

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

 

nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 
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Rajatavate truupide vähim pikikalle peab olema 1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang on 

väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide paigaldamisel lähtuda 

maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-

dav 

kaeve või täide mineraalpinnasega. Osadele truupidele, mis asuvad teedel, on ette nähtud kruusa vedu katte 

taastamiseks (vt tabel 9). Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused. Selle puudumisel lähtuda oleva 

kraavi põhja kõrgusest peale setete eemaldamist. Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse 

kasvumullaga, kuhu külvatakse heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud 

pinnasele. Kivikindlustus tuleb rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei 

tohi tekitada voolutakistusi. Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi 

olla jää tükke ega kive suuremaid kui 60 mm. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi 

kallata torudele selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks 

kive ega muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav 

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru ühel ajal. 

Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast truubi ehitust ei 

tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 

Käesolevas projektis truupide täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud.  

Truubi nõutav eluiga 50 aastat. 

Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

 truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

 truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

  

  

 truubi pikkus võib erineda  
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7. TEEDE EHITAMINE 

7.1. TEEDE PROJEKTEERIMINE 

 

Teede ehitamise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste parandamine. 

ehitamise 

linn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

 

Teed on projekteeritud vastavalt vastavat 4. järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

 

Suurelaane tee ehitatav 0,91 km lõik algab Antsla vallas Ähijärve külas asuvalt Kirsi teelt (  ja lõpeb 

L- kujulise tagasipööramise kohaga kvartalite AS174, AS060, AS186 ja AS187 ristis. 

Ehitatav tee kulgeb kvartali sihil kuivenduskraavi muldel. Kraavi mulle maapinnast keskmiselt 0,2-0,3m kõrgem. 

Tee paikkonna tüüp niiske. Tee aluspinnase elastsusmoodul mineraalpinnases 35MPa ja turbas 15MPa. 

Teemulde kuivendamiseks vajalik lõiguti uute teekraavide kaeve ning olemasolevate teekraavide hooldustööd. 

Uute veejuhtmete kaevatav mineraalmulle paigutatakse tee mulde laiendusse, mis tuleb tihendada. 

Teenõvade ja teekraavide kaeve teostada vastavalt joonistele 1.1 ja 1.2 ning Tabeli 8 Kultuurtehniliste tööde ja 

veejuhtmete kaevetööde mahud esitatud andmete alusel. 

Ubajärve harutee ehitatav 1,11 km lõik algab Rõuge vallas Koemetsa külas asuvalt Ubajärve teelt (

ja lõpeb T- kujulise tagasipööramise kohaga kvartalite SR320;SR321, SR337 ja SR338 ristis. 

Ehitatav tee kulgeb kvartali sihil kuivenduskraavi muldel. Kraavi mulle maapinnast keskmiselt 0,2-0,5 m kõrgem. 

Tee paikkonna tüüp niiske. Tee aluspinnase elastsusmoodul 35MPa. 

Teemulde kuivendamiseks vajalik lõiguti uute teenõvade ja teekraavide kaeve ning olemasolevate teekraavide 

hooldustööd. Uute veejuhtmete kaevatav mineraalmulle paigutatakse tee mulde laiendusse, mis tuleb 

tihendada. 

Teenõvade ja teekraavide kaeve teostada vastavalt joonistele 2.1 ja 2.2 ning Tabeli 8 Kultuurtehniliste tööde ja 

veejuhtmete kaevetööde mahud esitatud andmete alusel. 

Pohla tee ehitatav 0,16 km lõik algab Haabsaare-Saru kõrvalmaanteelt (25245) ja lõpeb L-kujulise 

tagasipööramise kohaga kvartalite SR352 ja SR353 lõunapoolses nurgas. Rekonstrueeritakse riigimaantee 

mahasõidukoht km 10,435. Vt. lisa 7. Riigitee ristmik Teelahendused OÜ projekt. 

Ehitatav tee kulgeb kvartali sihil kuivenduskraavi muldel. Kraavi mulle maapinnast keskmiselt 0,2-0,4m kõrgem. 

Tee paikkonna tüüp niiske. Tee aluspinnase elastsusmoodul 35MPa. 

Teemulde kuivendamiseks vajalik uue teenõva kaeve ning olemasoleva kraavi hooldustööd. 

Teenõva kaeve teostada vastavalt joonistele 3.1 ja 3.2 ning Tabeli 8 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete 

kaevetööde mahud esitatud andmete alusel. 

Pinnase andmed on esitatud uurimistöö aruande teetrassi skeemidel ja tee pikiprofiilidel. 
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7.1.1. SUURELAANE TEE

.

Teekatendi ristprofiilid on esitatud tee pikiprofiilil Joonis 1.2. 

Olemasolev mulle töödeldakse vähemalt 6 m laiuseks muldeks. Laiemaks ja madalamaks töödeldud mulle 

tihendada, eriti tähelepanu pöörata laiendatud tee ääre osadele.  

Suurelaane teel mineraalses pinnases pikettide vahemikus 0+00 kuni 1+90 teekatendi kulumiskihiks 

kasutatakse kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. Teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse kruusa 

pos.4. kihi paksus 20 cm. Tee ehitatakse selles lõigus geotekstiilile NGS4. 

Suurelaane teel sügavas turbas pikettide vahemikus 1+90 kuni 9+05 (lõpuni) teekatendi kulumiskihiks 

kasutatakse kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. Teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse kruusa 

pos.4 kihi paksus 30 cm. Tee ehitatakse selles lõigus geokomposiidile 50/50kN/m. 

Selleks , et oleks tagatud metsamaterjalide väljaveol liigeldavus ja tagasipööramis võimalus metsaveokitega 

projekteeriti Suurelaane teele kolm mahasõidukohta tüüp M3* ja üks L-kujuline tagasipööramise koht. 

7.1.2. UBAJÄRVE HARUTEE  

Teekatendi ristprofiilid on esitatud tee pikiprofiilil Joonis 2.2. 

Olemasolev mulle töödeldakse vähemalt 6 m laiuseks muldeks. Laiemaks ja madalamaks töödeldud mulle 

tihendada, eriti tähelepanu pöörata laiendatud tee ääre osadele.  

Ubajärve haru tee pikettide vahemikus 0+00-6+60 teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse kruusa pos.4. 

Teealuse kandva kihi paksus 20 cm. Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. 

Kulumiskatendi paksus 10 cm. 

Ubajärve haru tee pikettide vahemikus 6+60-11+05 teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse kruusa pos.4. 

Teealuse kandva kihi paksus 30 cm. Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. 

Kulumiskatendi paksus 10 cm 

Tee ehitatakse kogu ulatuses geotekstiilile NGS4. 

Selleks , et oleks tagatud metsamaterjalide väljaveol liigeldavus ja tagasipööramis võimalus metsaveokitega 

projekteeriti Ubajärve haruteele teele 7 mahasõidukohta tüüp M3 ja M3* , üks mahasõidukoht tüüp M8 ja üks T-

kujuline tagasipööramise koht. 

7.1.3. POHLA TEE 

Teekatendi ristprofiil on esitatud tee pikiprofiilil Joonis 3.2. 

Olemasolev mulle töödeldakse vähemalt 6 m laiuseks muldeks. Laiemaks ja madalamaks töödeldud mulle 

tihendada, eriti tähelepanu pöörata laiendatud tee ääre osadele. Teealuse kandva kihi ehitamiseks kasutatakse 

kruusa pos.4. Teealuse kandva kihi paksus 20 cm. Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa 

pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. 

Tee ehitatakse geotekstiilile NGS4. 

Ehitatavate teede töömahud ja tee rajatiste mahud on esitatud tabelites 2B, 7 ja 11. 

Selleks , et oleks tagatud metsamaterjalide väljaveol liigeldavus ja tagasipööramis võimalus metsaveokitega 

projekteeriti Pohla teele 1 mahasõidukohta tüüp M3* , riigiteelt mahasõidukoht ja üks T-kujuline tagasipööramise 

koht.  

Riigimaantee mahasõidukoht ehitamise kirjeldus vt.  Vt. lisa 7. Riigitee ristmik Teelahendused OÜ projekt. 
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Tabel 7 Teede rajatised

SUURELAANE TEE UBAJÄRVE HARUTEE POHLA TEE

EH1 EH2 EH3

1 2 3 4 5 6

1
M1 - mahasõidukoht (L=20, 
R=10 m)

0

2
M2 - mahasõidukoht (L=30, 
R=10 m)

0

3
M3 - mahasõidukoht 
(L=10m, A=4,5 m, R=10 m)

3 3

4
M3* - mahasõidukoht 
(L=15m, A=4,5 m, R=5 m)

3 4 1 8

5
M5 - mahasõidukoht (L=5m, 
A=4,5 m, R=5 m)

0

6
M8 - mahasõidukoht 
(L=20m, A=4,5 m, R=15 m)

1 1 2

7
MM - maantee 
mahasõidukoht 1 1

8
MS - möödasõidukoht 
L=25m

0

9 R-T- teede T-kujuline ristmik 0

10 R - teede nelikristmik 0

11
TP-T(L) - L-kujuline 
tagasipööramise koht 1 1 1 3

12
TP-R - ringikujuline 
tagasipööramise koht

0

13
TP-S - silmusekujuline 
tagasipööramise koht

0

14 Liiklusmärk 1 1
vt. 

Teelahendused 
projekt

2

Märkus: M3 ja M3* ehitusmaterjalide kogused võrdsed

Jrk. 
nr

Tee rajatis Kokku

 

 

 

Tabelis 11 on esitatud tee konstruktsioonide parameetrid ja mahud ristprofiili lõikes. 

Ristprofiil tähisega 4,5-10-30-NGS4 lahti kirjutatult: 

4,5 m tee laius,  

10 kruus segu pos.6 paksus cm-tes. 

30- kruus segu pos.4  paksus cm-tes. 

NGS4- geotekstiil (NorGeoSpec spetsifikatsiooni profiil 4) laius-5m. 

Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 

 

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised, 

veomahud peab ehitaja ise välja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.  
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7.2. TEEDE EHITUSTÖÖD

§ 16 kuni 18 nõuetest, 

 

Tallinn 2020.  

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise käigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec sertifikaati 

ning geotekstiili piki- declared value  peavad vastama antud geotekstiili 

profiilile kehtestatud tõmbetugevusele. 

Geosünteetika paigaldamine tuleb teha jälgides tootjapoolseid juhendeid. Geosünteetika 

paigaldamise üldnõuded: 

 Enne geotekstiilide ja -võrkude paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad 

kivid. Vältida tuleb geotekstiilide ja -võrkude mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist 

 Geosünteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või 

täitepinnasega. Minimaalsed nõuded on ülekate pikisuunas 30cm ja põiksuunas 50cm kui 

projektlahenduse osas pole määratud teisiti.  

 Mehhanismidega liikumine otse geosünteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. 

Liikudes geosünteetide peal, tuleb vältida manööverdamist.  

 Geosünteedid kaetakse täitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vähemalt 15 cm 

(parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus väiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest. 

 Geosünteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui ühes vahetuses jõutakse seda katta.  

Teekatendi ehitamise üldised nõuded: 

 Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud, 

antud vastav põikkalle ja hästi tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb teekattematerjali veoga 

viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.  

 Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse 

autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal 

planeerimisel ja tihendamisel veega kasta 

 Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust 

 Talvel võib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on lõplikult valminud enne külmade saabumist. Enne 

aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul tööalal puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral 

tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 

4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on üle 3%, tuleb seda 

enneaegse külmumise vältimiseks töödelda 0,3-0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel) 

tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist 

sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt.  
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 Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse 

(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel.

 Külmunud muldkehale teekatendi rajamise korral järgitakse järgmisi nõudeid:  

o muldkeha pind peab olema enne külmumist tihendatud ja tasandatud  

o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud  

o liikluse võib teekattel avada pärast selle täielikku tihendamist 

Teekatted on projekteeritud eeldusel, et metsa väljavedu toimub keskmiste ilmastikutingimuste korral. Kevadise 

teelagunemise ja kestvate sadude ajal tuleb raskeveokite liiklus peatada katte ja mulde kuivamiseni. 

Koondamise käigus pole soovitav teekraavidele puitu asetada. Kui see on möödapääsmatu, tuleb puit väljaveo 

käigus täielikult kõrvaldada. Teekatte risustamine laadimiskohtades ja veejuhtmetest läbisõidud pole lubatud. 
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8. KESKKONNAKAITSE 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud Keskkonnamõjude 

analüüs, Keskkonnaameti Arvamus Ubajärve ja Suurelaane teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekti  

lähteülesande kohta  (02.11.2021 nr 7-9/21/20985-2), MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), 

reljeefplaan (M 1:5000) Keskkonnamõjude analüüsis on välja selgitatud projektiala kaitseväärtused, kirjeldatud 

projekteeritavast tegevusest tulenevaid võimalikke mõjusid keskkonnale ning neid leevendavaid või välistavaid 

meetmeid. Projekteerimisel on arvestatud keskkonnamõju analüüsis toodud meetmetega.  

Keskkonnaamet nõustus ka projekteerimistingimuste lisaks olevas keskkonnamõju analüüsis toodud 

kaitseväärtuste loetelu ja leevendusmeetmetega. 

 

8.1 KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID JA PROJEKTEERIMISEL KAVANDATUD MEETMED TÖÖDE 

ELLUVIIMISEKS. 

Rekonstrueerimisprojekt on koostatud viisil, mis arvestab alal ja selle mõjupiirkonnas asuvate kaitsealustele 

objektide ja -alade, püsielupaikade, leiukohtade, vääriselupaikade ja loodusdirektiivi elupaigatüüpidega. 

Projekteerimisel on lähtutud kaitstava ala kaitse-eesmärkidest ning arvestatud ettevaatusprintsiipi rakendades 

nende soodsa seisundi säilimisega.  

Kaitstavad loodusobjektid sh kaitstavate liikide leiukohad ja elupaigad, mis jäävad rekonstrueeritavale alale või 

selle vahetusse lähedusse on näidatud projekti joonistel 1.1, 2.1 ja 3.1.  

8.1.2 Kaitsealad 

KLO1100811 Karula RP, Pikäsilla skv. Sihtkaitsevöönd töid alale ja sellega piirnevalt ei planeerita 

töid. Leevendavad meetmed pole vajalikud. Ehitatav Pohla tee jääb sihtkaitsevööndist 130 m kaugusele ja sinna 

vahele jääb ka Haabsaare -Saru kõrvalmaantee. Kavandatav tegevus ei mõjutada ala eesmärgiks olevate 

elupaikade või liikide soodsat seisundit. 

8.1.3 Natura 2000 võrgustikku kuuluvad linnu- ja loodusalad 

Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik (koosneb loodusaladest ja linnualadest), mille 

eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja 

odusliku fauna ning 

Council directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild 

fauna and flora).  Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade nimekiri ja eesmärgid on kehtestatud Vabariigi 

Valitsuse 05.08.2

  

 Karula linnuala RAH0000634 Natura (linnuala) oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks. Meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule. 

 Karula loodusala RAH0000629 Natura (loodusala) oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks. Meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule. 
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Natura alad on Suurelaane ehitatavast teest 370-450m kaugusel Ubajärve haruteest 450m 

kaugusel. Leevendavad meetmed pole vajalikud.

 
 
8.1.4 Püsielupaigad 

8.1.4.1. Projektialal asuvad ja piirnevad loomade elupaigad/leiukohad. 

Kõikide alal registreeritud linnuliikide elupaigad on kantud joonistele  1.1, 2.1 ja 3.1 kuhu on liigipõhiselt märgitud 

ka pesitsusperiood, mil tööd sellel alal on keelatud. Projekteeritud töödest tekkiva võimaliku mõju käsitlemisel 

on aluseks joonisele 1 kantud elupaigad ja seal projekteeritud tööd 

Liikide elupaiga iseloomustamiseks vaata  lehekülge https://bio.edu.ee/loomad/Linnud/ACCGEN.htm 

Metsis 

KLO9102055 metsis (Tetrao urogallus) Liigi leiukoht (loomad\, II kat) töid alale ja sellega piirnevalt 

ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud. Ehitatav Pohla tee jääb metsise leiukohast 130 m 

kaugusele ja sinna vahele jääb ka Haabsaare -Saru riigitee. 

 

8.1.4.2. Projektialal asuvad ja piirnevad taimede elupaigad/leiukohad. 

Leiukohad puuduvad 

8.1.5 Vääriselupaigad  

Vääriselupaik on ala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus 

on suur (metsaseadus § 23 lg 1). Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olevas metsas korraldab 

vääriselupaiga kaitset maa omanik või tema volitatud esindaja, riigimetsas riigimetsa majandaja 

keskkonnaministri 04.01.2007 raldamine 

määrus) kehtestatud korras. Nimetatud määrusega võib vääriselupaigas piirata või keelata majandustegevust 

vääriselupaiga kaitse-eesmärgi alusel. Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja riigimetsas asuvas Eesti 

looduse infosüsteemi kantud vääriselupaigas on keelatud raie, välja arvatud erandkorras tehtav raie ja 

kujundusraie Keskkonnaameti nõusolekul (määrus § 26(1) lg 2). 

Vääriselupaigad on märgitud projektijoonisele 1 

VEP114036 Vääriselupaik  VEP'i piires 

ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi 

VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata. 

VEP114052 Vääriselupaik amiseks VEP'i piires 

ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi 

VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata. 

VEP206668 ja 212017 Vääriselupaik Ubajärve haru tee piirkonnas.  Mõju puudub, kõige lähim VEP asub 

115m kaugusel leevendavad meetmed pole vajalikud. 

VEP208214, 206845, 208215 Vääriselupaik Suureleene tee piirkonnas.  Mõju puudub, kõige lähim 

VEP asub 100m kaugusel leevendavad meetmed pole vajalikud- 
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8.2 VEEKOGUDE KAITSEKS RAKENDATAVAD MEETMED 

Veekogude kaitseks rakendatavad meetmed, mis vähendavad hajukoormuse levikut ja erosiooni: 

Olemasolevad veejuhtmed puhastatakse setetest hooldustööde mahtudes (0-0,5m³/m) madalavee perioodil. 

Nõlvu ei töödelda, eemaldatakse ainult voolutakistused ja sette kuhjatised. 

Ubajärve harutee teekraavituse veed suunatakse olemasolevasse veejuhtmesse 203, mis puhastatakse 

hooldustööde mahtudes 90m ulatuses. Sealt edasi suundub vesi 180 m pikkuselt olemasolevat 

mittepuhastatavat veejuhet mööda olemasolevasse settebasseini ja sealt Ahelo jõkke. Veejuhtme 203 

korrastatava osa algusesse ehitatakse erosioonitõkke ekraan. 

Suurelaane tee teekraavituse veed suunatakse olemasolevasse veejuhtmesse 103, mis puhastatakse 

hooldustööde mahtudes 305m ulatuses. Sealt edasi suundub vesi 355 m pikkuselt olemasolevat 

mittepuhastatavat veejuhet mööda Kõivistojja. Veejuhtme 103 korrastatava osa algusesse ehitatakse 

erosioonitõkke ekraan. 

 

8.2.1 EROSIOONTÕKKE EKRAANIDE RAJAMINE 

Veejuhtmete hooldustööde teostamisel vältimaks heljumi ja pinnase kannet Ahelo jõkke ja Kõivistojja tuleb 

kasutada ajutisi veetõkketamme (filtratsioonitõkke ekraanid), mis rajatakse enne kraavide korrastustööde algust 

jälgides veejuhtme veetaset. Filtratsioonitõkke ekraanid püüavad kaevetööde ajal liikuma hakanud pinnase 

peenema fraktsiooni kinni ning takistavad sette kandumist looduslikesse veekogudesse. Filtratsioonitõkked 

tuleb paigaldada selliselt, et suurema vooluhulga korral oleksid filtratsioonitõkked püsivad (st ei läheks allavoolu) 

ning kataksid kogu veejuhtme ristlõike (st kõrgema veetaseme korral ei tohi filtratsioonitõke kerkida kraavi 

põhjast kõrgemale, ujuda). Selleks tuleb filtratsioonitõkked ankurdada. Pärast ehitustöid tuleb filtratsioonitõkked 

ja nende taha kogunenud sete eemaldada, et need ei takistaks vee äravoolu.  

Filtratsioonitõkke ekraanide rajamise skeem ja asukohad on näidatud joonistel 1.1 ja 2.1.  

Projekti raames on ette nähtud rajada ehitusaegsete setete kinni püüdmiseks 2 erosioonitõkke ekraani. 

veejuhtmetele 103 ja 203 Erosioonitõkke rajamise töömahud on esitatud tabelis 2a. 

 

8.2.2 Veejuhtmetel asuvad koprapaisud ja nende likvideerimise meetodid. 

Koprapaisud piirkonnas puuduvad 

 

8.3 LÜHIKOKKUVÕTE PROJEKTEERIMISEL KAVANDATAVATEST TEHNOLOOGILISTEST JA 

LOODUSKAITSELISTEST MEETMETEST: 

1. Ehitustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise 
mitmekesisuse vähendamist; 

2. mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal; 

3. veejuhtmete setetest puhastamise tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 
kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne);  

4. paigaldatavad plasttorud peavad omama keskkonnaohutuse sertifikaati; 
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5. kasutatavad materjalid ei tohi olla reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee 
kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis kehtivatele standarditele. Materjalide 
paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse põhimõtetest; 

6. tööks kasutatavate masinate hooldustöid, samuti tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja 
veekogudele (veejuhtmetele) lähemal kui 10 m; 

7. tehniliselt mittekorras masinate kasutamine töös, millel on näiteks visuaalse vaatlusega tuvastatav 
õlileke, on keelatud; 

8. ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 
määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse;  

9. tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid;  

10. töökohas peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht; 

11. tööde käigus tuleb vältida metsakuklaste pesade olulist kahjustamist või purustamist, vajadusel tuleb 
asustada pesad ringi (Juhend kuklasperede ümberasustamiseks. Aruste,K.);  

12.  säilitada puud mille võras või tüveõõnsuses on tuvastatav linnupesa; 

13. töö käigus avastatud haruldase liigi (pesa, liigi kasvukoht, elupaik vms) või arheoloogilise leiu korral 
tuleb töö katkestada ja koheselt teavitada vastavat ametkonda;  

14. lindude pesitsusperioodil ei ole trassiraie ega ehitustööd lubatud;  

15. tulekahju või keskkonnareostuse tekkimisel tuleb teavitada Päästeteenistust (tel.112) ja asuda 
õnnetust suurema kahju vältimiseks koheselt likvideerima.  

Ehitustööde elluviimisel tuleb tagada vooluveekogude maksimaalne kaitse võimaliku reostuskoormuse eest. 

Arvestatud on tööde läbiviimisel tekkivate võimalike mõjudega vooluveekogudele ning kavandatud vastavad 

leevendusmeetmed. Kuna tegemist on olemasoleva maaparandussüsteemiga, siis on muutused ala 

mullastruktuuris aja jooksul juba toimunud. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, kasvukohtade 

ja kaitstavate liikide seisundit. Planeeritaval tegevusel puudub oluline negatiivne mõju looduskaitseväärtustele 

kui tööde läbiviimisel arvestatakse kaitseväärtuste säilimiseks ja häiringute välistamiseks toodud 

keskkonnameetmeid. Olemasolevate veejuhtmete hooldustöödega ei tekita alale täiendavat kuivendusmõju,. 

Väljatõstetud sete paigutatakse olemasolevatele mullavallidele. Teede ehitamisega säilitatakse suures osas 

varasem olukord, mis on aga loodus- ja keskkonnakaitselisest aspektist oluline. 

8.4.KULTUURIMÄLESTISED JA PÄRANDKULTUURI OBJEKTID 

Kultuurimälestisi projektalal ja lähiümbruses ei ole . Pärandkultuuriobjekte ei asetse projektalal. Projektala 

lähiümbruses asetsevad pärandkultuuriobjektidele mõju puudub, sest töid alale ei planeerita. 

493:PAT:001  Pikksild (Rootsiaegne pakktee) Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad 
meetmed pole vajalikud. 
 

9.EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

 

9.1 TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID  

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega vahepealsel 

ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud maapealsed tehnorajatised: 

9.1.1. Keskpingeliin, haldaja Elektrilevi OÜ  

Ubajärve harutee ristub tee alguses Elektrilevi OÜ elektriõhuliin . 
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Maapinna ja liini vaheline mõõdetud kõrgus 8,34m. Projekteeritud teepinna ja liinivaheline kõrgus 8,9 m, sest 

lükatakse liinialune küngas madalamaks.

Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja 

teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. Veejuhtmel 

kaevetööde teostamine õhuliinide masti elementidele lähemal kui 5 m on keelatud. Kaevetööde käigus mitte 

vigastada õhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate 

elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused. 

 

 9.2 MUUD KITSENDUSED 

Muud kitsendused puuduvad 

.

9.3 ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED  

Maaomanike kooskõlastused on esitatud Lisas 1b ja 4. 

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1a. 
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TABEL 10 TRUUPIDE KOGUSTE JA EHITUSMATERJALIDE KOGUSED 

EH1 EH2 EH3

1 2 3 4 5 6 16

1 Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)

2 m 18 18

3 Ø 75 (r/b) m 0

4 Ø 100 (r/b) m 0

5 Ø 150 (r/b) m 0

6 otsakute lammutus (r/b) m3 0 5 0 5

7 Truupide kogused

8 Rekonstrueeritavad truubid tk 1 4 0 5

9 Ehitatavad truubid tk 0 2 0 2

10 Uuendatavad truubid tk 3 4 1 8

11 Likvideeritavad truubid tk 0 0 0 0

12 Projekteeritud truupide kogupikkused

13 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 0 22 0 22

14 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 0 0 0 0

15 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60PT, SN8 m 2 27 0 29

16 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80PT, SN8 m 0 0 0 0

17 plasttruup Ø100 cm, tüüp 100 PT, SN8 m 0 2 0 2

18 plasttruup Ø120 cm, tüüp 120 PT, SN8 m 0 0 0 0

19
terastruup Ø140 cm, tüüp 140 TT, ümartoru; S235; S=2,0 

m 0 0 0 0

20
terastruup Ø160 cm, tüüp 160 TT, ümartoru; S235; S=2,0 

m 0 0 0 0

21 Truubi otsakud 0

22 Ø30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 0 0 0

23 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 0 0 0

24 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 0 0 0

25 Ø40MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 2 0 2

26 Ø50MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0

27 Ø60MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0

28 Ø80MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0

29 Ø40KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0

30 Ø50KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0

31 Ø60KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 3 0 4

32 Ø80KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0

33 Ø100KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 1 0 1

34 Ø120KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0

35 Ø140KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0

36 Ø160KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0

37 Muud mahud

38 Teekatte taastamine (kruus) m3 0 0 0 0

39 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m3 0 0 0 0

40  Truubi tähispost tk 2 6 0 8

41 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m3 15 50 0 65

42 Täiendav kaeve m3 20 130 0 150

43 Puitaluse ehitus tm 0,00 0,00 0,00 0

44 Veeviimarid

45 plasttoru Ø30 cm, L= 8 m tk 0 0 0 0

46 Settest puhastatavad truubid 0

47 Truubi setetest puhastamine, p Ø40-60 cm, setet kuni 1/2 Ø m 31 37 9 77

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokkusealhulgas

Maht

 
1 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

2 Truubi otsaku truupide

3 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

4 Ø30MAO 0 x x x 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

5 Ø40MAO 0 x x x 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

6 Ø50MAO 0 x x x 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

7 Ø40MAOK 2 2,7 5,4 10 20 3,2 6,4 64 128 1,9 3,8 380 760

8 Ø50MAOK 0 2,7 0,0 12 0 3,2 0,0 63 0 1,9 0,0 380 0

9 Ø60MAOK 0 2,7 0,0 12 0 3,2 0,0 63 0 1,9 0,0 380 0

10 Ø80MAOK 0 4,6 0,0 21 0 3,2 0,0 62 0 1,9 0,0 375 0

11 Ø40KOK 0 3,1 0,0 14 0 1,4 0,0 27 0 0,8 0,0 135 0

12 Ø50KOK 0 3,5 0,0 16 0 1,3 0,0 25 0 0,75 0,0 125 0

13 Ø60KOK 4 5,9 23,6 26 104 2,4 9,6 48 192 1,5 6,0 240 960

14 Ø80KOK 0 9,0 0,0 41 0 2,2 0,0 43 0 1,3 0,0 215 0

15 Ø100KOK 1 12,1 12,1 55 55 1,7 1,7 33 33 1,0 1,0 165 165

16 Ø120KOK 0 16,0 0,0 73 0 4,7 0,0 93 0 2,8 0,0 465 0

17 Ø140KOK 0 18,7 0,0 85 0 4,0 0,0 79 0 2,4 0,0 395 0

18 Ø160KOK 0 22,0 0,0 110 0 3,2 0,0 65 0 1,9 0,0 315 0

19 Veeviimar VV-300 0 0,3 0,0 1,8 0

20 Kokku 7 41,1 179 18 353 10,8 1885

heinaseeme puuvaiadhuumusmuld erosioonitõkkemattkivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2
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TABEL 12B TEEDE EHITUSTÖÖDE LIGIKAUDNE MAKSUMUS 

SUURELAANE 
TEE

UBAJÄRVE 
HARUTEE

POHLA TEE kokku

Ühiku 
maksum. 

Hinde 

alus

SUURELAANE 
TEE

UBAJÄRVE 
HARUTEE

POHLA TEE

EH1 EH2 EH3 EH1 EH2 EH3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 m 905 1105 155 2165

2

3 kraavide siseservad) m 865 1065 74 2004
0,12 A90 240 103,80 127,80 8,88

4 tk 5 9 3 17 15,00 Kalk 255 75,00 135,00 45,00
5

6 mineraalse mulde tihendamisega
1629 1989 279 3897

0,70 kalk 2728 1140,30 1392,30 195,30
7 200 200 2,50 Kalk 500 0,00 500,00 0,00
8 Teemulde laiendus teekraavidest 0 364 21 385 1,50 Kalk 578 0,00 546,55 31,32
9 Teemulde ja aluse tihendamine 0 564 21 585 0,40 T-898 232 0,00 223,63 8,27
10 III.Kattekonstruktsiooni rajamine

11
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 
5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

850 5325 370 6545 T-959
7200 935,00 5857,50 407,00

12
Geokomposiit 50/50kN, laiusega 5,0 m, paigaldamine 
tihendatud ja profileeritud muldkehale

3475 3475 kalk
5560 5560,00

13
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, kruus fr 0/63 mm (Pos 

4) ja  geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 1272 1324 75 2671
kla 40069 19072,50 19864,50 1132,20

14

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega,  kruus fr 0/32 mm (Pos 

6) ja  geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³
407 501 35 942

Kalk 16012 6911,35 8509,35 591,26
15

16

Mahasõidukoht M3 ja M3*muldkeha ja katendi 
ehitamine koos tihendamisega  (M3 L=10 m, R=10 m ja 
M3* L=15 ja R=5m) tk

3 7 1 11

286 Kalk 3146 858,00 2002,00 286,00

17 sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 24 72 168 24 264 8 Kalk 2112 576,00 1344,00 192,00

18

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 143 m²

286 1001 143 1430

1,1 1573 314,60 1101,10 157,30

19
Geokomposiit 50/50kN, laiusega 5,0 m, paigaldamine 
tihendatud ja profileeritud muldkehale (Pk9 Suurelaane tee) 143 m² 143 143

1,6 229 228,80 0,00 0,00

20

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm 32

96 224 32 352
15 5280 1440,00 3360,00 480,00

21

Mahasõidukoht M8 katendi ehitamine koos 
tihendamisega  (L=20 m, R=15 m) tk

1 1 2
460 Kalk 920 460,00 460,00 0,00

22

 sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale 230 m²
230 230 460

1,1 506 253,00 253,00 0,00

23

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 55,2

55 55 110
15 1656 828,00 828,00 0,00

24

sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 25,3

25 25 51
17 860 430,10 430,10 0,00

25

TP-T(L) - T(L)-kujuline tagasipööramise  muldkeha ja 
katendi ehitamine koos tihendamisega tk

1 1 1 3
1700 Kalk 5100 1700,00 1700,00 1700,00

26  sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 170 170 170 170 510 8 kalk 4080 1360,00 1360,00 1360,00

27

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 
profileeritud muldkehale 850 m²

850 850 1700

1,1 1870 0,00 935,00 935,00

28
Geokomposiit 50/50kN, laiusega 5,0 m, paigaldamine 
tihendatud ja profileeritud muldkehale 850 850 850

1,6 1360 1360,00 0,00 0,00

29

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm 230

230 230 460
15 6900 3450,00 3450,00 0,00

30

       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm 153

153 153
15 2295 0,00 0,00 2295,00

31

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 70

70 70 70 210
17 3570 1190,00 1190,00 1190,00

32 1 kompl. 1 1 2 178,31 Kalk 357 178,31 178,31 0,00
33 1 kompl. 1 1 1 3 50,00 Kalk 150 50,00 50,00 50,00

34 tk 1 1 Kalk 0 0,00 0,00 0,00

35 Raadamine m² 1740 1740 4,20 Kalk 7308 0,00 0,00 7308,00

36 Ol.ol. mahasõidu likvideerimine tk 1 1 500,00 Kalk 500 0,00 0,00 500,00

37 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=20cm) m³ 45 45 0,55 kalk 25 0,00 0,00 24,75

38 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 55 55 0,50 kalk 28 0,00 0,00 27,50

39 Kraavide puhastamine m 15 15 1,00 kalk 15 0,00 0,00 15,00

40 Uute kraavide kaevamine 120m m³ 180 180 0,86 kalk 155 0,00 0,00 154,80

41 m³ 160 160 3,75 kalk 600 0,00 0,00 600,00

42 Kruusalus, hmin m² 487 487 12,00 kalk 5844 0,00 0,00 5844,00

43 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 528 528 0,80 kalk 422 0,00 0,00 422,40

44 Geotsekstiil NGS4 m² 528 528 1,30 kalk 686 0,00 0,00 686,40

45 Purustatud kruusast kate, h=12cm 431 431 2,00 kalk 862 0,00 0,00 862,00

46 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1 1 178,00 kalk 178 0,00 0,00 178,00

47 Liiklusmärk (nr 644. ilma postita) tk 2 2 25,00 kalk 50 0,00 0,00 50,00

48 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 915 915 2,00 kalk 1830 0,00 0,00 1830,00
OSAMAKSMUS KOKKU 133840 48475 55798 29567
TEEMAA KUIVENDUS KOKKU 17501 4645 12014 841

30268 10624 13562 6082

181609 63744 81375 36491

MaksumusedÜldmaksumus 

Jrk. nr

MAHT

 


