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TABEL 1. EHITATUD VÕI REKONSTRUEERITUD 

MAAPARANDUSEHITISTE TEHNILISED PROJEKTANDMED 

Tehniliste andmete nimetus
Mõõt-

ühik

Uue ehitise 

või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likv. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Kraavkuivenduse maa-ala 

pindala
ha

Eesvool km

Kuivenduskraavid km

Sildade arv tk

Truupide arv tk 1 1

Purrete arv tk

Settebasseinide arv tk

Tuletõrjetiikide arv tk

Tehniliste andmete nimetus
Mõõt-

ühik

Uue ehitise 

või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likv. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Tee pikkus km 0,70 0,70

Teekraavi pikkus km 0,85 0,8

Sõiduki mahasõidukohtade 

arv
tk 4 4

Sõiduki 

tagasipööramiskohtade arv
tk 1 1

Teetruupide arv tk 6 6

Metsamaal paikneva 

kuivendussüsteemi maa-ala 

pindala

Eesvoolude ja 

kuivenduskraavide ning neil 

paiknevate rajatiste andmed

Keskkonnakaitserajatiste 

andmed

Maaparandusehitisi 

teenindava tee andmed

Raudsaare tee

IV

-

Maaparandussüsteemi kood

Tee nimetus

Maaparandushitise kood 101

Maaparandusehitise lühitähis EH1

Toimiku nimi

Tee järk

Tee number teeregistris

K
O

K
K

U
 (

U
U

S
+

R
E

K
)

K
O

K
K

U
 (

U
U

S
+

R
E

K
)

Raudsaare tee 2025

2104250020220

Maaparandushitise nimetus Raudsaare tee

Raudsaare tee 2025

Maaparandussüsteemi kood

Maaparandushitise nimetus

Toimiku nimi

2104250020000

Vara oja
Maaparandushitise kood 001

Maaparandusehitise lühitähis EH2
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TABEL 2A. KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMISE- JA 

EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

EH1 EH2

1 2 3 4 5 6

1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2 Madala võsa raie (MV) Ø 2-8 cm ha 0,33 0,33

3 Kõrge võsa raie (KV) Ø 2-8 cm ha 0,14 0,14

4 Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) Ø 8-15 cm ha 0,19 0,19

5 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) Ø ≥15 cm ha 0,57 0,57

6 Tüveste vedu 300 m, peenpuistu (PP) Ø 8-15 cm ha 0,19 0,19

7 Tüveste vedu 300 m, jämepuistu (JP) Ø ≥15 cm ha 0,57 0,57

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 1,06 1,06

9 Lamapuidu likvideerimine tm 3,51 3,51

10
Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja 

ehitustööde lõpus likvideerimine
tk 1 1

11 VEEJUHTMED

12 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0,85 0,85

13
Veejuhtmete kaevamine ja setetest puhastamine (sh. 

täiendav kaeve), I-II gr. pinnas
m³ 2109 2109

14
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine 

ekskavaatoriga (10% põhikaevest)
m³ 211 211

15
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 

kraavivallid)
m³ 1441 1441

16 TRUUBID

17 Truupide mahamärkimine tk 6 1 7

18 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 20 20

19 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 10 10

20 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 12 12

21 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80 PT, SN8 m 16 16

22 plasttruup Ø150 cm, tüüp 150 PT, SN8 m 12 12

23 plasttruup Ø160 cm, tüüp 160 PT, SN8 m 14 14

24 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2

25 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

26 Ø60MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

27 Ø80KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

28 Ø150KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

29 Ø160KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

30 Veetõrje truubi ehitamisel tund 8 4 12

31 Truubi tähispostid tk 10 10

32 Puitaluse ehitamine tm 0,30 0,30

33 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 85 10 95

34 MUUD TÖÖD

35 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2

Kokku
Jrk. 

nr

Mõõt-    

ühik
sealhulgasEhitustöö kirjeldus

Maht
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TABEL 2B. TEE REMONDI- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

sealhulgas

Raudsaare 

tee

EH1

1 2 3 4 5

1 Tee koondpikkus m 700 700

2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, 

servad, kraavide siseservad)
m 700 700

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 6 6

5

6
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 

likvideerimisega ning mulde tihendamisega
m2 4200 4200

7
Tee mulde ehitus kohapealsest pinnasest (sh ET-st 

kaevatav turvas) koos tihendamisega
m3 430 430

8

9

7940396 Rahksaare tee katte remont olemasolevate 

gabariitide ulatuses (sh riigiteega ristumiskoht), H=12 

cm; A=4,5 m

m 185 185

10
sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 81 81

11
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 

m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale
m2 495 495

12

Geokomposiidi 40/40 (MD/CMD ≥40 kN/m), laiusega 

5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 

muldkehale

m2 2805 2805

13
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 

Kruus fr 0/63 mm. Pos 3 või 4, H=20 cm
m 700 700

14
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3 või 4), geomeetriline 

maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 684 684

15
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 

Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=10 cm
m 700 700

16
sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 316 316

17

18 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) tk 4 4

19 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 25 25

20 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 60 60

21 Geokomposiit 40/40 (MD/CMD ≥40 kN/m), 5,0 m lai m2 280 280

22 Muldkeha (kohapealne pinnas), H=20 cm m3 35 35

23 M7 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) tk 1 1

24 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 17 17

25 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 36 36

26 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 212 212

27 Muldkeha (kohapealne pinnas), H=20 cm m3 41 41

28 TP-L (harud 35 m) - L-kujuline tagasipööramise koht tk 1 1

29 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 65 65

30 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 142 142

31 Geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), 5,0 m lai m2 671 671

32 Muldkeha (kohapealne pinnas), H=20 cm m3 161 161

33

34 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1

Muud tööd

Ettevalmistustööd

Mullatööd / teemulde kujundamine

Kattekonstruktsiooni rajamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

Jrk. 

nr.
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokku



 RAUDSAARE TEE EHITAMISE PROJEKT. V01. TÖÖ NR 25-12 

 

OBJEKTI ASUKOHT: TARTU MAAKOND, TARTU VALD 25 

 

TABEL 3. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED 

Jrk.

nr
Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

1 2 3 4

1

2 Ø 40 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 20

3 Ø 50 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 10

4 Ø 60 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 12

5 Ø 80 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 16

6 Ø 150 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 12

7 Ø 160 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 14

8 Kivid Ø 15-30 cm m³ 55

9 Geotekstiil NGS2 m² 271

10 Huumusmuld m³ 19

11 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m² 391

12 Heinaseeme kg 11

13 Puuvaiad tk 1925

14 Truubi tähispostid tk 10

15 Puitaluse ehitamine tm 0,3

16

17
1. profiili geotekstiil (MD ja CMD ≥ 7 kN/m)  

filtratsioonitõkke ekraanidele
m² 20

18 Kivid Ø 30-40 cm ekraanidele tk 12

19 Ümarpuit ∅10...15 cm, L=2,0 m ekraanidele tk 8

20 Hagupunutis või puitlaastuga filterkotid m3 10

21

22 Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik
Raudsaare 

tee
KOKKU

23 Kruus fr 0/31,5 mm (pos 2) m³ 423 423

24 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4) m³ 922 922

25 Geotekstiil NGS4, 5,0 m lai m² 1378 1378

26 Geokomposiit 40/40 (MD/CMD ≥40 kN/m), 5,0 m lai m² 3085 3085

27 Muldkeha (kohapealne pinnas) m³ 667 667

Märkus: Geosünteetide kogused on arvutatud ilma ülekatteta; Puistematerjali mahud on profiilsed

Teede ja teede rajatiste materjalid

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised

Filtratsioonitõkke ekraanid



 RAUDSAARE TEE EHITAMISE PROJEKT. V01. TÖÖ NR 25-12 

 

OBJEKTI ASUKOHT: TARTU MAAKOND, TARTU VALD 26 

 

SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt on koostatud REK Projekt OÜ (MATER reg kood MP0322-00, MU0322-00) poolt 

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. 

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse Raudsaare tee ehitamise projekti koostamine. 

Maaparandusehitiste ehitamiseks on Maa- ja Ruumiamet Tartu keskus väljastanud 29.07.2025.a.  

projekteerimistingimused nr 6.1-1/29703. 

Maaparandusehitised asuvad Tartu maakonnas, Tartu vallas, Taabri ja Vilussaare külades. Objektile 

pääseb 22246 Pilka-Tähemaa kõrvalmaanteelt. 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu: 

▪ Maaparandusseadus (vastu võetud 16.05.2018); 

▪ Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004) 

▪ 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

▪ 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

▪ 06.05.2019 määrus nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“; 

▪ 17.11.2023 määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“; 

▪ 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, muudetud 06.04.2016.a. määrusega 

nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72; 

▪ 11.06.2015 määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“; 

▪ 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad 

nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

▪ 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

▪ 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

▪ 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning 

nende taotluste sisu nõuded”; 

▪ 10.12.2018 määrus nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”. 

Maaparandusehitised jagunevad alljärgnevalt: 

Tabel 4. Maaparandusehitiste üldandmed 

 

Tee, km

kood nimetus
Raudsaare 

tee

1 2 3 4 5 6

EH1 2104250020220 101 Raudsaare tee 0,70

EH2 2104250020000 001 Vara oja

0,70

Ehitise 

lühi-

tähis

KOKKU

EESVOOL, 

km

Maaparandussüsteemi 

kood

Maaparandusehitise



 RAUDSAARE TEE EHITAMISE PROJEKT. V01. TÖÖ NR 25-12 

 

OBJEKTI ASUKOHT: TARTU MAAKOND, TARTU VALD 27 

 

Käesoleva projektiga on ette nähtud korrastada eesvoolud kogupikkusega 0,37 km: 

▪ Vara oja – ette nähtud 0,21 km ulatuses teepoolse sängi võsa niitmine ilma kände juurimiseta; 

▪ Raudsaare kraav – ette nähtud 0,16 km ulatuses hooldustööde mahus sete väljatõste ning võsa 

niitmine ilma kände juurimiseta. 

Projektiga ehitatakse uus tee pikkusega 0,70 km ning remonditakse olemasolev 7940396 Rahksaare 

tee 0,19 km ulatuses. 

▪ Raudsaare tee (0,70 km; EH1) ehitatav lõik algab 7940396 Rahksaare teelt ja lõpeb metsakvartalil 

KS406 er 1.   

Tee projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud maapealsed tehnorajatised: 

▪ ELERING: 

a. Elektriõhuliin 35-110kV (Kõrgepingeliin), Anne - Alatskivi (Raudsaare teega ristumine PK 2+40). 

▪ ELEKTRILEVI: 

a. Elektriõhuliin alla 1 kV, EX.4x50 (remonditava tee ääres). 

Tehnorajatiste asukohad koos nimetustega on esitatud joonistel 1 ja 2. 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs, Keskkonnaameti arvamus (01.07.2025 nr 6-2/25/12832-2), Elering AS-i 

kooskõlastus nr 12-9/2025/425, Maa- ja Ruumiameti poolt väljastatud Vara oja pikiprofiili arhiivjoonis, 

MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000). 

Objekti asukoha plaan on esitatud lk 30. Alusena on kasutatud Maa- ja Ruumiameti baaskaarti. 

Projekti koostamisel võeti arvesse: 

▪ Objekt paikneb osaliselt maardla MRD0000171 (turvas) alal. 

▪ VEP nr.211882: VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

puhastata (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata. 

▪ Pärandkultuuri objekt: vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus. 

▪ Veekogu piiranguvöönd: erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil. Veekogu piiranguvööndi 

ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised 

veevoolu tõkked. 

▪ Kavandatav Pähklisaare looduskaitseala KLO1000649: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 285 

m kaugusel). 

▪ Liigi leiukoht (loomad\, III kat) KLO9134725: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 260 m 

kaugusel). 

▪ Liigi leiukoht (taimed\, II kat) KLO9322924: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 330 m kaugusel). 
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▪ Liigi leiukoht (taimed\, III kat) KLO9323344, KLO9323723 : VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 

215 m ja 270 m kaugusel). 

▪ Natura elupaigad (91D0* Siirdesoo- ja rabametsad): uusi kraave 150 m ulatuses ei rajata ja ei 

puhastata. 

▪ Pähklisaare LKA, Laukasoo skv. KLO1101639: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 285 m 

kaugusel). 

▪ RAH0000138 Pähklisaare loodusala: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 285 m kaugusel). 

Käesoleva projekti arutelu koosolek toimus 10.11.2025 veebikeskkonnas. Täiendused on protokollitud 

(vt lisa 3) ning projekti sisse viidud.
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1.1. ASUKOHA PLAAN, M 1:25 000 
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2. UURIMISTÖÖD 

Uurimistööd objektil tehti REK Projekt OÜ inseneri Andrei Glazatševi poolt ajavahemikus 20.10.2025.a. 

Tehtud uurimistöödest annab ülevaate tabel 5. Uurimistööde aruanne on üle antud Maa- ja Ruumiameti 

maaparandusosakonnale ja RMK-le ning säilitakse REK Projekt OÜ arhiivis. 

Uurimistööde käigus mõõdistati ja sondeeriti maaparandussüsteemi teenindavat teed pikkusega 0,70 

km ning tehti ka olemasoleva 7940396 Rahksaare tee seisukorra uurimine. Mõõdistamine toimus L-

EST’97 koordinaat- ja EVRS EH2000 kõrgussüsteemis GNSS seadmega Spectra SP85. 

Uurimistöö käigus mõõdistati Riigi poolt korrashoitva ühiseesvoolu Vara oja ristlõiget kohas, kus 

Lähteülesandega on määratud potentsiaalse truubi asukoht. Täiendavalt potentsiaalsest truubist 

allavoolu kuni 22246 Pilka-Tähemaa kõrvalmaanteeni uuriti Vara oja tehnilist seisukorda (sh veejuhtmel 

paiknevad truubid). Mõõdistamine toimus L-EST’97 koordinaat- ja EVRS EH2000 kõrgussüsteemis 

GNSS seadmega Spectra SP85. 

Uuriti ka kaitstavaid loodusobjekte mõjutavaid veejuhtmeid. Loodusobjektid on kantud joonisele 1 ning 

tulenevalt kaitse-eesmärkidest tehti kindlaks, millised veejuhtmed võivad olla korrastatud ja millised 

tuleb jätta olemasolevasse seisundisse, et loodusobjektidele mõju oleks välistatud või vähemalt 

minimeeritud.  

Objektile paigaldati kokku 3 reeperit (vt tabel 6). Pikettide tähised on paigaldatud 10-15 m mõõdistatud 

tee trassi teljest eemale. Töö käigus teostati ka kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised: määrati 

olemasolevate truupide kõrgused ja põhjakõrgused (mõõdistatud tee ja eesvoolu aladel) ning 

sügavused, hinnati nende tehnilist seisukorda, määrati uute truupide rajamise võimalust, vajadust ja 

asukohti, veejuhtmete settekihi paksust, korrastamise vajadust ning puittaimestiku likvideerimise 

mahud. Määrati uute teekraavide rajamise vajadust, olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute 

rajatiste rajamise võimalust ja potentsiaalseid asukohti. 

EH2 Vara oja uuritud lõigul on heas tehnilises seisukorras, keskmise sügavusega üle 2 m, põhja 

laiusega 1,0-2,0 m, liiv- ja rähkse põhjaga, settimata, voolusäng on enamasti kaetud võsaga, 

voolutakistused puuduvad. Veejuhe korrastamist ei vaja. Võrreldes Maa- ja Ruumiameti poolt saadetud 

eesvoolu pikiprofiili joonisega, veejuhe on looduses tunduvalt sügavam kogu uuritud lõigu ulatuses. Uus 

truup rajatakse kõrgusele, mis on saadud mõõdistusega. 

Teeäärne eesvool Raudsaare kraav on keskmises tehnilises seisukorras, settimata, kuid nõlvad on 

lõiguti ära vajunud, voolusäng on kaetud võsa- ja hõreda peenpustuga. Veejuhe on ca 2,5 m sügav, 

ilma voolutakistusteta. Veejuhe vajab korrastamist max hooldustööde mahus ning võsa niitmist 

veejuhtme sängist ilma kändude juurimist (vältimaks nõlvade erodeerumist). 

Raudsaare tee (0,70 km; EH1) ehitatav lõik algab 7940396 Rahksaare teelt ja lõpeb metsakvartalil 

KS406 er 1. Tegemist on täiesti uue teetrassiga, mis enamasti hakkab paiknema olemasolevate 

veejuhtmete mullavallidel: Lõigul 1+17-3+20 Vara oja mullavallil, 3+20-4+76 Raudsaare kraavi 

mullavallil ning 5+35-7+00 kraavi nr 109 mullavallil. Ülejäänud lõigud asuvad tihedas metsas. Vara oja 

ning Raudsaare kraavide seisukorrad on kirjeldatud ülalpool, kraav nr 109 on alguses kõvasti settinud 

ning sissekasvanud, tee lõpu osas on kraav praktiliselt puhas (setet kuni 10 cm), keskmise sügavusega 
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1,2 m, esineb hõredat lamapuitu ning veejuhe vajab korrastamist uuendustööde mahus  (kaeve ristlõige 

kuni 1,2 m3/m). Vara oja ning Raudsaare kraavi mullavallid on enamasti tasased ning laiad (7-8 m), 

külgnevast maapinnast kuni 20 cm kõrgem, väiksemal määral võsastunud. Uus tee tuleb projekteerida 

veejuhtmete nõlvadest võimalikult kaugemale, kuna tegemist on turbamaaga, kus turbahorisondi 

tüsedus on kuni 160 cm ning on oht nõlva allavajumises ja erodeerimises. Uue tee teisele poole on 

vajalik rajada uued veejuhtmed  tagades tee vajalikku kandevõimet. PK 2+40 kohal toimub kõrgepinge 

elektriõhuliiniga ristumine. Samas kohas üle Vara oja paikneb puitpurre, mis koosneb kahest, maasse 

kinnitatud jämedast immutatud puitpostist. Purre ei sega uue tee ehitamist ning see tuleb jätta.  Tee 

vajab uue katendikonstruktsiooni ehitamist. Teele on koostatud pikiprofiil (joonis 2). 

Olemasolev 7940396 Rahksaare tee alates riigiteest kuni uue Raudsaare teeni on heas tehnilises 

seisukorras olev kruusatee, pealtlaiusega 4,5 m. Kulumiskiht on osaliselt kulunud. Riigiteega 

ristumiskoht on ka heas tehnilises seisukorras, pöörderaadiustega R8. Kuna Rahksaare teed hakatakse 

kasutama juurdepääsuteena, siis pärast Raudsaare tee ehitamist on vajalik Rahksaare tee kulumikiht 

taastada (sh riigiteega ristumiskoht). 

Vastavalt projekteerimistingimustele ja lähteülesandele on uuritud ning kindlaks määratud tee rajatiste 

asukohad: mahasõidukohad, tagasipööramiskoht. 

Objektil tuvastati kokku 3 torutruupi (T1, T2 ja T3), mis tuleb jätta olemasolevasse seisundisse. 

Olemasolevate tuvastatud truupide andmed on esitatud uurimistööde aruande tabelis 4. Tuvastatud 

truubid on enamasti nii betoontorutruup (T3), kui esinesid plasttorutruubid (T1 ja T2).  

Vastavalt valgalade pindalatele truupide läbimõõdud on piisavad vee läbilaskmiseks, settimata, 

piisavate pikkustega. Uurimistöö kaardile on märgitud tuvastatud truupide läbimõõdud, pikkused, 

materjal, otsaku tüüp. 

Settebasseine ega tuletõrjetiike uurimistöö käigus ei tuvastanud. 

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

EH1 EH2

1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 1 3

2

Eesvoolu tehnilise seisukorra uurimine, kultuur- ja 

hüdrotehnilised uurimised (sette maht, 

puittaimestik; veejuhtmel asuvad truubid), uue 

truubi rajamiseks eesvoolu ristprofiili mõõtmine

km 1,40 1,40

3
Keskkonnakaitserajatiste ehitamise vajaduse 

uurimine
km 0,70 0,70

4

Tee trassi tehnilise seisukorra uurimine, 

mõõdistamine, piketeerimine, sondeerimine. 

Kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised teel.

km 0,70 0,70

5

Uute teekraavide rajamise vajaduse uurimine, 

olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute 

rajatiste ja truupide rajamise võimaluse ja 

potentsiaalsete asukohtade uurimine

km 0,70 0,70

20.10.2025

 A
. 

G
la
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a
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Jrk.

nr

Uurimistöö

nimetus
mõõt-

ühik

tegemise 

algus- ja 

lõppkuupäev

tegija 

nimi
kokku

maht
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Tabel 6. Reeperite loetelu 

 

3. GEOLOOGIA JA MULLASTIK 

Uurimistööde käigus teostati mõõdistataval teel pinnase sondeerimine (vt pikiprofiil).  Pinnase  

sondeerimissügavus jäi  vahemikku  1,0...2,0  m. Tee asub enamasti turbapinnasel (turba horisondi 

tüsedus on kuni 160 cm). Turba lagunemisaste võrdub 35-40%. Huumushorisont on vahemikus 25-30 

cm. Pinnase lõimis on toodud pikiprofiilil konkreetse piketi juures. 

Teeteljel reljeef on enamasti tasane ja ühtlane, absoluutkõrgused jäävad vahemikku 51,96 m – 54,50 

m. Liigniiskus esines PK 1+00 ümbritseval alal. Liigniiskuse põhjuseks on pinnase lõimis (turvas). 

Tee uurimistööde käigus pinnase lõimise määramisel ilmnes, et põhjavesi asub PK 1+00 1,3 m 

sügavusel maapinnast. 

Maa- ja Ruumiameti  mullakaardi  järgi  esineb  rekonstrueeritaval maa-alal enamasti järgmisi  

mullatüüpe: gleistunud kahkjas leetunud muld (LPg) ja madalsoomuld (M´´´).  

Objekti maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal on järgmine: 

Kasvukohatüüp: pind ha osakaal % 

jänesekapsa          (JK) 2,62 7,82 

angervaksa           (AN) 1,28 3,82 

mustika-kõdusoo      (MO) 13,06 39 

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 13,81 41,24 

siirdesoo            (SS) 2,72 8,12 

 

4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete ja tee trassid 

hooldamis-, uuendamis- ja ehitustöödeks. 

Ettevalmistustöödega seotud piiranguid on esitatud Keskkonnakaitse peatükis. 

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Võsa ja puude raiel tuleb arvestada, et looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik 

hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade 

üleskasvatamise ajal on keelatud. 

x y

1 Aj 1 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael haava tüves 7940396 Rahksaare 

tee ja Raudsaare tee ristumise vastas; 

Väike-Märgamäe

6483295.74 673304.72 54,22

2 Aj 2 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael kuuse tüves Raudsaare tee lõpus 

PK 7+00; KS406
6482671.00 673339.79 53,74

3 Aj 3 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael vahtra tüves Vara oja ääres; 

KS046 er 12
6482770.97 673410.17 54,09

Märkus: Kõrgused EVRS EH2000 süsteemis

Jrk. 

nr

Reeperi

number klass kirjeldus

asukoha
kõrgusarv 

mkirjeldus
koordinaadid
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Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust 

annab ülevaate tabel 8, kus on toodud võsa ja puistu raiumise, metsakändude juurimise/freesimise ning 

veejuhtmete kaevamise mahud. Tee trassi laiendamisel väljajuuritavad kännud on ette nähtud 

paigutada teekraavide metsapoolsele servale. Kännud juuritakse kogu teetrasside laiuse ulatuses, v.a. 

Vara oja ja Raudsaare kraavi sängist. Uurimistöödel tehti kindlaks, kui lai on tee ja veejuhtmete trasside 

lage osa. Projekteeritud trassi laiuse ja lageda osa vahena on ettevalmistustööde tabelis 8 arvutatud 

tee ja veejuhtmete trassil tehtavate raietööde mahud. 

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde 

tegemise pool. Trassilaiused on arvestatud tee teljest vasakule ja paremale. Veejuhtmega lõigul 

puhastatakse tee ja veejuhtme vaheline ala + veejuhtme perimeeter + 1-2 m laiune vöönd veejuhtme 

metsapoolsest servast, v.a. Vara oja ja Raudsaare kraaviga piirnevatel lõikudel. Tee rajatiste kohtades 

tuleb  puittaimestik  eemaldada  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistel  toodud ulatuses. Planeeritava 

settekihi paksus teekraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m. Kui paksus on suurem 

kui 0,5 m, siis tuleb teha vallikatkendid (läbivooluavad), et valli taga pinnavesi ei jääks seisma, vaid 

jõuaks teekraavidesse. 

▪ PK 2+00-3+00 vahel olemasolev purre (üle Vara ojat) mitte vigastada! 

▪ Vara ojalt ja Raudsaare kraavilt kände ei juurita. Ainult võsa niitmine ning lisaks Raudsaare kraavilt 

sette väljatõste hooldustööde mahus. 

▪ Kü-le Leho-Rauli 79403:006:0019 töödega mitte ulatuda! Erakinnistul töid ei tehta. 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

Töid teostatakse vastavalt Maaeluministri 28.03.2019 määrusele nr 38 “Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“. 

Lahti raiutud veejuhtme trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud 

puitmaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos 

raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmetest eemaldada sh ka jämedamõõduline lamapuit, et see ei 

takistaks kändude juurimist või freesimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumisel ei 

tohi jätta kände kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga puittaimestiku korral ning 

jämedamatel üle 1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine tuleb teostada 

kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2024) nõudeid arvestades. 

Enne töödega alustamist erakinnistuga piirnevatel lõikudel tuleb täpsustada piirimärkide olemasolu ja 

need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele 

nõuetele taastada. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks 

veejuhtmesse või alale, kus nad takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist või 

purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Töövõtja 

peab tööde teostamisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Enne töödega alustamist tehnorajatiste 

kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja teha ehitustöid vastavalt 

nendepoolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. 
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5. KUIVENDUSSÜSTEEM 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE 

Projektiga seotud olulisemad veejuhtmed (äravoolu mõistes) on Vara oja ning Raudsaare kraav. 

Veejuhtmete seisukorrad on kirjeldatud peatükis 2. Vastavalt uurimistööde tulemustele:  

▪ Teeäärsed veejuhtmed korrastatakse vastavalt projekteeritud töömahtudele või jäävad 

olemasolevasse seisundisse. Uute ja korrastatavate veejuhtmete mahud on esitatud tabelis 8. 

▪ Tee ja teerajatiste mulde ehitamiseks ning muldkeha stabiilsuse ja vajalikku kandevõime 

tagamiseks tee teatud lõikudele on projekteeritud uued veejuhtmed (teekraavid). 

▪ Uutest veejuhtmetest saadav pinnas on ette nähtud kasutada tee või tee rajatiste mulde rajamiseks 

(vt Tabel 8 veerg 18). Ülejääv pinnas ajada laiali metsa poolse kaldale. 

5.2. KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE 

Tööde teostamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Enne kraavide setetest puhastamist tuleb rajada projektis etteantud kohta filtratsioonitõkke ekraan (vt 

joonis 1). 

Veejuhtmeid puhastatakse settest vastavalt väliuurimistel määratud sette mahule 0,5-1,0 m³/m (vt tabel 

8). Veejuhtmed on projekteeritud nõlvusega 1,5 ja põhja laiusega 0,4-1,0 m (vt tabel 8). Töö teostaja 

valib juurimise või freesimise tehnoloogia ise. Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele 

servale. Juhul, kui ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või vastaskaldal on eramaa, siis 

erandina võib asetada kännud mullavalli välisservale. Tuleb jälgida, et need ei moodustaks katkematut 

valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Planeeritava settekihi paksus kraavi kaldal (metsa pool) võib olla 

maksimaalselt 0,50 m. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi tee ja kraavide mulletesse asetada. Kaeve 

käigus taassettinud kraavilõikude kasutuselevõtueelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% 

põhikaevest. 

Veejuhtme rajamise korral lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest peavad 

vastama Maaeluministri 28.03.2019 määrusele nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad 

nõuded“ §3 lõige 3. 

6. TRUUBID 

6.1. TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud 

projektplaanile ning tee pikiprofiilile. Ehitatavaid truupe on kokku 7 tk, 3 tk jäävad olemasolevasse 

seisundisse. Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele. 

Kui olemasolevasse seisukorda jäetavad truubid ummistuvad ehituse ajal, siis tööde lõpus need tuleb 

puhastada setetest. 
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Projekteeritud truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest siseläbimõõduga 40 cm kuni 160 cm. 

Plasttorutruubid peavad  vastama ringjäikusele  (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO  9969:2016)  ja  olema  

seest  siledaseinalised ning väljast gofreeritud. 

Truupidele, mis asuvad või on projekteeritud turbapinnasele, tuleb ehitada puitalus (T103; vt tabel 9). 

Puitaluse ehitamisel lähtuda tüüpjooniselt nr 3.7 („Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2024). 

Truupide nõutav eluiga on 50 aastat.  

Kõikidele  truupidele on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused järgnevate tüüpotsakutega 

(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2024): MAO, KOK (vt tabel 9 ja 10).  

Truubid siseläbimõõduga kuni 60 cm (k.a.) projekteeritud mattotsakutega (tüüp MAO). Kivikindlustust 

pole otstarbekas kasutada, kuna truubid paiknevad enamasti turbapinnasel (kus kivide kasutamine ei 

ole soovitatav), veejuhtmete põhjalang on väike ja veevoolukiirus on madal ning seetõttu pinnase 

uhtumise oht veesurve tõttu on väike. 

Tähispostid projekteeriti teetruupidele kohtadesse, kus selle paigaldamiseks on piisavalt ruumi 

(teemulde alumisest servast kuni veejuhtme servani on min 0,5 m). 

Truupide vastava läbimõõdu projekteerimiseks on võetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse 

kev.max Q3% konkreetsel veejuhtme ristlõikel. Vastavalt saadud tulemustele valitakse nomogrammi abil 

vastav toru diameeter.   

Arvväärtuste saamiseks kasutatud „Kuivendussüsteemi projekteerimise juhend“ (Tallinn 1989) ning 

selle järgi truubi läbimõõdu valimiseks „Juhend truupide projekteerimiseks – truubitoru 

dimensioneerimine“ (Tartu 2020), Joonis 12. 

 

 

 

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Qp% - kevadine maksimaalne äravool ületustõenäosusega p%

K0  - parameeter, mis iseloomustab kevadise suurvee moodustamise intensiivsust (kartogramm 1)

hp% - kevadise suurvee äravoolukiht (mm) ületustõenäosusega p%

μ - koefitsient, mis arvestab äravoolukihi ststistiliste parameetrite ebaühtlust

δ - koefitsient, mis arvestab veehoidlate ja tiikide ning läbivoolujärvede reguleerivat mõju

δ1 - koefitsient, mis arvestab metsade mõju maksimaalsele äravoolule

δ2
- - koefitsient, mis arvestab soode mõju maksimaalsele äravoolule

A - valgala pindala  (km²)

N - astendaja, Eestis 0,18
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Rajatavate  truupide  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme 

lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide  paigaldamisel  

lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2024) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Sõltuvalt olukorrast, on truupide ehitamisel ette nähtud 

veejuhtme täiendav kaeve või täide mineraalpinnasega. Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused. 

Otsakute ehitamisel kaetakse erosioonitõkkemati alune ala kasvumullaga, kuhu külvatakse 

heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb 

rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada 

voolutakistusi. 

Geotekstiili kasutamine truubiotsakute rajamisel (kivikindlustusega otsakud KOK) on vajalik selleks, et 

nõlv oleks kindlustatud, sest voolava vee tõttu pinnase ärauhtumise ehk erosiooni oht on kõrge. 

Geotekstiilil on tugevusomadused, mis tagavad vastupidavuse  pikaajalistele koormustele kogu 

projekteeritud eluea jooksul. See on eriti oluline suuremate läbimõõtudega (üle 80 cm) truupide puhul, 

kus vee surve ja sellest tulenevalt koormus otsakutele on suur. 

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke ega 

suurema kui 60 mm läbimõõduga kive. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi 

kallata torudele selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses 

ei oleks kive ega muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole 

toruni. Kinniaetav kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal 

pool truubitoru ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru 

läbipaine. Pärast truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud 

määra. 

Käesolevas projektis truupide täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud. 

Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

▪ truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

▪ truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

▪ truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm; 

▪ truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm; 

▪ truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm. 

7. TEE EHITAMINE JA REMONT 

Tee ehitamise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste tagamine ja veejuhtmete hoolduse 

võimaldamine. Teekatendite projekteerimisel on aluseks võetud „RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022). 

7.1. TEE PROJEKTEERIMINE 

Käesolevas projektis on ette nähtud ehitada Raudsaare teed (0,70 km; EH1), mis algab 7940396 

Rahksaare teelt ja lõpeb metsakvartalil KS406 er 1.  
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Vastavalt Lähteülesandele ja uurimistöö tulemustele olemasoleva 7940396 Rahksaare tee (alates 

riigiteest kuni uue Raudsaare teeni) kulumiskiht on ette nähtud taastada (remontida) pärast Raudsaare 

tee ehitamist. Teele on ette nähtud rajada 12 cm purustatud kruusa (pos.2) kulumiskiht pealtlaiusega 

4,5 m ja põikkaldega 3,5%. Riigiteega ristumiskohas kruusa lisamine toimub olemasolevate gabariitide 

ulatuses.  

Uus Raudsaare tee projekteeritud vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. 

määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Tee katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, 

kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendile. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on 

vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus 

on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks külmal ajal. 

Tee piki- ja ristprofiilid on esitatud joonisel 2. Tee rajatistest annab ülevaate tabel 7, tee pikkustest, 

rajatistest ning töömahtudest annavad ülevaate tabelid 2b ja 11. 

Tee sisekülgedele on projekteeritud tee laiendused vastavalt plaanikõverikele ning üleminekud sujuvalt 

10 m ulatuses sirgelt osalt plaanikõveriku raadiusele (vt tabel 11 ja projektplaan), viraažikalle peab 

olema 5%. 

Ülejäänutele teelõikudele laiendeid ei projekteerita. 

Aluspinnases paikneva ja muldkehas kasutatava pinnase arvestuslik elastsusmoodul (E = 30 Mpa) on 

võetud pinnase liigi ja sondeerimisandmete põhjal tabelist 12 trükises “RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”. Teekatendi paksuse määramiseks on 

kasutatud maaeluministri määruses nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” lisa 2 olevat 

esimest graafikut joonisel 6. 

Tabel 7. Tee rajatised 

 

R
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 t
e
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EH1

1 2 3 4

1 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) 4 4

2 M7 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) 1 1

3
TP-L (harud 35 m) - L-kujuline tagasipööramise 

koht
1 1

6 6KOKKU

Jrk. nr Tee rajatis Kokku
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Tee rajatiste katendikonstruktsioon vastab tee katendikonstruktsioonile konkreetsel lõigul. Osadele tee 

rajatistele vajalike pöörderaadiuste ja kõrguste saavutamiseks on ette nähtud mulde ehitus kihi 

paksusega Hmin=20 cm. Tee rajatiste mulde ehitamiseks tuleb kasutada külgreservis olevat pinnast 

(veejuhtmete kaevamisel/ teepinna tasandamisel saadud sobiv pinnas). Rajatised, mis rajatakse ilma 

muldeta, on märgitud pikiprofiilil ja projektplaanil teise värviga. 

Tee rajatised ehitada vastavalt olemasolevale ruumikujule, st kui looduses mahasõidukoht on nurga all, 

siis uus katend ehitada samuti nurga all. 

7.1.1. RAUDSAARE TEE 

Tee pikkus on 0,70 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde stabiilsuse tagamiseks ning mulde 

ehitamiseks on planeeritud tee ääres olemasolevate veejuhtmete korrastamine ja uute kaevamine. 

Veejuhtmete muldele ning Rahksaare teele  ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada 

mahasõidukohad M5 (A=4,5m, R5, L=10 m), M7 (A=4,5m, R12,5, L=20 m) ning tee lõppu L-kujuline 

tagasipööramise koht (harude pikkus 35 m). Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

▪ Kruus (pos. 2), h=10 cm; 

▪ Kruus (pos.3 või 4), h=20 cm; 

▪ Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m) / Geokomposiit 40/40 (MD/CMD≥40 kN/m), 5,0 m lai; 

▪ Mulle h/keskm.0-20 cm 

▪ Olemasolev tasandatav alus. 

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahu tabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. 

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b. 

Katendi ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruses 

03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline koostis" 

toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nõuetele. 

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama 

tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteetide 

mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.  

Teekatendi rajamise lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest on järgmised: 

▪ teekatendi põikkalle ± 0,5%; 

▪ tee telje kõrgus ± 10 cm; 

▪ teekatendi piki- ja põiktasasus ≤ 3 cm; 

▪ teekatendi paksus – 10%. 

8. KESKKONNAKAITSE 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs, Maa- ja Ruumiameti kaardirakendus, Keskkonnaameti seisukoht 
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(01.07.2025 nr 6-2/25/12832-2). Ehitamisel tuleb arvestada RMK poolt koostatud keskkonnamõju 

analüüsi järeldustega ja Keskkonnaameti seisukohtadega. 

▪ Objekt paikneb osaliselt maardla MRD0000171 (turvas) alal. 

▪ VEP nr.211882: VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

puhastata (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata. 

▪ Pärandkultuuri objekt: vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus. 

▪ Veekogu piiranguvöönd: erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil. Veekogu piiranguvööndi 

ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised 

veevoolu tõkked. 

▪ Kavandatav Pähklisaare looduskaitseala KLO1000649: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 285 

m kaugusel). TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

▪ Liigi leiukoht (loomad\, III kat) KLO9134725: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 260 m 

kaugusel). TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

▪ Liigi leiukoht (taimed\, II kat) KLO9322924: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 330 m kaugusel). 

TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

▪ Liigi leiukoht (taimed\, III kat) KLO9323344, KLO9323723 : VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 

215 m ja 270 m kaugusel). TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

▪ Natura elupaigad (91D0* Siirdesoo- ja rabametsad): uusi kraave 150 m ulatuses ei rajata ja ei 

puhastata. TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

▪ Pähklisaare LKA, Laukasoo skv. KLO1101639: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 285 m 

kaugusel). TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

▪ RAH0000138 Pähklisaare loodusala: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee otsast ca 285 m kaugusel). 

TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

RAH0000138 Pähklisaare loodusala kaitse-eesmärk on kaitsta:  

▪ rabakooslusi ja laugasjärvi; 

▪ elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku 

ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on 

huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), nokkheinakooslused (7150), vanad 

loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), 

soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*); 

▪ liiki, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta 

(ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas: metsist (Tetrao urogallus), ja tema elupaika. 

Veejuhtmete korrastustööde teostamisel vältimaks heljumi ja pinnase kannet ehitustööde piirist 

allavoolu, tuleb kasutada ajutist veetõkketammi (filtratsioonitõkke ekraan), mis rajatakse enne 

veejuhtmete korrastus- ja ehitustööde algust, jälgides veejuhtme veetaset. Filtratsioonitõkke ekraan 

püüab sette eemaldamise ajal liikuma hakanud pinnase peenema fraktsiooni kinni ning takistab sette 

kandumist allavoolu. Filtratsioonitõke tuleb paigaldada selliselt, et suurema vooluhulga korral oleks 

filtratsioonitõke püsiv (st ei läheks allavoolu) ning kataks kogu veejuhtme ristlõike (st kõrgema 
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veetaseme korral ei tohi filtratsioonitõke kerkida veejuhtme põhjast kõrgemale, ujuda). Selleks tuleb 

filtratsioonitõke ankurdada.  Pärast ehitustöid tuleb filtratsioonitõke ja selle taha kogunenud sete 

eemaldada, et see ei takistaks vee äravoolu. Filtratsioonitõkke ekraani rajamise skeem ja asukoht on 

näidatud joonisel 1. 

Üldised ajalised ja ulatuslike setete liikumise vähendamise nõuded: 

▪ Parim aeg antud töid teostada on suvisel madalvee perioodil. 

▪ Katkestada setteid tekitavad tööd valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib lühikese aja 

jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni. 

▪ Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et vältida mineraalse sette ja toiteaine rikka 

vee valgumist tagasi veekogusse.  

▪ Veekogu äärde jätta maksimaalselt taimestikku, puittaimestikku, sh põõsad. Jätta veekogu äärde 

terved, elujõulised lepad, kuused, kased. Puittaimestik aitab vältida erosiooni ja püüda valgalalt 

(põllumaadelt) tulevaid toiteaineid.  

▪ Jätta alles ka võimalikult palju kaldaveetaimestikku, mis hiljem aitab puhastamise (sette 

eemaldamise) käigus vette sattunud toitesooli aineringest eemaldada. Veekogusse ei jõua seeläbi 

nii palju toiteaineid, mis suurendavad taimestiku kasvu/vohamist.  

▪ Setete eemaldamise/puhastamise käigus välja tulnud suuremad kivid tuleb kõik veekokku tagasi 

paigutada. 

▪ Järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel. 

Objektalal asuvad kaitse all olevad objektid ja kaasnevad piirangud on näidatud joonisel 1. 

Ehitatavate maaparandusrajatiste alused pindalad on järgmised: 

▪ ehitatavate tee alune pindala on 0,63 ha; 

▪ ehitatavate teekraavide alune pindala on 0,51 ha; 

▪ ehitatavaid truupe on 7 tk. 

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 196 lg 21 lg 1 ja lg 2 alusel ei ole veekeskkonnariskiga tegevuse 

registreering vajalik maaparandussüsteemi ehitamiseks ja maaparandushoiutöödeks ega silla ja truubi 

ehitamiseks. 

Ehitustööde elluviimisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 37 ja veeseaduse § 119 

sätestatud kitsendustega ning arvestada veekaitse piirangutega, et tagada vooluveekogu maksimaalne 

kaitse võimaliku reostuskoormuse eest. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, 

kasvukohtade ja kaitstavate liikide seisundit. 

Projektplaanile on märgitud korrastatavate ja uute veejuhtmete orient. mõjuala ehk kuivendusmõju ala. 

Mõjualade koostamiseks on kasutatud nii tarkvara ArcGIS Pro (v.3.5.4) pinnase hüdroloogilise analüüsi 

ja algoritmi teatud alal, kui ka muid allikaid, mille põhjal saadi pinnavee liikumise kanalite andmeid. Juhul 

kui mingisugune veejuhe on ette nähtud korrastada või ehitada, siis antud veejuhtme suubuvate kanalite 

ümber tõmmatakse piirjoon. Kõikide veejuhtmetega seotud kanalite ümber tõmmatud piirjoon lõpuks 

muutubki kogu kuivendusmõju alaks. Sellest lähtuvalt, vaadates mõjualad, võib järeldada, et negatiivne 

mõju on välistatud. 
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Projektis on arvestatud kõikide kaitseväärtustega, veejuhtmetele mõjudega. Keskkonnamõju on 

minimeeritud või välistatud. Kooslustele avalduvad ajutised häiringud. Planeeritaval tegevusel puudub 

oluline negatiivne mõju looduskaitseväärtustele kui lähtutakse piirkonnas kaitseväärtustele määratud 

keskkonnameetmetest. 

8.1. EBASOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE 

Projektiga kaasnevate ehitusaegsete mõjude puhul on võimalik nende vältimine või minimeerimine. 

Projekti koostamisel on arvestatud alal ja selle mõjupiirkonnas asuvate kaitstavate liikide leiukohtade 

soodsa seisundi säilimisega. Projekteerimisel on lähtutud alal paikneva liigi elupaiganõudlustest ning 

ettevaatusprintsiipi rakendades arvestatud nende soodsa seisundi säilimisega. 

8.1.1. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED 

EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL 

Tööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  ning  maastiku  ökoloogilise  

mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi 

meetmeid:  

▪ mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;  

▪ veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 

kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);  

▪ voolusängist  kõrvaldatud  veetaimestik  ja  puhastusraie  jäätmed  tuleb  eemaldada voolusängist 

ja puhverribalt;  

▪ rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis. 

▪ puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsini. 

▪ vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine. 

▪ kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis 

eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe 

korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle 

tagasivalgumine veejuhtmesse. 

▪ pärast veejuhtmest sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud 

nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus. 

▪ kui veejuhtmest eemaldatav sete sisaldab olulisel määral põhjaloomastikurikast muda, tuleb see 

jätta mõneks ajaks kaldale nõrguma, et väikesed organismid ja loomad saaksid naasta 

veekeskkonda. 

▪ ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt. 

Tööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja määrdeainete 

sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega sisaldada aineid, 

mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis kehtivatele 

standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse põhimõtetest. 
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Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate, millel on visuaalse vaatlusega 

tuvastatav õlileke,  kasutamine on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks 

ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas 

inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning 

viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele. 

Kui mistahes paigas avastatakse ehitamisel arheoloogiline kultuurkiht või ajaloolised 

ehituskonstruktsioonid, on leidja kohustatud tööd peatama, säilitama koha muutmata kujul ning 

viivitamata teavitama sellest Muinsuskaitseametit. 

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja määrustest. Maaparandusehitiste 

hooldamisel tuleb juhinduda Maaeluministri 19.12.2018.a. määrusest nr 75  „Maaparandushoiutööde 

nõuded“. Tööde korraldamisel täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi. 

Võsa ja puude raiel tuleb arvestada, et looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik 

hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade 

üleskasvatamise ajal on keelatud. 

Korrapärased hooldustööd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja kasutuskindluse pikendamiseks. 

Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust puhtana. 

Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste jooksvat 

remonti. Tee kasutamise käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 

9. EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

9.1. TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID 

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega 

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud maapealsed tehnorajatised: 

▪ ELERING: 

a. Elektriõhuliin 35-110kV (Kõrgepingeliin), Anne - Alatskivi (Raudsaare teega ristumine PK 2+40). 

▪ ELEKTRILEVI: 

b. Elektriõhuliin alla 1 kV, EX.4x50 (remonditava Rahksaare tee ääres). 

Tehnorajatiste asukohad koos nimetustega on esitatud joonistel 1 ja 2. 

Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja 

teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. 

Kaitsevööndite alus on Majandus- ja taristuministri määrus nr 73 (RT I, 03.02.2022, 1. Vastu võetud 

25.06.2015). 
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▪ Elering AS-le kuuluv elektriõhuliin 35-110kV; Anne - Alatskivi ristub uue Raudsaare teega PK 2+40 

juures. Peale katte ehitamist elektriõhuliini juhtme ja tee pealispinna õhkvahemik jääb üle 8,5 m (vt 

tee pikiprofiilil, joonis 2). Uurimise ajal (20.10.2025.a.) õhkvahemik oli üle 12 m. Veejuhtmel 

kaevetööde teostamine õhuliinide masti elementidele lähemal kui 5 m on keelatud. Tööde käigus 

mitte vigastada õhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Objektil või selle lähiümbruses 

olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu näha ette kaitsmise 

meetmed ning lahendused. 

▪ Elektrilevi OÜ elektriõhuliin (alla 1 kV, EX.4x50) paikneb remonditava Rahksaare tee ääres. Teele 

on ette nähtud rajada 12 cm purustatud kruusa (pos.2) kulumiskiht pealtlaiusega 4,5 m ja 

põikkaldega 3,5%. Tööde käigus mitte vigastada õhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. 

Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral 

ehitustegevuse tõttu näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused. 

9.2. RIIGITEE 

Riigitee 22246 Pilka-Tähemaa kõrvalmaantee kaitsevöönd võrdub 30 m (äärmise sõiduraja välimisest 

servast; Ehitusseadustik, RT I, 08.10.2024, 1. Vastu võetud 11.02.2015) ning on esitatud joonisel 1.  

22246 Pilka-Tähemaa kõrvalmaantee kaitsevööndis toimub olemasoleva Rahksaare tee katte remont 

olemasolevate gabariitide ulatuses (sh riigiteega ristumiskoht). Teele on ette nähtud rajada 12 cm 

purustatud kruusa (pos.2) kulumiskiht pealtlaiusega 4,5 m ja põikkaldega 3,5%. Riigiteega 

ristumiskohas kruusa lisamine toimub olemasolevate gabariitide ulatuses. 

Tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Tööde 

käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida tee maa-

ala piires. Ehitustehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Tööde tegemisel tuleb järgida Transpordiameti seisukohas esitatud tingimusi. 

Pilt 1. Riigitee nr 22246 ja Rahksaare tee ristumiskoht 
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9.3. ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD 

Eraomandis olevatele kinnistutele töid ei planeerita. 

Ametiasutuste kooskõlastused ja nende poolt esitatud tingimused on esitatud Lisas 1a. Tingimustega 

on arvestatud käesoleva projekti koostamisega. 

10. MUUD TÖÖD 

Ehitustööde lõpus on ette nähtud nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine. 
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11. JUHENDDOKUMENDID 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  

▪ Maaparandusseadus (vastu võetud 16.05.2018.a). 

▪ Veeseadus (vastu võetud 30.01.2019). 

▪ Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004). 

▪ Tee projekteerimise normid (Kliimaministri määrus nr 71, vastu võetud 17.11.2023). 

▪ Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101, vastu võetud 

03.08.2015, muudetud 06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72). 

▪ Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34). 

▪ Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.  

▪ Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ 

▪ Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 

▪ Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

▪ Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“. 

▪ Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

▪ Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tartu 2020, muudetud 03.2023). 

▪ Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2024.a.). 

▪ RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 

2022). Tallinna Tehnikakõrgkool. 

▪ Ehitusseadustik (RT I, 08.10.2024, 1. Vastu võetud 11.02.2015). 
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12. TÖÖMAHTUDE TABELID 
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TABEL 8. KULTUURTEHNILISTE TÖÖDE JA VEEJUHTME KAEVETÖÖDE MAHUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II III Kaevest

Vana 

mulla-

vall

Madal 

(MV)

Kõrge    

(KV) 

Peen 

(PP 

≥8-15)

Jäme      

(JP 

>15)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk tk tk m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 101 EH1 KS406 ET 34 0,4 1,5 1,0 1,9 65 65 16 48 0,02 0,02

2 102 EH1 KS406 ET 49 0,4 1,5 1,0 1,9 93 93 23 70 0,03 0,03

3 103 EH1 KS406 ET 85 0,4 1,5 1,2 2,6 224 224 224 0,02 0,01 0,05 0,08

4 104 EH1 KS406 ET 67 0,4 1,5 1,2 2,6 177 177 177 0,01 0,01 0,04 0,06

5 Vara oja EH1 KS406 HE 212 1,0 1,5 2,1 0,06 1
kände ei 

juurita

6 105 EH1 KS406 ET 333 0,4 1,5 1,1 2,3 753 753 527 226 0,03 0,20 0,23

7
Raudsaare 

kraav
EH1 KS406 HE 160 0,8 1,5 2,4 0,5 80 80 80 0,11

kände ei 

juurita

8 106 EH1 KS406 ET 59 0,4 1,5 1,0 1,9 112 112 67 45 0,06 0,06 1

9 107 EH1 KS406 ET 63 0,4 1,5 1,0 1,9 120 120 72 48 0,06 0,06 1

10 108 EH1 KS406 ET 158 0,4 1,5 1,0 1,9 300 300 69 231 0,05 0,06 0,05 0,16 1

11 109 EH1 KS406 UT 185 0,4 1,5 1,2 1,0 185 185 185 0,06 0,06 0,06 0,18 1

12 EH1 TEETRASS 0,05 0,03 0,05 0,05 0,18

ET 848 1844 1844 1176 668 0,11 0,05 0,08 0,46 0,70 2

N

HE 372 80 80 80 0,17 1

HT

UT 185 185 185 185 0,06 0,06 0,06 0,18 1

TEETRASS 0,05 0,03 0,05 0,05 0,18

KKR

1405 2109 2109 1441 668 0,33 0,14 0,19 0,57 1,06 4 1

Märkused: veejuhtmetel on ette nähtud sette kasutuselevõtueelne eemaldamine (10% põhikaeve mahust). Töömaht on märgitud tabelisse nr 2a.

Kraavi-

laiend

Kivide 

teisalda-

mine 

töötsoo-

nist 

eemale

Keskonnakaitserajatise raieala KOKKU

KÕIK KOKKU

Hooldatav eesvool KOKKU

Hooldatav teekraav KOKKU

Uuendatav teekraav KOKKU

Täiendav 

kaeve
Ehitise 

lühitähis

Ehitatav teekraav KOKKU

Ehitatav nõva KOKKU

Jrk. nr

sh 

Kokku

Sisse-

voolu-

nõva 

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3

Nimetus Kvartali nr Liigi tähis
Pikkus

Põhja 

laius
Nõlvus-

tegur

süga-

vus

kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Kä-

sitsi

Teetrass + teerajatised KOKKU

Pinnasevalli 

laialiajamine 

m3

Pinnase 

paigalda-

mine tee/ 

rajatiste 

muldesse

Puittaimestiku raie ha Kändude

Kopra-

paisude 

likvideeri-

mine

Võsa             

(Ø2-8 cm) 

Puistu             

(Ø≥8 cm) Üksikute 

puudega 

maa-ala

Juuri-

mine

Freesi-

mine

Muu 

voolutakis

tuste 

likvideeri-

mine

Lama-

puit

Vee-

viima-

rite raja-

mine

Märkused

Filtra-

tsiooni-

tõkke 

ekraan
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TABEL 9. EHITATAVATE JA OLEMASOLEVATE TRUUPIDE TÖÖDE MAHUD 

 

Äravoolu-

moodul
Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

1 T101 EH1 Kisla kraav 1,21 300 363 0+42 4,5 52,94 51,08 1,86 12 60 PT 12 MAO 10 2

2 T102 EH1 Vara oja 13,20 230 3036 1+17 5,0 52,53 49,87 2,66 14 160 PT 14 KOK 20 2

3 T103 EH1 105 0,08 300 24 1+47 4,5 52,61 51,07 1,54 10 50 PT 10 MAO 15 2 0,30

4 T104 EH1 Raudsaare kr 1,92 300 576 4+76 5,0 53,47 50,67 2,80 16 80 PT 16 KOK 20 2

5 T105 EH1 108 0,01 280 3 5+63 4,5 53,90 52,50 1,40 10 40 PT 10 MAO 10 2

6 T106 EH1 105 0,06 300 18 2+40 4,5 52,70 51,45 1,25 10 40 PT 10 MAO 10

7 T201 EH2 Vara oja 9,55 230 2197
KS046/023 

er 1/21
4,5 54,05 51,90 2,15 12 150 PT 12 KOK 10

84 84 95 10 0,30KOKKU

Tabel 9A. Ehitatavad truubid

Jrk. 

nr

Truubi / 

Purde

nr

Ehitise 

lühitähis

14

Tähis

Teekatte 

taastamine 

kruus

Proj. truubi / purde andmed

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 

pk.nr/ 

kaugus 

kr. 

suudmest     

Katte/ 

mulde 

laius

Katte/

mulde 

kõrgus

arv

Põhja 

kõrgusarv 

sv

Sügavus 

teepinnast/

muldest   

Pikkus

Veejuhtme Projekteerimisnormide 

kohane arvutuslik

Veejuhtme 

täide (min. 

pinnas)

Tähis-   

post

Puitaluse 

ehitamine

Täiendav 

kaeve

Tabel 9B. Olemasolevasse seisukorda jäetavad truubid

1 2 3

1 T1 EH2

2 T2 -

3 T2 EH2

3

50PT9

150BT8BET

kraav

Vara oja

KOKKU (TK)

4 5

Vara oja 150BT16BET

Jrk. 

nr

Truubi / 

Purde

nr

Ehitise 

lühitähis
Veejuhtme nimetus

Olemasoleva truubi 

andmed

Tähis
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TABEL 10. TRUUPIDE KOGUSTE JA EHITUSMATERJALIDE KOGUSED 

 

EH1 EH2

1 2 3 4 5 6

1 Truupide kogused EH1 EH2

2 Ehitatavad truubid tk 6 1 7

3 Projekteeritud truupide kogupikkused EH1 EH2

4 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 20 20

5 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 10 10

6 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 12 12

7 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80 PT, SN8 m 16 16

8 plasttruup Ø150 cm, tüüp 150 PT, SN8 m 12 12

9 plasttruup Ø160 cm, tüüp 160 PT, SN8 m 14 14

10 Truubi otsakud EH1 EH2

11 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2

12 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

13 Ø60MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

14 Ø80KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

15 Ø150KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

16 Ø160KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

17 Truubi tähispostid tk 10 10

18 Puitaluse ehitamine tm 0,3 0,3

19 Täiendav kaeve m3 85 10 95

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

Maht

sealhulgas

20 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

21 Truubi otsaku truupide

22 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

23 Ø40MAO 2 2,2 4,4 44 88 1,3 2,6 220 440

24 Ø50MAO 1 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220

25 Ø60MAO 1 3,2 3,2 63 63 1,9 1,9 380 380

26 Ø80KOK 1 11,7 11,7 61 61 2,5 2,5 59 59 1,5 1,5 215 215

27 Ø150KOK 1 21,0 21,0 100 100 3,7 3,7 72 72 2,2 2,2 355 355

28 Ø160KOK 1 22,0 22,0 110 110 3,2 3,2 65 65 1,9 1,9 315 315

29 Kokku 7 55 271 19,2 391 11,4 1925

kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme puuvaiad
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TABEL 11. EHITATAVA TEE KATENDI MAHUD RISTPROFIILIDE LÕIKES 

 

 

Geotekstiil 

NGS4, 5,0 

m lai

Geokomposiit 

40/40 

(MD/CMD 

≥40 kN/m), 

5,0 m lai

m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3 m2 m2 m3/m kogus, m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15

1 Raudsaare tee

2
0+00-

0+20
20

3 4,5-10-20-G-20 RP1
0+20-

0+39
19 0,47 9 1,02 19 95 1,16 22

4 4,5-10-20-GK-20 RP2
0+39-

1+07
68 0,47 32 1,02 69 340 1,16 79

5 ÜLEMINEK: 4,5→5,0→4,5 10-20-GK-20

1+07-

1+17; 

1+37-

1+47

20 0,50 10 1,08 22 100 1,22 24

6 5,0-10-20-GK-20
1+17-

1+37
20 0,52 10 1,12 22 100 1,27 25

7 4,5-10-20-GK-0/20 RP2
1+47-

4+46
299 0,47 141 1,02 305 1495

8 ÜLEMINEK: 4,5→5,0→4,5 10-20-GK-20

4+46-

4+56; 

4+86-

4+96

20 0,50 10 1,08 22 100 1,22 24

9 5,0-10-20-GK-20
4+56-

4+86
30 0,52 16 1,12 34 150 1,27 38

10 4,5-10-20-GK-20 RP2
4+96-

5+23
27 0,47 13 1,02 28 135 1,16 31

11 ÜLEMINEK: 4,5→5,0→4,5 10-20-GK-20

5+23-

5+33; 

5+53-

5+63

20 0,50 10 1,08 22 100 1,22 24

12 5,0-10-20-GK-20
5+33-

5+53
20 0,52 10 1,12 22 100 1,27 25

13 4,5-10-20-GK-20 RP2
5+63-

6+00
37 0,47 17 1,02 38 185 1,16 43

14 4,5-10-20-G-20 RP1
6+00-

6+80
80 0,47 38 1,02 82 400 1,16 93

15
6+80-

7+00
20

16 KOKKU 700 316 684 495 2805 430

17 700 316 684 495 2805 430

Märkused:

1) ristprofiilide tüübid on esitatud tee pikiprofiilil.

2) materjalide mahu arvutamisel tee rajatiste pikkused maha arvutatud.

KÕIK KOKKU

Muldkeha 

(kohapealne 

pinnas)
Jrk. 

nr

Tee lõikude parameetrid (tee pealtlaius-katendi 

kihi paksused-geosünteet)

Ristprofiili 

nr.

Piketi-

vahemik

Lõigu 

pikkus 

(m)

Kruus fr 0/31,5 

mm (pos 2)

Kruus fr 0/63 mm 

(pos 3 või 4)

M7

TP-L
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TABEL 15A. KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTÖÖDE 

LIGIKAUDNE MAKSUMUS 

EH1 EH2 EH1 EH2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2 Madala võsa raie (MV) Ø 2-8 cm ha 0,33 0,33 1109,7 H-13 366 366

3 Kõrge võsa raie (KV) Ø 2-8 cm ha 0,14 0,14 1109,7 H-13 155 155

4 Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) Ø 8-15 cm ha 0,19 0,19 1181,1 T-19-1 224 224

5 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) Ø ≥15 cm ha 0,57 0,57 1943,9 T-19-2 1108 1108

6 Tüveste vedu 300 m, peenpuistu (PP) Ø 8-15 cm ha 0,19 0,19 959,4 T-35-1 182 182

7 Tüveste vedu 300 m, jämepuistu (JP) Ø ≥15 cm ha 0,57 0,57 1554,7

T-35-2  

T-35-3  

T-35-4

886 886

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 1,06 1,06 734,6 T-21 779 779

9 Lamapuidu likvideerimine tm 4 4 0,8 T-124 3 3

10
Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja 

ehitustööde lõpus likvideerimine
tk 1 1 150,0 kalk. 150 150

11 3854 3854

12 VEEJUHTMED

13 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0,85 0,85 64,2 A-89 54 54

14
Veejuhtmete kaevamine ja setetest puhastamine (sh. 

täiendav kaeve), I-II gr. pinnas
m³ 2109 2109 0,5 T-123 1096 1096

15
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine 

ekskavaatoriga (10% põhikaevest)
m³ 211 211 2,1 T-157 441 441

16
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 

kraavivallid)
m³ 1441 1441 0,3 T-302 475 475

17 2067 2067

18 TRUUBID

19 Truupide mahamärkimine tk 6 1 7 23,8 A-91 143 24 166

20 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 20 20 41,8 S-72 836 836

21 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 10 10 58,2 S-73 582 582

22 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 12 12 77,7 S-74 932 932

23 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80 PT, SN8 m 16 16 122,6 S-75 1961 1961

24 plasttruup Ø150 cm, tüüp 150 PT, SN8 m 12 12 360,0 kalk. 4320 4320

25 plasttruup Ø160 cm, tüüp 160 PT, SN8 m 14 14 384,0 kalk. 5376 5376

26 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2 131,0 S-101 262 262

27 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 131,0 S-101 131 131

28 Ø60MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 131,0 S-101 131 131

29 Ø80KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1 791,7 S-106 792 792

30 Ø150KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1 1938,5 S-113 1939 1939

31 Ø160KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1 1938,5 S-113 1939 1939

32 Veetõrje truubi ehitamisel tund 8 4 12 19,2 T-238 154 77 230

33 Truubi tähispostid tk 10 10 17,1 S-269 171 171

34 Puitaluse ehitamine tm 0,3 0,3 64,0 809 19 19

35 Täiendav kaeve m3 85 10 95 0,5 T-123 44 5 49

36 13472 6364 19837

37 MUUD TÖÖD

38 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2 500,0 kalk. 500 500 1000

39 500 500 1000

19893 6864 26757

4774 1647 6422

24667 8512 33179

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus

Mõõt-    

ühik

Maht

Kokku
Hinde 

alus

Töö maksumus
Kõik 

kokku 

(€)

sealhulgas sealhulgas

Ühiku 

maksu-

mus (€)

KÄIBEMAKS (24%)

KOGUMAKSUMUS

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU

OSAMAKSUMUSED KOKKU
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TABEL 15B. TEE REMONDI- JA EHITUSTÖÖDE LIGIKAUDNE MAKSUMUS 

 

Töö 

maksumus

sealhulgas sealhulgas

Raudsaare 

tee

Raudsaare 

tee

EH1 EH1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tee koondpikkus m 700 700

2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine 

(telg, servad, kraavide siseservad)
m 700 700 0,12 A-90 84 84

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 6 6 15 kalk. 90 90

5 174 174

6
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 

likvideerimisega ning mulde tihendamisega
m2 4200 4200 0,3 kalk. 1260 1260

7
Tee mulde ehitus kohapealsest pinnasest (sh ET-st 

kaevatav turvas) koos tihendamisega
m3 430 430 15,0 kalk. 6451 6451

8 7711 7711

9

7940396 Rahksaare tee katte remont olemasolevate 

gabariitide ulatuses (sh riigiteega ristumiskoht), 

H=12 cm; A=4,5 m

m 185 185 3,12 T-954k. 577 577

10
sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 81 81 15 T-958 1208 1208

11

Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 

m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 

muldkehale

m2 495 495 1,03 T-959 510 510

12

Geokomposiidi 40/40 (MD/CMD ≥40 kN/m), laiusega 

5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 

muldkehale

m2 2805 2805 2,66 T-959 7461 7461

13
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 

Kruus fr 0/63 mm. Pos 3 või 4, H=20 cm
m 700 700 3,12 T-954k. 2184 2184

14
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3 või 4), geomeetriline 

maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 684 684 15,0 kalk. 10257 10257

15
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 

Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=10 cm
m 700 700 3,12 T-957k. 2184 2184

16
sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 316 316 17,0 kalk. 5364 5364

17 29745 29745

18 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) tk 4 4 800 kalk. 3200 3200

19 M7 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) tk 1 1 1100 kalk. 1100 1100

20 TP-L (harud 35 m) - L-kujuline tagasipööramise koht tk 1 1 1300 kalk. 1300 1300

21 5600 5600

43229 43229

10375 10375

53604 53604

Ettevalmistustööd

Jrk. 

nr.

Hinde 

alus

Ühiku 

maksu-

mus (€)

Kattekonstruktsiooni rajamine

Kõik 

kokku (€)

Mõõt-

ühik
Ehitustöö kirjeldus

Maht

Kokku

KÄIBEMAKS (24%)

KOGUMAKSUMUS

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU

Mullatööd / teemulde kujundamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

TEE


