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21301:006:0124
Tööstuse tn 6 // Keraamika alajaam

21301:006:0109
Pärnu mnt 4

21301:006:0102
Pärnu mnt 6

21301:006:0326
Tööstuse tn 5

21401:001:0648
Pärnu maantee L1

21301:001:0134
2130105 Tööstuse tänav L2

21301:001:0139
2130105 Tööstuse tänav L1

21401:001:0199
Männi tn 2a // Männi tänav

21401:001:0349
Tööstuse tn 1b

21301:006:0004
Männi tn 2

21301:006:0032
Tööstuse tn 1a

21401:001:0650
Tööstuse tn 2a

21301:006:0220
Tööstuse tn 8 // Potimaja

21301:006:0171
19331 Rannametsa-Ikla teeorient

21301:001:0139
2130105 Tööstuse tänav L1

X = 6438650

Y = 529500 

X = 6438400

Y = 529450 

X = 6438550

Y = 529600 

 6.31

21401:001:0199
Männi tn 2a // Männi tänav

21301:006:0004
Männi tn 2

 mp maapinnast 7.1m
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45
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21401:001:0261
Aiandi tn 18

Paigaldada 1VM1000, 
AJ15148, 250kVA trafoga

Demonteerida Keraamika kioskalajaam 
koos õhuliini sisestustega, 45m.
Demonteerida alajaama seinalt 

liitumiskilbid ning arvesti.

KPL235494 Al 3x120+35 
21/34m 

Kaablitoru Ø160mm, 
450N, 21 m 

MPL424469 Al 4G120 
3/7m 

Kaablitoru Ø110mm, 
450N, 3 m 

LK228128
 1 kohaline

MPL424470 Al 4G120 
25/31m 

Kaablitoru Ø110mm, 
450N, 25 m 

MPL424471/MPL426499 
2x Al 4G120 16/21m 

2x Kaablitoru Ø110mm, 
450N, 16 m 

MPLTarbija1/MPLTarbija2  2x Al 4G50 14/19m
Ühendada ol.ol tarbijakaablid

Kaablitoru Ø110mm, 
450N, 14 m 

KPL235495 Al 3x120+35 
6/19m 

Kaablitoru Ø160mm, 
450N, 6 m 

KPL235496 Al 3x120+35 
30/45m 

Kaablitoru Ø160mm, 
450N, 30 m 

M23H3 toega r/b mast asendada uues asukohas 
uue toega puitmastiga. kl. 5 tan H=11. Tugi kl. 5, 

H=13m, l=6, a=0,3m.

34°

Õhuliini vahetus T19331 teemaal 
km 5,13.  Ristumine 8,3 m. 
Vt ristmevälja joonis RV-1

M19  r/b mast asendada uues 
asukohas uue  puitmastiga. 

kl. 3 tan H=12.
Ehitada mastile maandus R≤15 Ω

19

20

21

Demonteerida kahe toega 
r/b mast 20

M18 r/b mast asendada samas 
asukohas uue  puitmastiga. 

kl. 3 tan H=12.
Ehitada mastile maandus R≤15 Ω

81

1W2

1W2

1W2

1W2

1W
1

M24 tougedega r/b mast asendada samas 
asukohas uue toega puitmastiga. 

kl. 5 tan H=11. Tugi kl. 5 tan, H=12, l=6

M23 tugedega r/b mast asendada samas 
asukohas uue tõmmitsatega 

portaalmastiga.
3x kl.5 tan H=11.

Tõmmitsad 6x l=5m, a=0,3 m.
Tõmmitsad 6x l=7m, a=0,3 m

M23H1 r/b mast asendada samas 
asukohas uue puitmastiga.

 kl. 3 tan H=11.
Ehitada maandus R≤15 Ω

AJ15148 (AJ Keraamika) mastidele 1 ja 2 
ehitada maandus takistusega R≤30 Ω

AJ 15148
F5

M2

Ristumine tee, side ja 0,4 kV õhuliiniga.
Vt ristmeväljajoonis RV-x.

M23H2 r/b mast asendada samas 
asukohas uue puitmastiga.

 kl. 3 kre H=11.
Ehitada maandus R≤15 Ω

AJ paigaldust vaata täpsemalt 
asendiplaani vaatelt x

M23H3 toega r/b mast asendada uues 
asukohas uue toega puitmastiga. kl. 5 

kre H=11. 
Tugi kl. 5, H=13m, l=6, a=0,3m.

M22 r/b mast asendada samas asukohas 
uue puitmastiga.
 kl. 3 tan H=11.

M21 r/b mast asendada uues asukohas 
uue puitmastiga.
 kl. 3 tan H=11.

Mastile paigaldada LP17620.
Ehitada mastile 

potentsiaaliühtlustusring.

AJ Häädemeeste F4 mastidele 11 ja 12 
ehitada maandus takistusega R≤30 Ω

Ristumine tee ja 0,4 kV õhuliiniga.
Vt ristmeväljajoonis RV-1.

M11

M12

Ristumine teega.
Vt ristmeväljajoonis RV-x.

Ristumine teega.
Vt ristmeväljajoonis RV-x.
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M3

M4

M5

M6

Demonteerida AS-35 M23-M23H2
Asendada BLL-62

Ltrass= 169 m

AMKA 3x35+50 asendada
AMKA 3x70+95 vastu

192/198m
(M17-M34)

M1TK1
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