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SELETUSKIRI 

Käesolev projekt on koostatud AS INF Ehitus tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks võetud 

tellija poolt väljastatud lähteülesanne, projekteerimistingimused, võrguvaldajate ja 

Transpordiameti tehnilised tingimused ning projekteerimise koosolekutel vastu võetud otsused. 

 

Projekti eesmärk on Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Leila külas Kullamaa metskond 220 

(34202:001:0446) katastriüksuse ja riigitee 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee 

(34202:001:0950) km 5,935 ristumiskoha ja Leila alajaama juurdepääsutee kavandamine.  

 

Projekteerimisel on arvestatud: 

  Eestis kehtivaid seadusi ja normdokumente, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi 

Teataja kataloogist – www.riigiteataja.ee 

  Standardeid, mis on kätte saadavad Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse 

veebilehelt www.evs.ee/et/ 

 Transpordiameti juhendeid, mis on kättesaadavad veebilehe tee-ehituse rubriigist 

„Juhendid“ transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid  

 

1. Üldosa 

1.1. Kitsendused 

Projekteeritud ehitustööde alal paiknevad järgnevad kitsendused: 

 Riigitee nr 10 kaitsevöönd – 30 m sõiduraja välimisest servast 

 Vääriselupaik (VEP nr 206567) 

 olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndid 

1.2. Kultuurimälestised 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

1.3. Keskkonnakaitselised objektid 

Projekteeritud ehitustööde ala jääb: 

 Vääriselupaik (VEP nr 206567) 

1.4. Olemasolevad tehnovõrgud 

Projekteeritud alal paiknevad olemasolevad tehnovõrgud ja tehnovõrkude rajatised. Alal 

paiknevad tehnovõrgud ning asukohad on leitavad topo-geodeetilisest uuringust. 

 

http://www.riigiteataja.ee/
http://www.evs.ee/et/
https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid
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1.4.1. Sidevarustus 

Projekteeritud alal asuvad sidevarustuse optiline sidekaabel. Kuigi geoaluse järgi paikneb kaabel 

riigitee nr 10 katte all, tuleb enne ehitustööde algust kindlasti tellida optilise sidekaabli 

kättenäitamine (sh sügavuse määramine) ning tööde teostamine kaitsevööndis 

kooskõlastada Telia AS-ga. 

 

Sidevarustuse haldaja on Telia Eesti AS. 

1.4.2. Elektrivarustus 

Projekteeritud alal asuvad kõrgepingeliinid: 

 Elektriõhuliin 220-330kV, Rehemäe-Kullamaa 

 Elektriõhuliin 35-110kV, Kullamaa-Risti 

 

Kõrgepingeliinide haldaja on Elering AS.  

 

2. Seotud planeeringud ja projektid 

2.1 Planeeringud 

2.1.1 Lääne-Nigula valla üldplaneering 

Üldplaneering on kehtestatud 18.08.2022 Lääne-Nigula Vallavalituse otsusega nr 1-3/22-36 

 

Üldplaneering koostati ühtsete ruumiliste suuniste ja reeglite kujundamiseks haldusreformi käigus 

ühinenud vallas, mis tagaks tasakaalustatud arengu ja strateegiliste eesmärkide saavutamise.  

 

Käesolev projekt on kooskõlas üldplaneeringuga. 

 

2.2 Projektid 

2.2.1 Uue-Kangru akupark 

Ehitusluba nr 2612271/01706, 01.04.2026 

 

Projektiga kavandatakse kõrval olevale Uue-Kangru katastriüksusele (34201:001:0502) 

salvestustehnoloogia lahendus (BESS ehk Battery Energy Storage System).  

 

Uue-Kangru akupargi alale on mõeldud ligipääs läbi käesoleva projektiga kavandatava 

ristumiskoha ja juurdepääsutee. 
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3. Geodeetiline mõõdistusvõrk 

Projekteeritud ehitustööde alasse ei jää geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte. 

4. Uuringud 

Käesoleva projekti mahus ei ole uuringuid teostatud. Projekteerimise aluseks on võetud tellijalt 

saadud varasemalt teostatud järgmised uuringud: 

 

Topo-geodeetiline mõõdistus, INF Ehitus OÜ, töö nr INF26078G. Teostatud 29.06.2026 

Ehitusgeoloogiline uuring, REIB OÜ, töö nr GE-3750. Teostatud 15.09.2025 

 

5. Olemasolev olukord 

5.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Objekt asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Leila külas riigitee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-

Kuressaare tee km 5,935 (PK 59+35) paremal pool. Olemasolevas olukorras ristumiskoht puudub 

ning projektalal mets, võsa ning kulgevad kõrgepingeõhuliinid. 

 

Põhimaanteel on lubatud sõidukiirus 90 km/h.  

 

Liiklussagedus riigiteel nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee projektalaga haakuval lõigul km 

0,0 - 10,831  on alljärgnev: 

2025 aastal: AKÖL 3110 a/ööp, millest 92% SAPA, 2% VAAB, 6% AR  

 

Sademeveed kogutakse külgkraavidesse ning reljeefi madalamates kohtades suunatakse teest 

eemale. Lokaalselt on selliseks kohaks PK 60+10 paremal pool teed kõrgepingeliinide all olev 

madalam lohk. 
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5.2 Liiklusõnnetuste statistika 

Teeregistri andmetel on projekteeritud ristumiskoha läheduses (tee nr 10 km 4-6) toimunud 1 

liiklusõnnetus: 

 

 15.05.2025 – km 6,0. Toimus sõiduki teelt väljasõit, vigastatuid 3 ja hukkunuid 1. 

https://online.le.ee/2025/05/15/laanemaal-hukkus-liiklusonnetuses-soiduauto-juht/  

 

Teeregistris on konkreetse liiklusõnnetuste info puudulik, kuna ei ole sisse kantud hukkunut. 

 

 
 

Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel projekteeritud ristumiskoha läheduses (tee nr 10 km 4-6) 

õnnetusi toimunud ei ole. 

 

5.3 Olemasolevad bussipeatused 

Projektalal ega selle vahetus läheduses ei ole bussipeatusi. 

 

https://online.le.ee/2025/05/15/laanemaal-hukkus-liiklusonnetuses-soiduauto-juht/
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6. Projektlahendus 

6.1 Üldandmed 

Projekteeritud alajaama juurdepääsutee tehnilised andmed: 

Tee klass      VI (vastavalt KAP 2.1 – muu tee) 

Projektkiirus      50 km/h  

Sõiduradade arv      1 

Võrdtugeva katte laius     5,5 m 

Tugipeenra laius      0,5 m 

Kavandatav eluiga     20 aastat 

AKÖL       10 < a/ööp* 

 

*- projekteeritud juurdepääsuteel on perspektiivne AKÖL<10 a/ööp, isegi ka Uue-Kangru akupargi 

realiseerumisel, kuna peale objektide valmimist genereerib liiklust vaid aeg-ajalt toimuvate 

hooldus- ning kontrollkäikude liiklus. 

 

 

Projekteeritud RMK juurdepääsutee tehnilised andmed: 

Tee klass      1 . kategooria ** 

Projektkiirus      50 km/h  

Sõiduradade arv      1 

Võrdtugeva katte laius     4,0 m 

 

**- valitud vastavalt juhendile „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhend“ (versioon 2.1, 2022. a) 

 

6.2 Plaanilahendus 

6.2.1 Asendiplaan 

Riigitee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee km 5,935 (PK 59+35) paremale poole on 

projekteeritud juurdepääsutee projekteeritud alajaamale juurdepääsuks. Juurdepääsutee 

paiknemisel on plaaniliselt arvestatud, et see mahuks piiratud asjaõiguse aladesse PARI_776058 

ja PARI_776060. 

 

Juurdepääsutee kõvakatte laius on vastavalt TRAM nõuetele 5,5 m laiune. Ristumiskoha 

nurgaraadiuste kujundamisel on arvestatud tüüp II ristumiskoha geomeetria ja sadulveoki 

pöördekoridoridega, nurgaraadiused on R=15 m. 

 

Lähim ristumiskoht projekteeritud ristumiskohale on 332 m kaugusel PK 62+67 vasakul pool teed 

paiknev tee nr 5041088 Lepiku tee, kus AKÖL<20/ööp. 
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Kuivõrd juurdepääsutee paikneb 330 kV kõrgepingeliini kaitsevööndis, siis on elektripaigaldise 

kaitsevööndi ulatuses liikluskorraldusvahenditega kehtestatud parkimise keeld mõlemal pool teed. 

 

Ristumiskohale on projekteeritud nähtavuskolmnurgad 7x190 m. 

 

Uuelt alajaama juurdepääsuteelt on RMK-le vanasse liinikoridori projekteeritud mahasõit ja ~100 

m pikkune metsatee. 

 

6.2.2 Tööd, mida tehakse ohutuse parandamiseks 

 Nähtavuse tagamiseks on ette nähtud tee kõrval täiendavad metsa ja võsa raadamised 

(esitatud raadamise plaanil).  

 

6.2.3 Mahasõidud 

Projekteeritud mahasõit alajaama platsile on 4 m laiune ning nurgaraadiustega R=8. Mahasõidu 

profiil on kujundatud selliselt, et platsi väravas on kõrgusarv 34.80. Väravast eemale on 

tiibväravate avanemise ulatuses kalle platsist eemale langev ning sademevesi suunatakse 

põikkaldega teelt ära nõvasse. 

 

6.2.4 Bussipeatused 

Bussipeatusi ei ole projekteeritud. 

 

6.3 Vertikaalplaneering 

Juurdepääsutee pikiprofiili kujundamisel on lähtutud TRAM poolt esitatud nõuetes olnud skeemist: 

 

 
Projekteeritud juurdepääsutee pikikalle ristumiskohal ooteala ulatuses on 1,9 %, ülejäänud osas 

0,3 %. Juurdepääsutee pikiprofiili kujundamisel on muu hulgas jälgitud nõutud gabariiti 330 kV 

kõrgepingeõhuliiniga ristumisel – 10 m - , mis on tagatud. Samuti on silmas peetud mullatööde 
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optimeerimist lähtudes projekteeritud katendikonstruktsiooni paksusest ning arvestatud alajaama 

platsi kõrgusmärgiga 34.80. 

Juurdepääsuteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,5%. Kokkuviimisel põhimaanteega, 

toimub juurdepääsutee põikkalde muutmine sujuvalt kuni ühtlustumiseni põhimaantee 

pikikaldega, mis on ristumiskohas 0,65 %. 

RMK kruuskattega juurdepääsuteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 3,5%.  

Tugipeenardele on projekteeritud põikkalle 4,0%. 

 

 

6.4 Muldkeha 

6.4.1 Mulded ja nõlvad 

Projekteeritud mulded on põhimaantee vaba ruumis (9 m) sees projekteeritud nõlvusega 1:3. 

Põhimaantee vabast ruumis välja jäävad nõlvad on projekteeritud nõlvusega 1:2. 

 

Projekteeritud juurdepääsutee viia olemasoleva riigimaantee muldkehaga kokku astmeliselt.  

 

Nõlvadele rajatakse murukülv kasvualusel. 

Pärast ehitustööde lõppu tuleb tee maa-ala koristada, korrastada ja viimistleda ning taastada 

rikutud haljastus. 

 

6.5 Katend 

Katendi projekteerimisel on aluseks võetud Transpordiameti juhend „Elastsete teekatendite 

projekteerimine“ (KT_025_J21_r3 2026) ja katendi arvutamiseks on kasutatud programmi 

„Elastsete katendite arvutamise programm“ (KAP 2.1, 2026). 

 

Vastava juhendi ja programmi alusel arvutatud katend on konkreetsesse olukorda sobivam ja 

ökonoomsem võrrelduna tüüpkatendite kasutamisega. 

 

RMK juurdepääsutee katend on arvutatud Odemarki valemiga lähtudes juhendist „RMK 

metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend“. 

 

 RMK 
juurdepääs Ea h EY Ep 

Aluspinnas 20       

Tm_150 50 0.35 35.77 36.00 

Fr 32/63 240 0.25 89.51 90.00 

Tm_180 150 0.1 99.52 100.00 
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6.5.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 

 

Konstruktsioon 1. Sõidutee a/b katend 

 AC 16 surf         h = 4 cm 

 AC 20 base         h = 6 cm 

 killustikust alus fr 32/63, kiilutud      h = 25 cm 

 liivalus, Tm_90         h = 59 cm 

 täitepinnas, Tm_90          (vajadusel) 

 olemasolev aluspinnas 

 

 

Konstruktsioon 2. Sõidutee killustikkatend 

 sidumata segu 0/31,5 (TEKN lisa 10 pos 6)      h = 10 cm 

 killustikust alus fr 32/63, kiilutud      h = 25 cm 

 kruusalus, Tm_150         h = 35 cm 

 täitepinnas, Tm_90         (vajadusel) 

 olemasolev aluspinnas 

 

 

Konstruktsioon 3. Tugipeenra kate 

 sidumata segu 0/31,5 (TEKN lisa 10 pos 6)      h = 10 cm 

 projekteeritud konstruktsioon 1 aluskihid 

 

 

Konstruktsioon 4. Nõlvade ja tasapinnaliste alade murukate 

 murukülv (klass III)         h = 7 cm 

 kasvualus 

 täide kohalikust pinnasest       vajadusel 

 olemasolev pinnas või mulle 

 

 

6.5.2 Äärekivid 

Äärekive ei ole projekteeritud. 

 

6.5.3 Sillutiskivid ja -plaadid 

Sillutiskatteid ei ole projekteeritud. 
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6.6 Tee-ehitusmaterjalid 

6.6.1 Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE 

NÕUDED: 
Materjal 

Kihi 

paksus, 

[cm] 

Konstruktsiooni 

nr 

Materjali minimaalsed 

nõuded 

Asfaltbetoonsegud 
AC 16 surf 4 1 AKÖL 20: 900 – 1499 

(EVS 901-3 ja AKEJ)  
AC 20 base 6 1 

Killustikud, Tm_240 
Paekillustik fr 

32/63, kiilutud 25 1, 2 

AKÖL 20: 500 - 3000 

(KKEJ)  

Kruuspinnas 
Tm_150 35 2 

Vastavalt KAP materjalide 

klassifikatsioonile. 

Juurde-

veetavad 

liiv-

pinnased 

Katendis 

kasutatud 

arvutuslik 

liivpinnas 
Tm_90 

(või parem) 59 1 

Vastavalt KAP materjalide 

klassifikatsioonile. 

Enne paigaldamist 0,063 

mm ≤ 5%. 

Peale paigaldamist 0,063 

mm ≤ 7%. 
Täitepinnas 

(vajadusel) muutuv 1, 2 

Tugipeenrad ja 

killustikkate 

sidumata segu 

fr 0/31,5 [segu 

pos 6 (TEKN)] 

10 2, 3 

Purunemiskindlus ≤LA35 ; 

külmakindlus F4 ; TEKN; 4 

mm teri >50%; 

peenosiste sisaldus 8-

15%. 

Märkused: 

 Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2026 toodud 

vastava segulehe tingimusi. 

 Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 peatüki 5 nõudeid. 

 Asfaltsegude täitematerjalide kvaliteedikontrolli ja minimaalsete katsesageduste osa 

lähtuda EVS 901-1:2020 peatükist 6. 

 Raskeliikluse osakaal ≤ 10%. 

 AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 

 KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 

 TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 

 Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

 Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada 

vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

 Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. 

Lubatud ei ole kasutada sidumata segusid. 
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6.7 Veeviimarid 

6.7.1 Sademevee ärajuhtimine ja kraavid 

Teedelt valguv sademevesi suunatakse mulde nõlvale haljasalale, kus see imbub pinnasesse või 

valgub kraavi / nõvasse (kui see on olnud võimalik projekteerida). 

 

Projekteeritud kraavi / nõva põhja laius 0,4 m. 

 

Tulenevalt maapinna loode-edela suunalisest kaldest, on vajalik projekteeritud kirde-

edelasuunalisele juurdepääsutele projekteerida truup, millest pinnavesi läbi mulde suunata.  

 

Kuivõrd ka olemasolevas olukorras on vaadeldavas piirkonnas lokaalne madalam ala PK 60+10 

paremal pool teed, kuhu suunatakse osaliselt ka riigitee nr 10 külgkraavidest ja PK 60+09 truubist 

tulev vesi (tee maa-alalt ära), siis on juurdepääsuteega külgnevalt alalt kogunev vesi suunatud 

~60 m pikkusesse riigitee nr 10 parempoolsesse külgkraavi, et vältida dubleeriva kraavi rajamist, 

mis ei ole situatsiooni arvestades mõistlik, kuivõrd riigitee nr 10 suunas valguva pinnavee kogus ei 

muutu. Vaadeldavas osas on projekteeritud riigitee kraavi puhastamine. 

 

Truubitoru on dimensioneeritud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi juhendi „Juhend 

truupide projekteerimiseks – truubitoru dimensioneerimine“ Tabel 1 järgi, arvestades, et truubi 

valgala LiDAR andmete järgi on 2 ha (20000 m2 ehk 0,2 km2). 

 

6.7.2 Truubid 

Projekteeritud truubid ning truubipäised ehitada vastavalt joonisele 26027_PP_TL-7-01_TJ-TR (vt 

„Riigitee truubi tüüpjoonis madal mulle“). Truubipäiste kindlustamiseks kasutada munakive 

läbimõõduga 15-25 cm, mis on paigaldatud NGS spetsifikatsiooniprofiil 2 geotekstiilile. Kivide 

vahelised vuugid täita kuiva betoonseguga (C16/20). Minimaalne kindlustuskihi paksus on 15 cm 

ja kindlustuse ulatus peab vastama truubi tüüpjoonisel toodule. Rajatud kindlustus ei või olla 

kõrgem ümbritsevast pinnast. Truubipäiste tööd kuuluvad lahutamatu osana truubi ehitusmahtu ja 

ei leia eraldi mahuna kajastamist. Samuti kuuluvad truubi ehitusmahu juurde kaeve- ja täitetööd, 

mida eraldi ei ole antud.  

 

Plastikust truupidel kasutada PE või PP toru, mille rõngasjäikus min SN8. 

Projekteeritud truupide nõlvade ülemise osa kindlustamiseks kasutada erosioonitõkkematte. 

Erosioonitõkkematid paigaldada vahetult peale muruseemne külvi.  

 

Nõuded erosioonitõkkemattidele: 

 100% kookoskiud 

 Siduselemendiks PP-võrk 

 Tihedus: 350 g/m2 

Erosioonitõkkematt tuleb paigaldada vastavalt tootja või tarnija soovitustele ja juhistele. 
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6.8 Konstruktsioonid 

Ehituskonstruktsioone ei ole projekteeritud. 

 

6.9 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

6.9.1 Liiklusmärgid 

Projekteeritud liiklusmärgid kuuluvad I suurusgrupp, liiklusmärkide alused valmistada 

alumiiniumlehest ning kasutatav kile peab olema RA2 klassist.  

 

Liiklusmärkide materjalinõuded: 

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-

1:2007 kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nõuded on toodud juhendis „Riigiteede 

liikluskorralduse juhend“ tabelis III-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 

206:2014+A2:2021 nõuetele vastavat betooni. Betooni keskkonnaklassid valida vastavalt juhendi 

„Riigiteede liikluskorralduse juhend“ punktile 1.5.5. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada 

vastavussertifikaadid. 

Liiklusmärkide postid ja tarvikud: 

Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899-1:2007 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud 

ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 

sissepääsu posti.  

 

Liiklusmärkide paigaldamine: 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2023 „Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Lisaks arvestada ka määruse „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning 

nõuded fooridele“ 05.08.2019 jõustunud redaktsiooni. 

 

Vundament peab vastu võtma EN 12899-1:2007 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi 

konstruktsiooni võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % 

tugevusest. 

 

6.9.2 Teekattemärgistus 

Teekattemärgistus teostada termovaluplastikuga (TVP). 

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised ja 

nende kasutamine”. 
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6.9.3 Piirded 

Teepiirdeid ei ole projekteeritud. 

 

6.9.4 Tähispostid 

Juurdepääsuteele tähisposte ei ole projekteeritud. Samuti ei ole ristumiskoht tähispostidega 

tähistatud, kuna mitte-elukohani viiv ristumiskoht ei kuulu tähistamisele. Juurdepääsuteele 

ettejäävad põhimaantee tähispostid nihutatakse sobivasse kohta. 

 

 

6.9.5 Elastsed püsttähised/piirded 

Elastseid püsttähiseid ei ole projekteeritud. 

 

 

6.10 Tehnovõrgud 

Käesolevas projektis puuduvad tehnovõrkude projektide osad. 

Projektalasse jäävad olemasolevad kõrgepinge õhuliinid, mis ristuvad juurdepääsuteega. 

 

Riigitee nr 10 keskel asub Maa-ameti kitsenduste kaardirakenduse alusel Teliale kuuluv optiline 

sidekaabel. Enne ehitustööde algust tuleb tellida sidekaabli kättenäitamine. 

 

6.11 Keskkonnakaitse 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.  

 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja)vette. Kütused ja õlid 

peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei 

tohi toimuda veekogule lähemal kui 50 meetrit. Masinate ja seadmete tankimis- ja 

ladustamisplatsid ei tohiks võimalusel paikneda majapidamiste lähedal. Töövõtja peab olema 

valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab teavitama Tellijat, 

Päästeametit ja Keskkonnaametit õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.  

 

Ehitustegevuse ajal peab ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuma selleks ette 

nähtud kõvakattega pindadel. Ehitustegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud 

saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised 

kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-

ehitusmasinate parkimiskohad on soovitatav rajada kraavidest ning kaevudest kaugemale kui 50 

m. Juhul kui eelmainitud alade ja objektide paiknemine kraavide või puurkaevude lähedal on 
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vältimatu, tuleb tööde teostajal olla tähelepanelik ja kavandada töökorraldus selliselt, et oleks 

välistatud reostuse sattumine pinnasesse ja vette. Töökorras mitteolevaid reostusohtlikke 

masinaid ei ole lubatud kasutada. 

 

Ehitusaegse õhusaaste (tolm, heitgaasid, sh lõhn) liigset mõju ümbritsevatele aladele tuleb vältida 

õigete töömeetodite ja töö aja valikuga. Vältida tuleb ehitusaegse tolmu levikut majapidamisteni, 

vajadusel tuleb tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide lahuseid). 

 

Ehitusaegset valgusreostuse mõju tuleb vältida sobivate töömeetodite valikuga, pimedal ajal 

piirkonda mitte üle valgustada, eriti eluhoonete läheduses. 

 

Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail 

aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  

tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda vastavale ettevõttele, kellel on olemas 

jäätmeluba ohtlike jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.  

 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. Arvestada tuleb 

jäätmeseaduses ja kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjades olevate 

nõuetega.  

Tööde piirkonnas peavad olema piisavalt suured prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb 

ladustada sinna. Jäätmed tuleb koguda kokku liigiti.  Jäätmete ladustamine väljaspool selleks 

ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu 

lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

 

Tehnovõrgud (elektrikaablid, torustikud jms), mis on kasutusest maas, eemaldada võimalikult 

suures ulatuses, saadud materjalid suunata taaskasutusse. Korralikud seadmed ja detailid (nt 

valgustid, äärekivid jms) suunata võimalusel korduskasutusse. Lammutusjäätmete (nt betooni) 

taaskasutamine kohapeal või väljaspool ehitusplatsi täitematerjalina kooskõlastada eelnevalt 

Keskkonnaametiga (www.keskkonnaamet.ee). Välistada tuleb kasvupinnase reostamine ja 

ülemäärane tihendamine. 

 

Kasutusloa taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad ehitamisel tekkinud jäätmete 

nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. 

 

Kui ehitustööde alas on varasemalt teada võimalik pinnasereostuse oht, tuleb pinnasetööde 

teostamisel jälgida pinnase omadusi. Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele 

iseloomulikku lõhna või näha pinnasekihtides selgesti eristuvat reostust, teavitada sellest koheselt 

kohalikku omavalitsust. Reostuskolde likvideerimiseni tuleb muu reostuse levikut soodustav 

tegevus peatada. 
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6.12 Maastikukujundustööd 

6.12.1 Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

Tee maa-ala tuleb puhastada metsast, võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Langetada tuleb 

asendiplaanil näidatud mets, võsa, põõsad ja üksikud puud. Likvideeritavate puude ja võsa 

kännud juurida ning utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohustus on Töövõtjal. 

 

Raietööde ulatus on toodud asendiplaanil. Projektalale jäävatel kinnistutel tuleb enne kõikide 

tööde algust Töövõtjal kinnistu omanikuga täiendavalt kokku leppida tööde teostamise aeg ning 

täpsustada tööde ulatus. Kinnistul asuv puitmaterjal kuulub vastava kinnistu omanikule, mistõttu 

tuleb likvideeritava puitmaterjali ladustamise koht kooskõlastada Töövõtjal kinnistu omanikuga.  

 

6.12.2 Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks raadamisele mittekuuluvate puude juurtel, ei 

kahjustataks nende tüvesid ega ladustataks ehitusmaterjale puude võra ulatuses. Tallamise eest 

kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

 

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali säilitatava puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt 

~20 cm paksuse liiva- või kergkruusa kihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid 

ehitusmaterjalide ladustamiseks. Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid.  

 

6.12.3 Projekteeritud haljastus 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised haljasalad ja nõlvad murukülviga (klass III).  

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 5-7cm. 

 

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab 

kasvualusele esitatud nõuetele.  

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. 

Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla 

liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda 

veidi aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel 

savimaadel võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks 

istutusauku, kuid kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  

 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada 

kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 
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6.12.4 Projekteeritud kõrghaljastus 

Kõrghaljastust ei ole projekteeritud. 

 

6.12.5 Piirdeaiad 

Piirdeaedu teedeehitusliku projekti koosseisus ei ole projekteeritud. 

 

6.12.6 Väikevormid 

Väikevorme ei ole projekteeritud. 

 

7. Tööde teostamine 

7.1 Ettevalmistustööd 

7.1.1 Üldised juhised 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Ehitustööde peatöövõtja (edaspidi nimetatud kui Töövõtja) peab projektile ehitustööde 

hinnapakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi aparaatide, materjali, tööjõu, transpordi 

paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud tööde 

tegemiseks, sh tööd, mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad 

Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt.  

 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 

ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö Tellijaga. 

 

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel, kooskõlastuste koondtabelis ja/või 

ehitusloal märgitud kolmandate osapoolte võimalike täiendavate tingimustega. Töövõtja peab 

arvestama neist kooskõlastustest ja täiendavatest tingimustest tulenevate kuludega. Tööde 

alustamisel tuleb informeerida seotud osapooli, sh tehnovõrkude valdajaid ja piirnevaid 

maaomanikke mõistliku aja jooksul enne ehitustööde alustamist. 

 

Ehitusloa ja/või ehitusteatise olemasolu ei anna õigust maaüksuse või ehitise omaniku loata 

ehitada. 

 

Kõik ehitustööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele määrustele, nõuetele ja 

normatiividele ning järgides Tellija volitatud esindaja nõudeid. Töövõtja peab ehitus- ja 

paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku 
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ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises 

lepingus. Kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab 

Töövõtja omal kulul. 

 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud projektlahenduse 

elemendid. Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka 

taastada või uuesti välja märkida.  

 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde 

algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb 

ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või 

omavalitsusega enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle 

omanikule, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega 

määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Tehtavatest kontrollidest tuleb 

Tellijat teavitada vähemalt 1 tööpäev enne kontrolli toimumist, et Tellija esindaja saaks võimaluse 

korral ülevaatustest osa võtta. 

 

Täpsustada ja tähistada tehnovõrkude täpne asukoht, vajadusel surfimise teel. Tööde teostamisel 

tehnovõrkude kaitsevööndites tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest ja 

võrguvaldajate poolt seatud piirangutest. Töövõtjal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt 

esitatavaid nõudeid (nt toestamine) töötamisel rajatiste vahetus läheduses.  

 

Kaevetööd tehnovõrkude kaitsevööndites tuleb teostada käsitsi, kui ei ole võrguvaldajaga kokku 

lepitud teisiti. Ehitustööde ajal võtta Töövõtjal kasutusele kõik kaitsemeetmed vältimaks 

olemasolevate tehnovõrkude vigastamist. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet 

omavat personali. Elektritööde teostamisel ja dokumenteerimisel tuleb lähtuda võrguvaldaja 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduuridest. 

 

Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. Ehitustööde teostamine peab olema 

kooskõlastatud tööde Tellijaga ning maaüksuse või ehitise omanikuga. Ehitustöid ei tohi ilma 

maaüksuse või ehitise omaniku loata teostada. Töövõtja peab kõikide seotud maaüksuste või 

ehitiste omanikega kokku leppima ehitustööde teostamise korra ja täpse ajakava.  

 

Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirete teostamisel lähtuda kehtivast määrusest "Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele” ning riigiteedel juhendist “Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend 

liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“. 

 

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne ehitustööde 

algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja 

juuresolekul. Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima 
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ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või 

hävinevad, peab need Töövõtja oma kuludega taastama. 

 

Töövõtja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel 

kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ning vältima ehitusprahi, pinnase, 

tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb vajadusel rajada 

ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning 

korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb 

kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. 

 

Ehitus- või puurimistööde ajal tuleb vältida liigse müra ja vibratsiooni tekitamist. Potentsiaalselt 

müra- ja vibratsioonirikkad tööd tuleb planeerida päevasele ajale. Ajavahemikule 21.00-07.00 on 

Keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja 

mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud ehitusmüra piirväärtuseks 

45dB. Kui vältimatuid mürarikkaid töid tuleb ette tihemini kui kahel päeval nädalas, tuleb selliste 

tööde kestusest teavitada kõiki lähedal asuvaid elanikke ja õppeasutusi. 

 

7.1.2 Muinsuskaitse 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

 

Pinnase- ja kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi 

ilmsikstuleku võimalustega ka väljaspool kultuurimälestise ja nende kaitsevööndi ala ehk 

arvestada tuleb sellega terve projektiala ulatuses. Kui töid tehes avastatakse inimtegevuse 

tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sh inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde 

tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult teatama 

sellest Muinsuskaitseametile (MuKS § 31 ja § 60). 

 

7.1.3 Teetööde lühikirjeldus 

 Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 

 Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 

 Tööde teostamisel vältida riigitee katte rikkumist. Töö piirkonnas võimaliku bituumeni 

pinnale kerkimise korral katet liivatada. 

 Tuvastada optilise sidekaabli asukoht – tellida kaabli kättenäitamine 

 Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud kooskõlastuste 

tingimustest. 

 Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 

 Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud, kivid.  

 Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv 

pinnas. Projektis on arvestatud keskmiselt 0,35 m paksuse kasvupinnase kihiga. 

Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas.  
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 Paigaldada projekteeritud truubid. 

 Kaevata kraavid, puhastada kraavid. 

 Kindlustada kraavide põhjad, kus see on ette nähtud. 

 Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 

 Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 

 Rajada liiv- ja kruusalused 

 Rajada killustikalused 

 Paigaldada killustikkate 

 Paigaldada asfaltbetoonkate. 

 Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida nõlvad, külvata muru. 

Kindlustada nõlvad, kus see on ette nähtud.  

 Teostada haljastus ja heakorrastus. 

 Teostada kattemärgistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. 

 Puhastada teemaa-ala. 

 Pärast ehitustööde lõppu tuleb tee maa-ala koristada, korrastada ja viimistleda ning taastada 

rikutud katted, teepeenrad, muldkeha nõlvad ning haljastus vähemalt endises seisukorras. 

Teepeenarde taastamisel kasutada konstruktsiooni nr 3, haljastuse taastamisel 

konstruktsiooni nr 4. 

 Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 

 

7.1.4 Nõuded mulde ja aluse tihedustegurile ning kandevõimele 

Kandevõime: 

 

 Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

liivaluse peal peab olema ≥ 65 MPa. 

 Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema sõiduteel ≥ 170 MPa. 

 Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

tugipeenra peal peab olema ≥ 130 MPa. 

 
Tihendustegur (vastavalt „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ Lisa 6):  

 

 tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98 

 tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96 

 

7.2 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt 

nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu 

tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine 

ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu, tervist ega vara.  
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Töövõtja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nt olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peab vastama kehtivale korrale. Töövõtja peab arvestama kõigi 

projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. Töövõtja 

vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud 

kahjude hüvitamise eest.  

 

Enne ehitustööde alustamist kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorraldusskeemi ja 

kooskõlastama selle kohaliku omavalitsuse või Transpordiameti liikluskorralduse spetsialistiga. 

Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud skeemile.  

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tööd teostada liiklust sulgemata. Kui Töövõtjal on vaja projekti 

koosseisu kuuluvaid töid teostada suletud liiklusega, peab ehitusaegne liikluskorraldus nägema 

ette skeemi võimalikuks ümbersõiduks (sh ühistransport, jalakäijad ja teised kergliiklejad). 

Samuti tuleb sel juhul Töövõtjal hinnata ümbersõiduteede kandevõimet ja seisukorda. Olemasolev 

olukord tuleb Töövõtjal fikseerida ja uute defektide ilmnemisel oma kuludega ümbersõidutee 

pärast ajutise ümbersõidu lõpetamist remontida. 

 

Lubatud on lühiajalised sulgemised vastavalt kooskõlastatud ehitusaegsele 

liikluskorraldusskeemile. Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma 

maaüksustele, mis piirnevad ehitusobjektiga. 

 

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste 

isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 

ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

 

 

7.3 Ehitusobjekti pildistamine ja vajumisvaatlused 

Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 

põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritähiste pildistamine. 

Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – 

praod, vajumise ilmingud jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, 

liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, 

piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha 

vahetult enne ehitustegevuse algust. 

 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud digitaalsele andmekandjale (nt USB, väline 

kõvaketas). Need tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et oleks tagatud vajaliku info kiire 

ülesleidmine. Pildistuse asukoht peab olema üheselt määratletav. 
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Töövõtja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, müüridele ja teistele säilitatavatele tähtsatele 

ehitistele, mis asuvad ehitatavatele objektidele lähemal kui 5m. Selleks peab olemasoleval ehitisel 

nähtaval kohal tähistama piisaval hulgal kontrollpunkte, mis tuleb mõõdistada enne ehitustööde 

algust ja peale ehitustööde lõpetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha 

kontrollmõõdistusi ehitustööde ajal. Esmase kontrollmõõdistuse aruanne peab olema teostatud 

enne ehitustööde algust. Lõplik kontrollmõõdistus tuleb esitada koos teostusmõõdistusega. 

Nii esmane kui ehitustöödele järgnev kontrollmõõdistus tuleb siduda ehitustööde mõjualast 

väljaspool asuva kõrgusvõrgu reeperiga. Kolmandale isikule kuuluva ehitise omaniku 

pretensioonide korral otsustab Järelevalve insener vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud fotode 

põhjal ehitustööde mõju hoonele. 

 

Antud fotod ja vajumisvaatlused on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra 

fikseerimisel. Eeltoodud abinõud on vajalikud üksikasjade kindlaksmääramiseks ning kolmandate 

isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) 

õigustatuse hindamiseks.  

 

Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda 

seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude 

objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide 

likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

 

7.4 Ehitustööde järelevalve ja ehitustööde dokumenteerimine  

Ehitustööde järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist 

kooskõlastatakse Tellija ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta 

koostatakse kaetud tööde aktid. Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud 

kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada 

Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid.  

 

Kui teostatakse elektritöid, ei loeta neid valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud 

ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse 

tööohutuse plaan, mis peab sisaldama abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute 

töötingimuste loomiseks, võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust.  

 

8. Hooldusjuhend 

Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu juhitud projekti peamistele eripäradele, muus osas 

kehtivad üldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest 

hoolduslepingust. 
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Töö number ja osa: 26027 / Teedeehituslik osa Staadium: Põhiprojekt  

Töö nimi: 
Leila külas alajaama juurdepääsutee riigiteelt nr 10 km 

5,935 
Vastutav isik: Markus Toon 

Ehitise aadress(id): 
Kullamaa metskond 220 (34202:001:0446), riigitee 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee 

(34202:001:0950) km 5,935, Leila küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 

 

Konkreetsete, ehitustöödel kasutatud toodete (truubid, liiklusmärgid, tähispostid vms) 

tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada Tellijale. Toodete hooldamisel 

lähtuda edastatud hooldusjuhenditest. 

 

8.1 Suvihoole 

 Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb 

eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 

 Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, 

pindamise vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  

 Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde 

pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on näha uhtumise märke, 

tuleb need koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (täita peenra 

materjaliga ning tihendada). 

 Truupide olukorda (ummistumist, otsade kindlustust) tuleb süstemaatiliselt kontrollida, eriti 

pärast tugevaid vihmaperioode. 

 Teostada süstemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused 

likvideerida. 

 Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast peab 

olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb märgid 

korrastada või välja vahetada. 

 Tähispostid peavad olema puhtad. 

 Kattemärgistus tuleb uuendada, kui selle peegeldusvõime langeb alla lubatud normi 

 Tee peenardel paikneva murukamara kõrgus ei tohi takistada vee äravoolu tee pinnalt. 

Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee äravool. 

 

 

Vastutav isik:   Markus Toon 

(Allkirjastatud digitaalselt) 

Seletuskirja koostaja: Markus Toon 

(Allkirjastatud digitaalselt)  
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