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TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 15.64
 15.60

 15.85

 15.71

 15.86

 15.97

 15.98

 15.92

 15.86  16.09

 16.24

 16.31

 16.44

 16.73

 16.86

 17.13

 16.99

 17.12

 17.35

 17.77

 17.42

 17.24

 17.73

 17.42

 17.69

 17.71

 17.61  18.05

 18.24

 18.12

 18.03

 18.60

 19.46

 18.76
 19.37

 18.61

 18.62

Kr

Liini kõrgus 7.95m

N

55201:001:0022

55201:001:0746
5520046 Kubja-Koka tee

55201:001:0024

44101:001:1352
Kuldeni

55201:001:0588

Põllusiilu

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~

~
~

~
M1

M2
M3

M4 M5 M6
M7 M8

M105
Asendada puitmasti vastu
KREO 11,0 5kl
Olemasolev lahklüliti demonteerida ja andaüle Elektrilevi OÜ-le.
Paigaldada uus lahklüliti LP17780Ehitada maandus
Mastijoonis E402

M105

M1
Asendada traavers

M2
Asendada traavers

M3 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M4 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M5
Asendada traavers

M6 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M7 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M8 koos toega asendada uute vastuMast: KREO 11,0 5kl
Tugi: KREO 12,0 4kl
Mastil kinnitada olemasolev
õhukaabel AMKA 3x35+50
Ehitada kordusmaandus (Rm≤15Ω)Mastijoonis E403

83.59
90.11

60.67 61.28 57.71 62.65
57.4

61.37

33.92

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute BLL-62 kaetud juhtmetegaTrassi kulgemine: M105 (Mõisaküla LP) - M60 (Soolu MAJ ees)Ltrass=4017m
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Hepta Group Energy OÜ
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EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium
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10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee
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S. Kulp
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K. Saarna
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TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 18.62

 18.26

 18.07  17.76

 17.51

 17.46

 17.42

 17.34

 17.21

 16.38

 16.71

 17.09

 17.06

 16.86

 16.72

 16.46

 16.29

 16.05

 15.93

 15.77

 15.98  16.41

 17.09

 16.35

 16.12

 15.71

 15.28

 15.15  15.15

 15.52

44101:001:1351

M
ündipõllu

55201:001:0983

Oru-Uuetoa

44101:001:1661

Uuetoa

55201:001:0983

Oru-Uuetoa

55201:001:2820

Koplipõllu

55201:001:0983

Oru-Uuetoa

~
~

~
~

~
~

~
~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

M9

M10
M11 M12

M13 M14 M15 M16 M17 M18

M9 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Mastil kinnitada olemasolev
õhukaabel AMKA 3x35+50
Ehitada kordusmaandus (Rm≤15Ω)
Demonteerida r/b jaland M10

Asendada traavers

M11
Asendada traavers

M8 koos toega asendada uute vastu
Mast: KREO 11,0 5kl
Tugi: KREO 12,0 4kl
Demonteerida r/b jaland
Mastijoonis E404

M13 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M14 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M15 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M16 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M17 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

N

33.92 53.5 43.64

67.52 68.06

62.64

68.53

64.1 68.87 65.92 64.44

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute BLL-62 kaetud juhtmetegaTrassi kulgemine: M105 (Mõisaküla LP) - M60 (Soolu MAJ ees)Ltrass=4017m

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute BLL-62 kaetud juhtmetegaTrassi kulgemine: M12 - M12H2 (MAJ Uuetoa)
Ltrass=136m
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Liini kõrgus 7.10m
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Mündipõllu
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5520046 Kubja-Koka tee
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~
~

~
~
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~

M12H1

M12H2

N

68.53

68

M12H1 (vana tunnus M1)
Asendada traavers

M12H2 (vana tunnus M2)
MAJ Uuetoa
*Asendada traavers
*Demonteerida olemasolev lahklüliti
*Paigaldada lahkkaitse
*Asendada sisestusjuhtmed
PAS-W 50, L=3x5m
Mastijoonis E410

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute BLL-62 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M12 - M12H2 (MAJ Uuetoa)
Ltrass=136m

TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija
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S. Kulp

S. Kulp

K. Saarna

12438P_JTI158TP 1:500

AutoCAD SHX Text
297x420x420420



TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 15.06

 15.34

 15.60

 15.60

 15.57

 15.54

 15.63
 15.64

 15.48  15.42  15.37

 15.47

 15.61

 15.81

 15.86

 16.33  17.14

 16.95

 16.79

 16.76

 16.74

 16.27
 16.27

 15.64

 15.73

 15.07

 15.04

 15.01

 14.58

 14.26

 14.72  15.04

 14.13

 13.98

 14.00

Peenar

Kr

Kr

Liini kõrgus 9.25m

Liini kõrgus 8.10m

55201:001:0288

Allika

55201:001:0719

M
õisaküla

55201:001:4200

Lepiku-Jaani

55201:001:0745

5520002 Vedra-Künda-M
õisaküla tee

55201:001:0288

Allika

 15.59

 15.54

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27

M18 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl

M19 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M20
Asendada traavers M21 asendada puitmastiga

KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M22 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M23
MAJ Mõisaküla
* Asendada traavers
* Asendada mastimüts
* Asendada sisestusjuhtmed
PAS-W 50, L= 5m.

M24
Asendada traavers
Ehitada kordusmaandus (Rm≤25Ω)

M25
Asendada traavers
Ehitada kordusmaandus (Rm≤25Ω)

M26
Asendada traavers

M27 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

N

66.72 64.41 64.99 65.41 33.98 32.13 61.96 68.06 64.15 67.06

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute BLL-62 kaetud juhtmetegaTrassi kulgemine: M105 (Mõisaküla LP) - M60 (Soolu MAJ ees)Ltrass=4017m
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TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 13.98

 14.01

 13.87

 13.93

 13.91

 13.87

 13.82

 13.68

 13.63

 13.03

 13.49

 13.59  13.77

 11.31

 13.49  13.81

 13.62

 13.68

 13.82

 14.16

 15.19

 16.08

 16.40  17.25

 17.39

 17.06

 16.35

 16.66

 16.60

 16.85  16.94

 16.29

 16.45  16.32  16.12  15.85

 16.01

 15.96

 16.03

 15.70

 15.60

Pinn

Liini kõrgus 8.85m

Põld

Põld

Põld

Põld

Põld

55201:001:0281

Allikam
etsa

55201:001:4800

Nagim
äem

etsa

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
M28 M29 M30

M31
M32

M33 M34 M35 M36

M28 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M29 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M30 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M31
Asendada traavers

M32 asendada uue puitmastiga
ja ehitada ankrumastiks, paigaldada
tõmmitsad (4tk)
Mast: KREO 11,0 4kl
Mastijoonis E409
Võsaraie ≈ 4m2

Demonteerida r/b jaland

M33
Asendada traavers
Mast õiguda

M34 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M35
Asendada traavers
Mast õiguda

M36
Asendada traavers
Ehitada kordusmaandus (Rm≤25Ω)
Mast õiguda

N
64.54 64.67 69.13 63.92 66.24 63.34 67.19 64.35
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M37 M38 M39 M40 M41

M42

M43

M37 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M37 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

M39
Asendada traavers
Ehitada kordusmaandus (Rm≤25Ω) M40

MAJ Nagimäe
* Asendada traavers
* Asendada sisestusjuhtmed
PAS-W 50, L= 5m.

M41 koos toega asendada uute vastu
Mast: KREO 11,0 5kl
Tugi: KREO 12,0 4kl
Mastijoonis E405

M42
Asendada traavers

M43
Asendada traavers
Ehitada kordusmaandus (Rm≤25Ω)

N

66.39 65.18 66.62 59.14 64.84
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M44
M45

M46
M47

M48
M49

M50 M51

M52

M44
Asendada traavers

M45
Asendada traavers

M46 asendada puitmastigaKREO 12,0 3kl
Demonteerida r/b tugi

M47 asendada puitmastigaKREO 12,0 3kl
Demonteerida r/b tugi

Proj. õhuliini ristumine riigiteega16134 Oru-Soolu-Jalukse tee, km 04,58 - 04,59Õhuliini visangu kõrgus maapinnast vähemalt7,0m kogu katastri ulatusesRistmevälja joonis - E210

M48
Asendada traavers

M49
Asendada traaversEhitada kordusmaandus (Rm≤25Ω)

M50
Mast õiguda
Asendada traaversEhitada kordusmaandus (Rm≤25Ω)

Demonteerida olemasolev A-kujuline r/b mast ja tõmmitsPaigaldada uus puitmast ja kaks tõmmitsadMast: KREO 11,0 4klMastijoonis E406 M52 asendada näidatud kohas puitmastiga

KREO 11,0 3kl

Demonteerida r/b jaland

N
68.73

71.98
61.34
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M59

M52 asendada näidatud kohas puitmastiga

M53 asendada näidatud kohas puitmastiga
KREO 11,0 3kl

M54 asendada puitmastiga
KREO 11,0 3kl

M55
Asendada traavers

M56
Asendada traavers
Mastijoonis E407

M57 asendada näidatud kohas puitmastiga
KREO 11,0 3kl

M58 asendada näidatud kohas puitmastiga
KREO 11,0 3kl

N
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91.56
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74.02
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M59

M60
M61

M58 asendada näidatud kohas puitmastiga
KREO 11,0 3kl

Paigaldada uus puitmast M60
KREO 11,0 3kl

Demonteerida olemasolev A-kujuline
betoonmast M60 ja asendada see
puitmastiga (uus tunnus M61).
Paigaldada tugi.
Mast: KREO 11,0 4kl
Tugi: KREO 12,0 4kl
Demonteerida olemasolev lahklüliti
Paigaldada uus lahkkaitse
Mastijoonis E408

MAJ Soolu:(Noarootsi)
Asendada KP sisestusjuhtmed
PAS-W 50, L= 5m.

N

76.8
76.8

78.81

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute BLL-62 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M105 (Mõisaküla LP) - M60 (Soolu MAJ ees)
Ltrass=4017m

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

07.02.2025

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E209

Sutlepa-Linnamäe keskpinge võrgu parandus lõigus M105 (Mõisaküla LP) - M60 (Soolu MAJ ees)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

K. Saarna

12438P_JTI158TP 1:500

AutoCAD SHX Text
297x594x594594



10

15

20

25 M35

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

8.
13

~~

61.79

D

 14.97

 13.97

 14.29
 14.80

 14.16

 14.78

 14.15

 14.82

 13.98

 14.82

 13.81

 14.52

 14.72

 14.76  14.53

 13.87

 13.91

 14.74

 14.75

 13.85

 13.85

A

Liini kõrgus 7.75m

O
rient

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

61.79

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

07.02.2025

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Rismevälja joonis. Õhuliini ristumine riigiteega 16134 Oru-Soolu-Jalukse tee, km 04,58 - 04,59

E210

Sutlepa-Linnamäe keskpinge võrgu parandus lõigus M105 (Mõisaküla LP) - M60 (Soolu MAJ ees)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

K. Saarna

12438P_JTI158TP 1:500

TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Haljasala

Sõidutee

~

AutoCAD SHX Text
297x420x420420


	Sheets and Views
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E200
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E201
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E202
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E203
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E204
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E205
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E206
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E207
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E208
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E209
	12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan-E210


