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1. ÜLDOSA  
Antud projekt on koostatud selleks, et lahendada olemasoleva kuivenduskraavi puhastamine ja 
süvendamine ning truubi paigalduseks ristumisel olemasoleva AS-le Elering kuuluva Kiili-Paldiski D-
kategooria ülekandetorustikuga Paldiski linnas, Sadama tänav lõik 14 piirkonnas.. 

Olemasolev D-kategooria gaasitorustik on projekteeritud rõhule MOP 54,0 bar. 

Kuivenduskraavi süvendamise ja truubiga kaitsmise tööprojekti koostamisel on aluseks võetud AS 
Elering poolt väljastatud Tehnilised tingimused nr. 12-9/2025/512 ja olemasolev olukord. 

 

1.1. Tellija 
Nimi:     AS Scanweld 
Aadress:   Aiandi tee 21, 74001 Viimsi 
Kontaktisik:    Toomas Oolep 
Telefon:   +372 513 4700 

 

1.2. Projekteerija 
Nimi:    OÜ Koprapoiss 
Aadress:   Suurekivi põik 5, Liivamäe küla, Jõelähtme vald, 74207 
Kontaktisik:   Tõnu Sirkas 
Telefon:   +372 52 27 150 
 

1.3. Normatiivne baas 
Antud projekt on koostatud kasutades järgnevaid normdokumente: 

- Seadme ohutuse seadus 1.07.2015 
- Euroopa Surveseadme Direktiiv 2014/68/EU (PED) 
- Majandus- ja taristuministri 10. juuli 2015. a määrus nr 87 “Küttegaasi kasutavale 

gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni 
ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded” 

- Majandus- ja taristuministri 16.07.2015 määrus nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja 
nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele“ 

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" 
- EVS 884:2017 „Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga 

torustikele“.  
- EVS-EN 1594:2014 „Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. 

Talitluslikud nõuded“. 
- EVS 932 „Ehitusprojekt“. 
- EVS 843 „Linnatänavad“. 
- RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.“ 
- Eesti Gaasiliidu juhend G1-1 
- Eesti Gaasiliidu juhendi G2-1 
- Eesti Gaasiliidu juhendi G3-1 
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1.4. Projekteeritava truubi parameetrid 
Projekteeritava truubi parameetrid on: 

- Truubi tüüp      rõhuvaba, isevoolne 
- Truubi OD      500 mm 

 

1.5. Alusdokumendid 
Aluseks on AS Elering poolt väljastatud Tehnilised tingimused. Samuti on arvesse võetud olemasolevat 
olukorda. 
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2. KUIVENDUSKRAAV 
 

2.1.  Olemasolev olukord 
Et tagada kõrval asuvalt Posti kinnistult (KÜ 58001:004:0024) liigvete ärajuhtimine, vajab olemasolev 
kuivenduskraav puhastamist puudet ja võsast ning Sadama tänava lõik 14 all asuv truup puhastamist. 
Samuti on kuivenduskraavi põhja kõrgus olemasoleva D-kategooria gaasitorustiku kohal kõrgem, kui 
mujal (u. 30 cm), mis samuti takistab liigvete ärajuhtimist.  

 

2.2.  Tehniline lahendus 
Kuivenduskraav puhastatakse võsast ja vajadusel süvendatakse Soometsa (KÜ 58001:001:0352),  Keila 
metskond 68 (KÜ 58001:004:0013) ja Rägastiku ( 43101:001:0762) kinnistutel, vastavalt asendiplaanil 
näidatud mahule. Samuti puhastatakse Sadama tänava lõik 14 all asuv betoonist truup setetest. 
Soometsa kinnistule (KÜ 58001:001:0352) paigaldatakse gaasitoru piirkonda olemasoleva kraavi 
asemel OD500 mm PP SN8 tuubitoru, pikkusega 30 m, et kaitsta olemasolevat gaasitoru ja parandada 
gaasitrassi teenindava personali liikumist. Projekteeritav truubitoru on planeeritud PP muhvtoruna, 
OD500 mm, pikkus 30 jm, rõngasjäikus SN8, kalle 0,33%. Suuremat kallet ei võimalda olemasolev 
olukord. 

Truubi ülaveepoolsele otsale paigaldada geotekstiilist filtratsioonitõke. Samuti paigaldada geotekstill 
kildaluse peale. 

Projekteeritud truup on planeeritud ilma päisteta. Nõlvad truubi otstes kindlaustatakse mätastega. 
Truubi otsad lõigatakse vertikaalselt.   

Ristumisel gaasitorustiku hülsi tuulutustoruga säilitada truubi ja toru vahel 150 mm vahemaa. Kui see 
ei ole võimalik, paigaldada truubi ja tuulutustoru vahele geotekstiilist, kummist või tekstoliidist 
omavahelist hõõrdumist välistav plaat. 

Paigaldatava truubi pealne osa täidetakse kohaliku pinnasega ja taastatakse haljastus vastavalt 
olemasolevale olukorrale. Jälgida, et truubi peal oleks pinnasekihi paksus vähemalt 0,5 m.  

 

2.3.  Üldised nõuded 
Projekteeritud truup paigaldatakse 150 mm paksusele tihendatud killustikalusele. Ristumisel 
gaasitrassiga teha alus tihendatud liivast. Killustik ja liivalus peab olema eraldatud muust pinnasest 
geotekstiiliga. Truubitoru kaetakse pealt vähemalt 200 mm liivakihiga. Edasine täide teha haljasalal 
kohaliku pinnasega. 

Projekteeritud truubi ristumisel teiste kommunikatsioonidega, lähemal kui 0,5 m, teostada 
kaevamistöid käsitsi. Ristumisel gaasitoruga peab vahe olema vastavalt 0,20 m, muude trasside puhul 
vastavalt standardile EVS 843 „Linnatänavad“.  

Paralleelsel kulgemisel jälgida standardis EVS 843 „Linnatänavad“ ette nähtud vahekaugusi.  

Hülssi kasutamisel võib neid kujasid vähendada ristuva kommunikatsiooni valdaja nõusolekul. 
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Truubi ehitusel jälgida, et truupi ei satuks võõrkehi. Võõrkehad eemaldada koheselt, lahtised otsad 
sulgeda ehituse ajal korkidega. 

Gaasitorustiku kaitsmist tohib teostada pädev ehitaja, kes omab vastavaid registreeringuid. 

Truup on ette nähtud ühendada muhvidega. 

Truubi paigaldusel kaevikusse kasutada prusse ja lint-troppe, et vältida liigseid pingeid torustikus. 
Terasest troppide ja haaratsite kasutamine on keelatud.  

Plastiktoru paigaldada kaevikusse piisava lõtkuda, et võimaldada temperatuurist tingitud paisumist ja 
lühenemist. 

Pärast truubi paigaldamist taastada katted endise kuju ja kvaliteediga. 

Truubi ehitamisel peavad olema tagatud „Seadme ohutuse seaduse“ ja Majandus- ja taristuministri 10. 
juuli 2015. a määruse nr 87 nõuded. 

Samuti jälgida tootja poolseid juhiseid. Kasutatavad seadmed ja materjalid peavad omava 
vastavustunnistusi ja sertifikaate. 

 

2.4. Kaevetööd 
Kaevetööde teostamisel lähtuda Eesti Vabariigi seadustest ja Lääne-Harju valla kaevetööde eeskirjast.  

Enne kaevetöid tuleb taotleda kaeveluba kinnistu omanikelt. Peale tööde lõppu peab kinnistu omanik 
kinnitama allkirjaga, et taastamistööd on teostatud korrektselt ja Omanikul ei ole pretensioone 
Töövõtjale. 

Kaevetööde ajal jälgida liikluskorraldust. Peab olema tagatud transpordi ja jalakäijate ligipääs 
elukohtadele ja kinnistutele.  

Kaevetööde ala peab olema tähistatud ja piiratud piiretega, et vältida kõrvaliste isikute sattumine 
tööpiirkonda. Kaevikus töötavad inimesed peavad kandma isikukaitsevahendeid ja ohutusveste. 
Jälgida, et oleks tagatud piisav nähtavus ja ohutus. 

Väljakaevatud pinnas ladustada kaeviku kõrvale mitte lähemale kui 1 m kaeviku äärest, et vältida 
varinguid. Kasutuskõlblik kasvupinnas ladustada eraldi muust pinnasest. 

Kaeviku nõlv kaevata piisava kaldega vastavalt pinnase karakteristikale. Vajadusel kasutada tugiseinu 
või muid toestuselemente. Samuti vältida tehnikaga kaeviku äärele liiga lähedale minemist. 

Torustiku ümbritsev liivapadi tuleb paigaldada ja tihendada 300 mm kihtide kaupa lähtudes projektist 
ja nõuetest. Kuni 200 mm kõrguseni toru pealt täita toru ümbritsevad tühimikud käsitsi ja tampida 
käsitsi tihedaks, et vältida masinate poolt põhjustatud torustiku läbivajumisi ja pingeid torustikus. 200 
kuni 500 mm kõrgusel toru kohal võib pinnast tihendada pinnasetihendajaga. 
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Lõpptäide ei tohi sisaldada 150 mm suuremaid kive, orgaanilist materjali või külmunud pinnast. 

Peale tagasitäidet teostatakse katete taastamine, vastavalt katete taastamise projektile. 

Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I Elering 
järelevalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel. 

Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Elering järelevalve esindajale. 

Peale pinnase taastamise töid peavad gaasikaped ja märkepostid olema terve ja nähtavad ning need 
tuleb näidata ette AS Elering järelevalvele. 

Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud seisukoha märkustega. 
 

2.5. Katete taastamine 
Kõik katendid ja elemendid, mis saavad tööde käigus kahjustada, tuleb peale tööde lõppu koheselt 
taastada endisesse olukorda. 

 

2.6. Jäätmekava 
Ehitustöödel tekkivate jäätmete kogumisel ja käitlemisel peab juhinduma järgmistest dokumentidest: 

• Jäätmeseadus. Vastu võetud 28.01.2004 (RT I 2004, 9, 52), viimati muudetud 09.12.2015 (RT 
I, 30.12.2015, 1). 

• Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri (Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 määrus nr 11). 

Ehitusplatsil jäätmete valikkogumisel kasutada erinevaid konteinereid. Kõik eritüübilised konteinerid 
peavad olema selgelt ja arusaadavalt tähistatud. Ehitustöölised peavad olema instrueeritud 
eritüübiliste ehitusjäätmekonteinerite olemasolust ja asukohast. Kõigilt ehitustöölistelt peab olema 
võetud allkiri, et neid on instrueeritud eritüübiliste jäätmekonteinerite olemasolust ja nad on sellest 
kohustusest aru saanud ning kohustuvad seda täitma. 

Jäätmekonteinerid tuleb paigutada kinnistu piiridesse. Juhul kui see ei ole võimalik ja konteinerid 
paigutada valla maale või teistele kinnistutele, tuleb see kokku leppida kinnistu valdajatega. 

• Puidujäätmed - ladustatakse vahetult konteinerisse. Suuregabariidilised puidujäätmed peavad 
olema ära viidud jäätmekäitlusettevõttesse igapäevaselt (juhul kui segavad liikumist objektil 
või asuvad valla maal). 

• Kiletamata paber ja papp - peab olema sorteeritud eraldi ja paigutatud kinnisesse 
konteinerisse. 

• Mustmetall - peab olema välja sorteeritud ja kogutud eraldi konteinerisse. Mahukad detailid 
võib eraldi ladustada konteineri kõrvale. Mahukad detailid peavad olema ära viidud 
igapäevaselt (juhul kui segavad liikumist objektil või asuvad valla maal). 

• Värviline metall - kogutakse eraldi konteinerisse. 
• Mineraalsed jäätmed - nagu kivid, krohv, betoon, kips jms peavad olema kogutud eraldi 

konteineritesse. 
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• Klaasijäätmed - kogutakse eraldi konteinerisse. 
• Ohtlikud jäätmed - kogutakse eraldi konteineritesse. Ohtlike jäätmete konteiner peab olema 

selgelt ja arusaadavalt tähistatud. 
• Ehitustöödega tekkivad ohtlikud jäätmed: 
• Värvi-, laki-, liimi-, vaigujäätmed, sh nende kasutatud tühi taara ja nimetatud materjalidega 

immutatud jäätmed jms; 
• Naftaprodukte sisaldavad jäätmed nagu bituumen ja immutatud isolatsioonimaterjalid. 

Jäätmete edasine suunamine 

Ehitusjäätmed kas suunata edasi ehitusjäätmete ladustamispaika (inertsed jäätmed nagu 
betoonijäätmed jt) või anda töötlemiseks üle vastavale jäätmeluba omavale või jäätmeregistris 
registreeritud jäätmekäitlusettevõttele. 

Ehitusjäätmeid tohib üle anda käitlemiseks ainult isikule, kes on registreeritud jäätmeregistris või kellel 
on nende jäätmete käitlemiseks jäätmeluba. Ohtlike jäätmete käitlemiseks peab 
jäätmekäitlusettevõttel täiendavalt olema ohtlike jäätmete käitluslitsents. Ehitustööde üleandmisel 
tuleb esitatavale dokumentatsioonile kohustuslikus korras lisada keskkonnaameti vormikohane õiend 
jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. 

Käesolevas jäätmekavas sätestamata juhtudel peab lähtuma kehtivatest Eesti Vabariigi ja Lääne-Harju 
valla õigusaktidest ning ladustamiskohtade eeskirjadest. 

Ehitusjäätmete valdaja kohustused: 
• rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks 

tekkekohas; 
• korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba 

omavale või jäätmeregistris registreeritud isikule. Ohtlike jäätmete puhul on täiendavalt 
nõutav ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu; 

• rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks. Muude taaskasutus võimaluste 
puudumisel võib põlevaid jäätmeid kasutada energia tootmisel. Põlevate jäätmete (välja 
arvatud immutatud puit) kasutamine energia tootmisel tuleb eelnevalt kooskõlastada 
Keskkonnaametiga; 

• võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel 
konteineritesse või laadimisel veokile (vajadusel kasutama tolmavate materjalide niisutamist, 
laadimispiirkondade katmist ja prügitorudes transporti); 

• paigaldama jäätmekonteinerid tasasele kõva kattega aluspinnale; 
• kooskõlastama Lääne-Harju  
• Vallavalitsusega jäätmekonteinerite paigutamise valla maadele, sõiduteedele; 
• tagama, et kinnistul või krundil oleks eraldi märgistatud konteinerid olmejäätmete ja ohtlike 

jäätmete kogumiseks; 
• teavitama oma töötajaid vallas kehtivast jäätmehoolduse korrast ning käesolevas jäätmekavas 

ja eeskirjades sätestatust. Kõik katendid ja elemendid, mis saavad tööde käigus kahjustada, 
tuleb peale tööde lõppu koheselt taastada endisesse olukorda. 
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2.7.  Kontroll ja täiendavad nõuded 
Kontroll ja katsetused sooritatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja eeskirjadele ning 
rahvusvahelistele standarditele. 
 
Kõikidele plastiktorustiku liidetele teostada peale paigaldust järgmised kontrollid: 

- Visuaalne kontroll 100%-lt. 
 

2.8.  Torustiku korrosioonikaitse 
Plastiktorustikule eraldi korrosioonikaitset ei teostata. 
 

2.9.  Ohutus 
Antud truubitoru ei kuulu vastavushindamise alla. 

 

2.10.  Ekspluatatsiooni võtmine 
Enne ekspluatatsiooni võtmist peab töövõtja teostama vajalikud kontrollid ja esitama 
dokumentatsiooni. 

 

2.10.1. Ametiisikute poolt teostatav kontroll 
Töövõtja peab hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt teostatava kontrollide läbiviimise eest enne 
tööde üleandmist Tellijale. 

 

2.10.2. Tugevus- ja tihedusproov 
Torustikule ei teostata surve- ja lekkeproovi. 

 

2.10.3. Torustiku läbipesemine 
Enne torustiku töösse võtmist on vaja torustik läbi pesta veega, et veenduda truubi puhtuses ja 
kalletes. 

 

2.10.4. Reguleerimine ja mõõtmised 
Reguleerimis- ja mõõtetööd teostatakse peale positiivsete katsetulemuste saamist. Mõõtmiseks 
kasutatud seadmed peavad olema kalibreeritud. 
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2.10.5. Dokumentatsioon 
Torustiku valmistaja peab väljastama Tellijale: 

• Valmistamisdeklaratsiooni, milles kinnitab tema poolt teostatu vastavust projektile ja Eesti 
Vabariigi seadustele 

• Muud töövõttu kuuluvad teostusjoonised ja –skeemid 

Dokumentatsioon köidetakse ja varustatakse sisukorraga. 
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3. LISAD 
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