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1. KOOSTADA:  
Tihu maaparandusehitiste rekonstrueerimise -Teetooma tee 
rekonstrueerimise ning Leluselja projekt. Maaparandusehitiste ja
tee asukoht: Hiiumaa vald, Hiiu maakond.

sed: 
17501:001:0026; 17501:001:0027; 17501:001:0148;       

. 
   
Kvartalid: 
PU242; PU243; PU244; PU249; PU261; PU262; PU263; PU264; PU272; PU273; PU274; PU280; 
PU281; PU282; PU283; PU286; PU290; PU338;    
       
2. UURIDA:  
2.1. Tihu emil asuvate rajatiste (kuivenduskraavid, truubid, teed

ttebasseinid jne ) seisukorda ning rekonstrueerimise vajadust 
maaparandusehitiste kaupa 

Maaparandus-
Ehitise nimetus

Ehitise 
kood Pindala

Uuritava ala 
pindala

nr ha ha

7032290000100 -280) 001 235.3 68,6

7116240010020 -280) 001 503.2 177,1

7032290000080 -280) 001 237.6 176,6

Maaparandusehitiste uuritava ala pindala kokku 422,3ha, kraavide kogupikkus 29,13km. 
2.2. eesvoolude seisukorda vastavalt 

projektala piires 
olevate ehitiste toimimise. 
2.3. Maaparandusehitisi teenindavate teede 

Tee nimi Teederegistri 
nr

Pikkus km Ehitatav/rekonstrueeritav 
pikkus

km
Leluselja tee 55000426 uue tee 1,28/ -

55000425 uue tee 0,2/ -
-Teetooma tee 1750605 2,41 -/2,41

3. PROJEKTEERIDA:
3.1. Tihu rekonstrueerimine pindalaga kokku 422,3 ha. 
3.2.

ikuga. 
3.3. Maaparandusehitisi teenindavate teede rekonstrueerimine pikkusega 2,41 km ja teede ehitamine 
pikkusega 1,48 km. 

13



3.3.1. -Teetooma tee k algab Emmaste Luidja teelt nr 84
ristumisel Valgu - Lelu - Leemeti teega nr 12129.
3.3.2. Lelusel -Teetooma teelt nr 1750605, kulgeb kraavimuldel kvartelite PU273 ja
PU280 vahelise sihini. Sinna projekteerida T- kujuline 

Valgu - Lelu  Leemeti -

3.4. Maaparandusehitiste rekonstrueerimine nii, et oleks tagatud metsamaterjalide kokkuveol 
  

3.5
3.6. -Teetooma tee on III tee ja ehitatavad teed on . Projekteerimisel 
Keskkonna
RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend versioon 1.1. 
3.7. isada projekti 

3.8.
valmimist, tuleb projekteeritud tee eelarve esitada kavandamisspe

projekti koosseisu. 

4. ERITINGIMUSED: 
4.1. Ke Asukohad 
asendiplaanil e antavatel kaardikihtidel.

5.TINGIMUSED PROJEKTILE: 
5.1. Projekt -5/21 kinnitatud 

-

5.2. Projektis tuleb arvestada piirkondliku Keskkonnaameti poolt esitatud keskkonnaalaste 
vate meetmetega, 

- ja

davalt esitatud 
keskkonnaalased piirangud tuleb kirjeldada projekti seletuskirja alapunktis Keskkonnakaitse; 

regiooniga; 
5.5. Terastoru projekteerimisel tuleb projekt
terasprofiili arvutamise metoodikat. 

esitatule, korraldab projekteerija. ke- ja objektiga vahetult 

arvestada piirinaabrite ja maaomanike poolt esitatud tingimustega. Maaomanike kirjalik 

imalik operatiivselt sisse viia muudatused 

5.9. Projekt (e
-
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materjalid ja 

5.10.
ollida. 

5.11. Projekteerija poolt koostatud projektlahendus peab vastama Tellija jaoks parima hinna ja 
kvaliteedi suhtele. 
5.12. Projekti ekspertiisi korraldab RMK

Asendiplaan, koo

CD-l (projekt- -pdf, seletuskiri doc,  joonised pdf, asendiplaan-pdf, 
asendiplaan kihiline- - ning materjalide tabelid-xls, 

RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Karl Ruukel 

                  10.06.2019                                                        /allkirjastatud digitaalselt/ 
                                 (allkiri) 

9. PROJEKT ADA:
RMK Edela regioon, Keskkonnaameti regioon, Hiiumaa vald,  piirnevad eramaaomanikud, 

, regiooni Haapsalu esindus, Telia.
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Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 
18.06.2019

Kehtib kuni: 17.06.2024 
Alus: 
Teabevaldaja: Keskkonnaamet 
 

Karl Ruukel 
Riigimetsa Majandamise Keskus 
karl.ruukel@rmk.ee 

Teie 11.06.2019 nr 3-2.1/1625 
 
Meie 18.06.2019 nr 7-9/19/9890-2 

-Teetooma 
tee rekonstrueerimisest ning uute teede 
ehitamisest 

Austatud Karl Ruukel 
 
 
Esitasite Keskkonnaametile arvamuse saamiseks Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas  
asuva  -Teetooma tee rekonstrueerimise ning Leluselja tee 

. 
Soovite Keskkonnaameti arvamust 

 
 
Rekonstrueeritav maaparandusobjekt paikneb riigimetsas 
17501:001:0026, 17501:001:0027, 17501:001:0148 ja nendega piirnevatel eramaadel. Kokku 

 
 

-Teetooma tee 
2,41 

teekatte laiuseks projekteeritakse v  
 

kaitstava loodusobjekti valitseja (Keskkonnaameti1  lubada ehitada ehitusteatise 
anda ehitusluba2. 

  
Rekonstrueeritav spe merikotka 

KLO3001872). K
merikotka 200 m 

3. 
 

-Teetooma tee ning ehitatavad teed 
 

 

                                                 
1  
2 Loodus -d 6 ja 8. 
3  
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 2 (2) 

II ja III kaitsekategooria taime- 

 

toodud leevendavate meetmetega. Arvestades liiki

 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 

 
looduskaitse juhtivspetsialist 

 
 
 
Lisa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 463 6832 
meeli.keskula@keskkonnaamet.ee 
 
Rita Miller 463 6829 
Rita.miller@keskkonnaamet.ee 
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1.  
2. 

 
3.  
4. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Maanteeameti juhenditest (www.mnt.ee).  
5. it  

kasutada riikliku teeregistri kohaseid teede numbreid ja nimetusi. Projektis kirjeldada 
ristumiskoha asukohta riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km). 

6. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 
taristuministri 14.04.2016  -geodeetilisele uuringule ja 

 
6.1. 

 -
. 

6.2. 
riigiteed 50 m ristumiskohast  

6.3. ud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja 
kontrollimiseks.  

6.4. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-  
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6.5. (sh 
)  aasta. 

7. Projekti koostamisel arvestada riigitee 2017. aasta keskmise liiklussagedusega 231 autot 

Maanteeameti  II.  
8. Ristumiskoht 

 
9. Asfalt  
10. 

katetelt, muldkehast ega riigitee aluselt maalt.  
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. tavad tee  sulgemiseta.  
17. kulud kannab 

huvitatud isik. 
18. Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu ning riigitee 

omaniku omandusse.  
19. maantee@mnt.ee. 
20. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb huvitatud isikul taotleda Maanteeametilt ehitusluba vastavalt 

majandus- - ja kasutusloa ja 
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Tabel 1. Ehitatud või rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Mõõt
ühik

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

ha
73,0 171,8 162,4

km 0,68 2,96 0,11
km
km 2,57 5,45 4,07 0,44
tk
tk 0 4 0 18 2 4 1

tk

km
km 1,55 1,27
tk 12 3 2
tk
tk 1 1

tk 1 2 1 2 2

tk 1 3 1

tk 1

1,28 0,26

Leluselja tee Mahasõit PU283
IV IV

EH 5 EH6

7032290000080 7116240010020
Leluselja tee Mahasõit PU283

102 101

Purrete arv

Tehniliste andmete nimetus

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 
maaparandusehitise piires

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-
ala pindala

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 
paiknevate rajatiste andmed
Eesvoolu pikkus
sh kollektoreesvoolu pikkus
Kuivenduskraavi pikkus
Sildade arv
Truupide arv

Õngu- Teetooma tee
Maaparandussüsteemi kood 7032290000100 7116240010020 7032290000080 7032290000080
Maaparandusehitise nimetus TIHU (PÜ-280) TIHU (PÜ-280) TIHU (PÜ-280)

EH 4
Maaparandusehitise kood 001 001 001 101
Maaparandsehitise lühitähis EH 1 EH 2 EH 3

3. Maaparandusehitisi teenindava tee 
andmed

Tee nimetus Õngu- Teetooma tee

Tee number teeregistris 1750605
Tee järk III

Tee pikkus 2,40

Teekraavi pikkus
Sõiduki mahasõidkohtade arv
Sõiduki möödasõidukohtade arv
Sõiduki tagasipööramiskohtade arv
Teetruupide arv

4. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Settebasseinide arv
Tuletõrjetiikide arv
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Tabel 2a. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6
A B C D E F G

I. ETTEVALMISTUSTÖÖD
1 Kõrge võsa (KV) raie ha 1,25 2,52 1,39 0,16 0,50 0,00 5,82
2 Kõrge võsa (KV) vedu 600 m ha 1,25 2,52 1,39 0,16 0,50 0,00 5,82
3 Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
4 Tüveste vedu, peenpuistu (PP) 600 m (K=1,2) ha 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
5 Puittaimestiku raie,jämepuistu (JP) ha 0,54 2,07 0,73 0,40 0,29 0,00 4,03
6 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 600 m (K=1,2) ha 0,54 2,07 0,73 0,40 0,29 4,03
7 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune  kändude juurimine ekskavaatoriga ha 2,04 4,59 2,12 0,62 0,79 0,04 10,20
9 Lamapuidu eemaldamine kraavist tm 0 62 0 0 0 0 62

10 Voolutakistuste eemaldamine kraavist K=5 m 0,00
0,00

II. VEEJUHTMETE KAEVETÖÖD 0,00
11 Uute kraavide ja nõvade (EK, ET, N) mahamärkimine m 0,00 1490 1270 165 2925
12 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine   I-II pinnasegr. m³ 4440 9629 5196 3131 2284 99 24779
13 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine  III pinnasegr.  m³ 0 0 0 0 0 0 0

14 Eksplutatsioonieelne  sette eemaldamine ekskavaatoriga  (10%põhikaevest)  m³ 444 963 520 198 127 0 2251
15 Kõikide kaevete (kraavid+lisakaeved) tasandamine (60% kaevest)  m³ 2931 6355 3429 1652 1142 30 15539
16 Mullete töötlemine (vanad mullavallid, rööpad)  m³ 0 770 0 210 0 0 980
17 Ø 30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla L=8 m tk 3 11 0 2 1 0 17
18 Sette äravedu kuni 300 m  m³ 1030

III TRUUPIDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE
19 Truupide mahamärkimine tk 4 9 4 3 2 2 24
20 d=30cm plasttruubi torustiku (tüüp 30PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 24 88 0 16 8 18 154
21 d=40cm plasttruubi torustiku (tüüp 40PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 9 36 39 14 12 0 110
22 d=50cm plasttruubi torustiku (tüüp 50PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 18 27 0 14 12 0 71
23 d=60cm plasttruubi torustiku (tüüp 60PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 10 18 0 6 0 0 34
24 Ø30 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 0 0 0 0 0 2 2
25 Ø40 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 1 4 4 0 0 0 9
26 Ø50 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 0 1 0 0 0 0 1
27 Ø40 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 0 0 0 1 1 0 2

MõõtühikEhitustöö kirjeldus
Jrk. 
nr. 

Maht
sealhulgas Kokku
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28 Ø50 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 2 2 0 1 1 0 6
29 Ø60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 1 2 0 1 0 0 4
30 Ø80 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0
31 Ø80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega (tüüp KOK) ehitamine 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0
32 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks  m³ 95 200 40 45 45 0 425
33 Teetruupide kruuskatte taastamine ja tihendamine (vedu ja hange)  m³ 0 5 0 0 20 10 35
34 Tähispostid truubile tk 0 8 0 4 8 0 20
35 Ø50…75 cm r/b trubitoru väljatõstmine m 38 74 16 17 17 0 162
36 Ø50…75 cm r/b trubitoru  utliliseerimine  m³ 6 11 2 3 3 0 24
37 Truubiotsakute lammutamine ja utiliseerimine  m³ 0 12 0 2 0 0 14
38 Ø50 cm truubi setetest puhastamine, setet 1/2 Ø m 0 23 8 10 0 0 41
39 Truup Ø75 cm, setet kuni 1/2 puhastamine m 0 45 9 0 0 0 54
40 Ø50 cm truubi mattotsaku (tüüp MAO) remont K=0,5 2 otsakut 0 2 0 0 0 0 2
41 Ø75 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) remont K=0,5 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0
42 Ø50 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 0 4 1 0 0 0 5
43 Ø75 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 0 3 1 0 0 0 4

KESKKONNARAJATISTE RAJAMINE 0
44 Kõrge võsa (KV) raie ha 0,02 0,04 0,05 0,11
45 Kõrge võsa (KV) vedu 600 m ha 0,02 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,11
46 Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,01 0,06 0,01 0,08
47 Tüveste vedu, peenpuistu (PP) 600 m ha 0,01 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,08
48 Puittatimestiku raie,jämepuistu (JP) ha 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
49 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 600 m (K=1,2) ha 0,00 0,02 0,00 0,02
50 Kändude juurimine ekskavaatoriga ha 0,03 0,12 0,06 0,21
51 Settebasseinide mahamärkimine (K=2) tk 1 3 1 5
52 Settebasseinide kaeve ja puhastamine 3 korda I-II gr pinnas m³ 145 725 150 1020
53 Settebasseinide kaeve tasandamine 60% m³ 87 435 90 612
54 Pinnase edasitõstmine  (0,5 kaevemahust) m³ 73 363 75 510
55 Sette eemaldamine settebasseinist pärast kraavide valmimist 2  korda m³ 41 136 46 223
56 Tuletõrjetiigi settest puhastamine I-II gr pinnas m³ 160 160
57 Tuletõrjetiigi kaeve laialiajamine, silumine buldooseriga 60% m³ 96 96
59 Tuletõrjetiigi TT7 teenindusplatsi aluse tasandamine m² 160 160

60
Tuletõrjetiigi TT7 teenindusplatsi 30 cm kruuskatte (pos. 6)  ehitus koos 
kruusa maksumusega m³ 48 48
MUUD TÖÖD 0

61 Nõuetekohase teostusmöödistuse koostamine tk 1 1
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Tabel 2b. Tee ehitustööde koondmahud

EH 4 EH 5 EH 6

A B C D E F G

Ehitatava tee koondpikkus km 2,40 1,28 0,26 3,94

1 Tee parameetrite ja elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 2320 1242 214 3776

2 Tee rajatiste mahamärkimine tk 12 4 3 19

II.Mullatööd / teemulde kujundamine

3 Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ja mulde tihendamisega m² 11600 7452 1070 20122

4 Tee mulde ehitus teekraavidest, nõvadest  koos tihendamisega m³ 576 508 50 1133

5 Mulde kaeve ja lüke 60+60m m³ 250 780 1030

III.Kattekonstruktsiooni rajamine

6 Geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud tee muldele m² 12180 6521 1124 19824

7 Geokomposiit 50/50kN paigaldus tasandatud tee muldele m² 0 0 0,00

8 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega.Kruus  fraktsioon 0/63 mm pos.3, H=20 cm m 2320 214 2534

9 sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 2390 197 2586

10 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega.Kruus  fraktsioon 0/63 mm pos.3, H=30 cm m 1242 1242

11 sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 1962 1962

12 Kruusast kulumiskihi ehitamine koos tihendamisega. Kruus  fr. 0/31,5 mm pos 6. H=10 cm m 2320 1242 214 3776

13 sh.  kruus  fr. 0/31,5 mm (pos 6) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 1090 584 90 1764

IV.Teede rajatised

Mahasõidukoha M3  (A=4,5 m  R= 10m) ehitus   koos tihendamisega tk 10 2 1 13

14 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m³ 90 18 9 117

15 s.h. kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) 20 cm m³ 210 42 21 273

16 sh.geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud muldele m² 1430 286 143 1859

17 sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m³ 270 54 27 351

I. Ettevalmistustööd

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik sealhulgas

Maht

Kokku
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TP-T kujuline tagasipööramise koha muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega  tk 0 1 1 2

18 s.h. kruus, fraktsioon 0/63 (pos. 3) h=20 cm m³ 0 136 136 272

19 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m³ 0 68 68 136

20 sh.geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud tee muldele m² 0 850 850 1700

21 sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m³ 0 300 300 600

R-T - teede T-kujuline ristmiku muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega 1 1 1 3

22 s.h. kruus, fraktsioon 0/63 (pos. 3) h=20 cm m³ 80 80 80 240

23 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m³ 40 40 40 120

24 sh.geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud tee muldele m² 510 510 510 1530

25 sh. juurdeveetav mineraalne täitepinnas m³ 160 160 160 480

26 sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m³ 75 150 75 300

Tee rajatiste materjalide kogused ja maksumused

27 Geotekstiil NGS4 20/20kN, laius 5m m² 1940 1646 1503 5089

28 Kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 290 258 237 785

29 Kruus fr 0/32 (pos 6), H=10 cm m³ 130 108 108 346

30 Juurdeveetav mineraalne täitepinnas m³ 430 514 487 1431

31 Liiklusmärk "Anna teed" koos posti ja vundamendiga tk 2 2 2 6

VI.Riigiteele nr. 84 Emmaste- Luidja km 19,015 mahasõit

32 Raadamine m² 25

33 Liiklusmärgi eemaldamine (koos postidega ja vundamendiga) tk 1

34 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=25cm) m³ 49

35 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 89

36 Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest m³ 5

37 Dreenihi Kf≥0,5 m/ööp hmin25 cm m² 271

38 Oleva katte tasandusfreesimine hkesk=5 cm m² 17

39 Paekivikillustikust aluskiht fr 32/63 kiilutud hmin=25 cm m² 242

40 Tihedast asfaltbetoonist kiht AC surf 70/100 h=5 cm m² 180

41 Poorsest asfaltbetoonist kiht AC 20 base 70/100 h=6 cm m² 180

42 Peenarde kindlustamine (settekivikillustik, opt segu 0/31,5 pos 6) h=10 cm m² 52

43 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 2

44 Tekstilised juhatusmärgid (suurtähe kõrgus 75 mm) m² 0
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45 Liiklusmärgi ümbertõstmine tk 1

46 Tähispostid (kollane) tk 6

47 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 93
48 Ettenägemata tööd 5%

Geosünteeside mahud on esitatud ülekattega 1,05
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed  

Mõõtühik

ühik Kokku

A B C D

Truubid, otsakud, veeviimarid ja kindlustustööd

1 Plasttoru  ø 300 SN 8 m 154

2 Plasttoru  ø 400 SN 8 m 110

3 Plasttoru  ø 500 SN 8 m 71

4 Plasttoru  Ø600 SN 8 m 34

5 Plasttoru  Ø800 SN 8 m 0

6 Truubi tähispostid tk 20

7 Huumusmuld m³ 65

8 Erosioonitõkkematt SC-100 truubi otsakutele m² 1286

9 Heina seeme erosioonitõkkemati alla kg 38,4

10 Puuvaiad tk 7000

11 Kivid ,veeris m³ 38

12 Geotekstiil NGS1 m² 171

13 Mineraalne täitepinnas (liivaseljandikust saadav pinnas) m³ 30

14 Teekatte kruus, segu 0/31,5 mm  truubile m³ 35

15 Liiklusmärk "Anna teed" koos posti ja vundamendiga tk 6

16 Kruus  (pos. 6)  tuletõrjetiigi TT7 teenindusplatsi 30 cm kruuskatte ehitamiseks m³ 48

EH 4 EH 5 EH 6

Tee katendid ja rajatised

17 Geotekstiil NGS4 20/20kN, laius 5m m² 14120 8167 2627 24913

18 Kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga  m³ 2680 2220 434 5334

19 Kuus  fr. 0/31,5 mm (pos 6) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga  m³ 1220 692 198 2110

20 Juurdeveetav mineraalne täitepinnas  m³ 430 514 487 1431

Jrk. 
nr

Kokkusealhulgas

Teed ja rajatised

Kogus
Ehitusmaterjali või -toote nimetus

Mõõtühik

Maht
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Mahasõit riigiteele

21 Paekivikillustik fr 32/63  m³ 60

22 Tihedast asfaltbetoon AC surf 70/100  m³ 9

23 Poorne asfaltbetoont AC 20 base 70/100  m³ 11

24 Peenarde kindlustamine (settekivikillustik, opt segu 0/31,5 pos 6) h=10 cm m² 52

25 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 2

26 Tähispostid (kollane) tk 6

Geosünteeside mahud on esitatud ülekattega 1,05
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SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Käesoleva rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti  objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi 

RMK) poolt  tellitud Hiiumaal Hiiu vallas Õngu külas asuvate  maaparandusehitiste Tihu (PÜ-280) (MS 

7116240010020/ ehitis 001), Tihu (PÜ-280)  (MS 7032290000100/ ehitis 001), Tihu (PÜ-280) (MS 

7032290000080/ ehitis 001)  ja Õngu – Teetooma tee  (MS 703229000080/ehitis  101) 

maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning Leluselja tee (MS 7032290000080/ ehitis 102) ja mahasõit 

PU283 (MS 7116240010020/ ehitis 101)   ehituse projekti koostamiseks vastavalt Põllumajandusameti 

Lääne regiooni Saare keskuse poolt väljastatud projekteerimistingimustele nr. 14.1-1/20790  

03.09.2019.a. 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, Põllumajandusameti  poolt 

väljastatud projekteerimistingimused, maaparandusehitiste asendiplaan M 1:16000, Maa-ameti 

mullastiku kaart (M 1:10000) ja reljeefplaan (M 1:10000). 

Maaparandusehitised paiknevad või piirnevad eesvoolude kaudu  23 katastriüksusega, millest 3 on 

RMK omandis. Pindalaliselt on uuritavast maast RMK omandis 348,8 ha.  

Projekteerimistöödega olid haaratud alljärgnevad kvartalid: PU242, PU243, PU244, PU249, PU261, 

PU262, PU263, PU234, PU272, PU273, PU274, PU280, PU281, PU282, PU283, PU286, PU290, 

PU338. 

Projekteeritavate ja rekonstrueeritavate  ehitiste asukohast annab ülevaate asukoha plaan (vt. lk. 32).  

Rekonstrueeritavate ja ehitatavate maaparandusehitiste üldandmed on kajatatud tabelis 4. 

Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste EH1, EH2 ja EH3 pindalad projektis  on võrreldes 

uurimistööde toimikus esitatutega muutunud, kuna uurimistööde pindalades olid vead. 

Tabel 4. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate maaparandusehitiste üldandmed  

         

Ehitise 
lühi-
tähis 

Maaparandus-
süsteemi kood 

Maaparandusehitise 

kood nimetus 
rek. 

pindala 
(ha) 

rek. 
tee 

(km) 

uuendatav 
tee (km) 

ehitatav 
tee (km) 

rek 
eesvool 

(km) 
 

EH1 7032290000100 001 TIHU (PÜ-280) 73,0       0,68  

EH2 7116240010020 001 TIHU (PÜ-280) 171,8       2,96  

EH3 7032290000080 001 TIHU (PÜ-280) 162,4       0,11  

EH4 
7032290000080 101 

Õngu- Teetooma 
tee 

  2,40        

EH5 7032290000080 102 Leluselja tee       1,28    

EH6 7116240010020 101 Mahasõit PU283       0,26    
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Kokku: 407,2 2,40 0,00 1,55 3,74  

 

Rekonstrueeritavatele maaparandussüsteemidele on juurdepääs  riigiteedelt nr. 84 Emmaste- Luidja 

tugimaantee ja nr. 12129 Valgu-Lelu-Leemeti kõrvalmaantee ning kohalikelt Õngu – Teetooma ja 

projekteeritavalt Leluselja teelt. Liigeldavad on ka metsamassiivi  lääne-idasuunaliselt läbivad Mänspe-

Lelu ja Vanaselja tee metsakvartalite sihtidel. 

TIHU (PÜ-280) 3 maaparandusehitise ehitusaasta on 1976.a.  

Rekonstrueeritavate maaparandussüsteemide eesvoolud on alljärgnevad:  

Tihu(280) 7032290000100/001 maaparandusehitisele (EH1) on eesvooludeks kraavid 101 ja 102.          

Tihu(280) 7116240010020/001 maaparandusehitisele (EH2), mis pinnalt kõige suurem, on 

eesvooludeks Liigi jõgi (201) ja kraav 202.   

Tihu(280). 7032290000080/001 maaparandusehitisele (EH3) on eesvooluks kraav 301.  

Kokku rekonstrueeritakse käesoleva projekti raames eesvoole 3,74 km ulatuses. 

Projektis sisalduvad maaparandusehitised EH1, EH2 ja EH3 hõlmavad reguleeriva võrguga 

maaparandusehitisi,  maaparandusehitised EH4, EH5 ja EH6 teenindavate teede rekonstrueerimist ja 

ehitust. 

Käesoleva projekti lisana (vt. lisa 7) on valminud nr. 84 Emmaste – Luidja tugimaantee  (km 19,015) 

ristumiskoha teeprojekt Selektor Projekt OÜ  poolt. 

Käesoleva ehitusprojekti rakendamisel tuleb aluseks võtta alljärgnevad normdokumendid: 

1. 28.03.2019 määrus nr. 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 

2. 20.12.2018 määrus nr. 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded“ 

3. 14.12.2018 määrus nr. 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning 

nende taotluste sisu nõuded“ 

4. 19.12.2018 määrus nr. 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“ 

5. 10.12.2018 määrus nr. 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord“ 

6. 23.11.2018 määrus nr. 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus“ 

7. 13.12.2018 määrus nr. 72 „Ehituse dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded 

ning ehitusdokumentide säilitamise ja  üleandmise nõuded“. 

 

 

 

 

 

31



32



TIHU MPS ja tee REK ja teede EH 2019                                                   OÜ Inseneribüroo STEIGER     

 
 

Töö 20/3227  Projekt V03                                                        Hiiumaa vald Õngu küla                                                                                                       

 

 

 

2. UURIMISTÖÖD 

Väliuurimistööd teostasid OÜ Inseneribüroo Steiger tellimusel FIE Tiit Ploompuu (MATER  MU 0309-

00, reg.nr. 12240873) ja  Eda Ploompuu 2020.a.  oktoobris-detsembris. Tööd teostati 

projekteerimistingimustes toodud tööde loetelust ja vajadustest lähtudes.  

Uuriti maaparandussüsteemi olevate kuivendusvõrgu rajatiste (kuivenduskraavid, truubid, tuletõrjetiigid)  

tehnilist seisukorda ja rekonstrueerimise vajadust 422,3 ha alal ning uuriti võimalike settebasseinide  

rajamise võimalusi ja asukohti eesvoolukraavidel. Riigimetsa Majandamise Keskusele esitatav 

projektlahendus võib maaparandusehitiste omavahelisi piire valgalapõhiselt muuta. 

Teostatud uurimistööd on üles loetud tabelis 5. Uurimistööde loetelu (vt. lk. 34) 

Teed, kraavid, truubid, tuletõrjevee tiigid mõõdistati GPS mõõdistamisena reaalaja GPS seadmega 

(avatud maastikul) või nivelleeriti tehnilise nivelleerimise tasemel (kinnisel maastikul) GPS-iga määratud 

lähtepunktidelt. Mõõdistamine seoti kõrguslikult EH2000 kõrgussüsteemiga. Põhiline kõrguslik ja 

asukoha määramine toimus GPS seadmega Survey Pro GNSS SPECTRA precision, mille kohta on 

uurimistööde aruandesse  lisatud mõõdistamisandmete väljatrükk. 

Eesvoole trasseeriti kokku 9,73 km pikkuselt, millest rekonstrueerimisele läks RMK-ga arutelu otsuse 

põhjal 3,74 km.  

Loodusesse paigaldati  kokku 19 ajutist reeperit. Reeperid on mõõdistatud EH2000 kõrgussüsteemis. 

Reeperite andmed on toodud tabelis 6. Reeperite loetelu (vt. lk. 36).   

Uurimistööde aruanne on esitatud ja säilitatakse Põllumajandus- ja Toiduameti Lääne regiooni 

keskuses. 
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Tabel 5 . Uurimistööde loetelu

Jrk. 
nr.

Nimetus
mõõt
ühik

Kokk
u 

maht

Algus- ja 
lõppkuu 

päev
Tegija nimi

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6

1

Õngu-Teetooma tee ja tee 
rajatiste seisukorra ning 
rekonstrueerimise vajaduste ja 
võimaluste uurimine km 2,41 2,41

05.11.2020 
09.11.2020 T.Ploompuu

2

Mahasõidu (PU283) tee ja 
teerajatiste ehituse vajaduse ja 
võimaluste uurimine ning 
mahasõidu mõõdistamine 
M1:500 km 0,25 0,25

05.11.2020 
09.11.2020 T.Ploompuu

3

Leluselja tee tee ja teerajatiste 
ehituse vajaduse ja võimaluste 
uurimine km 1,28 1,28

05.11.2020 
09.11.2020 T.Ploompuu

4

Riigitee nr. 84 Emmaste-Luidja 
km 19,015 ristumiskoha    topo-
geodeetiline  mõõdistus 
mõõtkavas M1:500. ha 0,72 0,72

05.11.2020 
09.11.2020 T.Ploompuu

5 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 19 2 7 4 3 2 1
05.11.2020 
09.11.2020 T.Ploompuu

6
Kultuurtehnilised uurimistööd 
kraavidel ja teetrassil ha 422,3 68,6 177,1 176,6

05.11.2020 
09.11.2020 T.Ploompuu

Uurimistöö

Ehitise kood
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7

Keskonnarajatiste 
(tuletõrjetiigid) seisukorra ja 
rekonstrueerimise  vajaduse 
uurimine tk 7 1 3 3 0 0 0

05.11.2020 
09.11.2020 T.Ploompuu

8
Truupide tehnilise seisukorra 
uurimine tk 43 8 19 10 4 2 0

05.11.2020 
09.11.2020 T.Ploompuu

9

Projektala piires ja piirest 
väljuvate 
maaparandussüsteemide 
eesvoolude seisukorra uurimine km 9,73 1,96 6,64 1,13

05.11.2020 
09.11.2020 T.Ploompuu

10
Uurimistööde aruande 
koostamine tk 1

november 
detsember 
2020 T.Ploompuu
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Tabel 6. Reeperite loetelu

Jrk

nr number klass kirjeldus

Reeperi asukoha kirjeldus kõrgusarv

x y m

1 Aj 1 GPS vundamendi nurk
Lepiku talu kõrvalhoone kivist vundamendi läänepoolne nurk Õngu - 
Teetooma tee ääres (pik.1+24) 6524514.57 411515.21 10.54

2 Aj 2 GPS nael kännus Truubist T4 Õngu-Teetooma teel 20 m lõunas (metsakvartal PU261) 6524300.06 411957.70 11.71

3 Aj 3 GPS nael kännus
Õngu-Teetooma tee pik. 15 teekraavi paremal kaldal (metsakvartal 
PU244) 6523958.18 412912.62 16.12

4 Aj 4 GPS nael postis
Nael RMK sildi "Tihu" postis Õngu -Teetooma ja Valgu- Lelu - Leemeti 
tee ristmikul 6524166.72 413473.10 18.06

5 Aj 5 GPS nael kases Leluselja tee trassil pik. 24-st ja truubist T6 15 m lõunas 6523348.36 412684.70 12.74

6 Aj 6 GPS nael kases
Leluselja tee tagasipööramiskohast 20 m lõunas, truubist T7 25 m 
lõunas. 6522746.16 412434.40 10.40

7 Aj 7 GPS nael kännus
Valgu- Lelu- Leemeti tee mahasõidukohast PU 283 65 m kirdes. Tee 
pik.1-st 15 m loodes. 6522205.05 414807.24 16.96

8 Aj 8 GPS truubitoru peal
Truup T9  Emmaste-Luidja tee all, eesvool 301 pik.3. Truubi 
väljavoolupoolse toru peal. 6523010.70 411621.32 6.92

9 Aj 9 GPS nael kännus
Jaaksoni kü eesvoolukraavi 202 paremast kaldast 20 m kaugusel (pik. 
22+65) 6522633.48 412948.10 13.14

10 Aj 10 GPS nael kases Eesvoolukraavi 101 pik. 0, truubist T18 15 m lõunasse 6521742.54 411252.76 4.15

11 Aj 11 GPS nael kännus Eesvoolukraavi 101 pik. 6+36,  truubist T20 42 m põhjapoole 6521939.24 411844.90 7.75

12 Aj 12 GPS truubitoru peal
Truubi T24 Emmaste-Luidja tee all  väljavoolupoolse toru peal. 
Eesvoolukraav 201 (Liigi jõgi) pik. 0. 6520327.97 411973.91 5.39

13 Aj 13 GPS piiritoru
Trommi kü lõunapoolse piiritoru peal, eesvoolukraavi 201 (Liigi jõgi) 
vasakul kaldal (pik. 6). 6520539.20 412683.40 9.80

14 Aj 14 GPS betoonpost
Jahitorni lõunapoolse betoonvundamendiposti peal. Truubist T25 
eesvoolukraavil 201 (Liigi jõgi) 47 m lõunas. 6521260.98 413775.90 14.27

15 Aj 15 GPS nael kännus
Tammiku küläänepoolsel piiril. Eesvoolukraavi 201 (Liigi jõgi) pik. 24, 40 
m loodes 6522015.74 413469.04 14.70

16 Aj 16 GPS nael kuuses
Metsakvartali PU264 lõunapiiril, truubist T28 ( eesvoolu kraavi 201 lõpp) 
140 m läände. 6523045.16 413514.66 16.18

17 Aj 17 GPS nael kännnus Metsakvartali PU290 lõunapiiril üksikust männist raiesmikul 8 m idas. 6521127.14 415443.43 16.73

Reeper

koordinaadid
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18 Aj 18 GPS piirikivi
Tõrvaahju kü põhjapoolne piiripunkt. Metsakvartali PU272 loodetipus 
kraavi paremal kaldal. 6523621.50 411986.22 9.93

19 Aj 19 GPS nael kännus Vanaselja kü kraavi 310 paremast kaldast 15 m kaugusel 6522869.15 412754.91 12.79

Märkus: Kõrgused EH2000 süsteemis
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Kogu objektil on maapinna absoluutkõrgused 7 ja 18 m vahel. Maapinna kalle on  idast läände (mere 

poole) ja põhjast lõunasse (põhiliste eesvoolude suund). Väljaspoole objekti uuritud eesvoolukraavide 

põhjade kõrgused jäävad lõpuks 3 kuni 5 m piiresse. Geoloogiliselt lasuvad kuni 1 m paksuse pinnakatte 

all kvaternaariajastu ladestunud tehnogeensed jõe, järve ja tuulesetted (liivsavi ja saviliiv moreen). 

Metsi läbivad kohati põhja lõunasuunaliselt madalad 1-2 m liivaseljandikud, mis jäävad paralleelseteks 

olemasoleva kuivendusvõrguga. Valdaval osal (üle 90%) uuritud alast levivad kompleksmullad, kus 

Maa-ameti mullakaardi järgi 40%osalus leetjatel gleimuldadel, 30% osalus gleistunud keskmiselt 

leetunud leedemuldadel (LIIg) ja 30% osalus gleimuldadel (GI).  

Metsa-kasvukohatüüpide on uuritud alal ülekaalus mustika (MS) 48,2 %, jänesekapsa-mustika (JM) 

11,36% ja tarna (TR) 11,26% kasvukohatüübid. 

Liigniiskuse põhjused: 

Kõrgematelt aladelt peale valguvad veed ja sademed 

Täissettinud kraavid ja truubid, voolutakistused kraavides, mille tõttu on vee äravool objekti kraavidest 

aeglane.  

Teede ja eesvoolude mullastiku andmed on esitatud teede ja kraavide pikiprofiilidel: 

Õngu – Teetooma tee pikiprofiil M1:50/M1:5000 (joonis 2) 

Leluselja  tee pikiprofiil M1:50/M1:5000 (joonis 3) 

Eesvoolukraavide 101 ja 102   pikiprofiilid M 1:50/1:5000  (joonis 4) 

Liigi jõe pikiprofiil M 1:50/1:5000 (joonis 5) 

Eesvoolukraavide 202 ja 301 pikiprofiilid M 1:50/1:5000  (joonis 6) 

 

4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD. 

Kultuurtehniliste tööde eesmärgiks on ette valmistada projektala trassid rekonstrueerimis- või 

ehitustöödeks. Trasside ettevalmistustööde ulatuse ja mahu määramisel on lähtutud tellijaga (RMK) läbi 

viidud projekti arutelu protokollis loetletud lahendustest. (vt. lisa 3). 

 

4.1.  TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Ehitus- ja rekonstrueerimisprojektiga hõlmatud maa-alal  tee- ja kraavitrasside kasvava puittaimestiku 

ja selle raiumise ning kändude juurimise vajaduse ja mahtude arvutamiseks märgiti likvideeritava kõrge 
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võsa (KV), peenpuistu (PP) ja jämepuistu (JP) likvideeritavad laiused välitööde käigus väliuurimise 

lehtedele. Puittaimestiku mahu määramisel arvestati trassi laiuseks 7 m + kraavi laius +1 m kraavi 

vastaskaldal. Trassi laiuse mõõtmist alustada kraavi teljest . 

Kraavi trasside laiused on märgitud projektplaanile (joonis 1) ning teede trasside laiused (alates tee 

teljest) teede pikiprofiilidele (joonised 2, 3). Projektplaanil on märgitud eesvoolude ja kuivenduskraavide 

tööde tegemise asukoht (mulde asetus) voolusuuna tingmärgina (v.a. teekraavide puhul). Teekraavide 

puhul ei tähista voolusuuna nool muldepoolset trassi.  

Tee trasside laiused täpsustusid projekteerimise käigus, looduses oli määratud puittaimestikust vaba 

ala laiused, millest lähtudes määrati raadamise mahud nii teede kui kraavide trassidel. 

Kraavide sette (kaevemahu) määramisel arvestati rekonstrueeritava kraavi keskmiseks sügavuseks 1,1 

m, nõlvuseks 1:1,75 (liivad) ja põhjalaiuseks 0,6 m. Eesvoolude settemahud määrati projekteerimise 

käigus koostatud ristprofiilidelt (vt. joonised 7.1 – 7.3 Uurimistööde aruandes). 

Teekraavide rekonstrueerimisel arvestati,  et planeeritava settekihi paksus kraavi metsapoolsel kaldal 

võib olla maksimaalselt 0,5 m. 

Kraavidel koprapaise ei ole, kohati on voolutakistusteks maha langenud puud (lamapuit). Eesvoolude 

ääres (mineraalpinnases) on kohati vanad kraavivallid laiali ajamata, millega on tööde mahtudes 

arvestatud. 

Settebasseinide rajamiseks raiutava platsi mõõtmed on arvestatud sellistena, et rajatise ümber oleks 

võimalik planeerida väljakaevatud pinnas.  Rekonstrueeritavaid tuletõrjetiike ümbritsevad vallid on 

lagedad, puittaimestik on vaja likvideerida 4-5 m laiuselt tiikide nõlvadelt.  

Ettevalmistustööde, veejuhtmete setetest puhastamise  ning puittaimestiku likvideerimise mahtudest 

annavad ülevaate tabelid  8 „Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud“ ja tabel 12 

„Keskkonnarajatiste rajamise tööde mahud“.  

 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

Kultuurtehnilise töid teostatakse lähtuvalt maaeluministri 28.03.2019 määrusele nr. 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. 

Lahtiraiutud trass vastab nõuetele kui mets ja põõsastik on  raiutud ja metsamaterjal ära veetud või siis 

erandina virnastatud väljaspoole trassi mullavallipoolsele servale. Kändude kõrgus juurekaelalt kuni 30 

cm läbimõõdu korral on 10 cm ja jämedamate kändude korral kuni 1/3 kännu läbimõõdust. Kändude 

juurimisel trassilt valib töö teostaja ise juurimise tehnoloogia. Kraavi mullavalli ja tee mulde alt tuleb 

juurida kõik kännud, mis segavad mullevalli töötlemist ja hilisemat liiklemist mullavallil. Koos 

raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmetest eemaldada ka lamapuit, et see ei takistaks kändude 

juurimist ja hilisemat mullevalli töötlemist.  
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Kaevetööd viiakse läbi veejuhtme kaldal, millele on märgitud veejuhtme voolusuuna nool. 

Puidujäätmeid, kive ja kände ei ole lubatud  paigaldada teede ja kraavide mulletesse. 

Kraavide ja eesvoolude rekonstrueerimisel erakinnistutel või nendega piirnevatel lõikudel tuleb 

trassiraiel ja juurimistöödel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastuse tingimustega. Enne tööde 

alustamist tuleb võtta ühendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada tööde algusest ja 

kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Täiendavad tingimused ja kooskõlastused on toodud 

lisas 4.“Maaomanike kooskõlastused“. 

Enne erakinnistutega piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need 

ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele 

taastada.  

Tööde teostamisel kaitsealuste loomade, lindude, taimede piiranguvööndites jälgida tööde teostamise 

ajalisi piiranguid, millised on esitatud projektplaanil.  

 

5. KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE 

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsmulle õhustatust, samuti vähendab 

perioodiliste üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa 

boniteedi paranemises ning toob kaasa materjali suurema väljatuleku. Metsakuivendus lihtsustab 

metsavarumist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna metsa uuenemiseks.  

 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE 

Rekonstrueeritavate maaparandussüsteemide eesvoolude iseloomustus: 

1. Tihu(280) 7032290000100/001 maaparandusehitisele (EH1) on eesvooludeks kraavid 101 ja 102.         

Eesvoolukraavi projekteeritud põhjakõrgus on määratud 84 Emmaste-Luidja tugimaantee aluse truubi 

T19 põhja kõrgusega. Eesvoolukraav 102 jääb praktiliselt kogu pikkuses eramaadele, kus RMK-l huvid 

puuduvad. Lisaks on tegemist merikotka levialaga ja seetõttu eesvoolukraavi 102 setetest ei puhastata. 

Ülejäänud EH1 alal pole kuivendusega probleeme. 

2. Tihu(280) 7116240010020/001 maaparandusehitisele (EH2), mis pinnalt kõige suurem, on 

eesvooludeks Liigi jõgi (201) ja kraav 202. Mõlemad eesvoolud on trasseeritud pikalt rekonstrueeritavast 

alast välja vastavalt projekteerimistingimustes toodud mahtudele (vt. joonised 4, 5 ja 6). Eesvooludel 

põhjalangu jätkub (2-3‰ keskmiselt), seetõttu on eesvooludel sete nähtud välja tõsta sellises ulatuses, 

et oleks tagatud vee takistusteta äravool rekonstrueeritavalt alalt. Liialt pikalt eramaade sisse allavoolu 

liikudes pole mindud (vt. lisa 3).  
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Tihu(280). 7032290000080/001 maaparandusehitisele (EH3) on eesvooluks kraav 301, mille 

põhjakõrguse settest puhastamisel määrab truubi T9 kõrgus 84 Emmaste-Luidja tugimaantee all. 

Ülesvoolu kraavil langu jagub ja ala kuivendamisega probleeme pole. Seetõttu on piirdutud 

eesvoolukraavi 301 settest puhastamisel pik. 8-9 vahel.  (RMK maal). Kuivenduskraavid , mis suubuvad 

eesvoolukraavi,  lähtuvad Õngu-Teetooma tee äärest läbi kahe kvartali (ca 1400 m), kuid maapinna 

lang allavoolu on piisav, kraavide põhjalanguks jääb 2-3‰. Sette eemaldamisel tuleb vältida mõlema 

kraavinõlva kaevet liivapinnastes.  

Mõõdistatud eesvoolude kaevetööde mahud on märgitud  pikiprofiilidele alljärgnevalt: 

Eesvoolukraavide 101 ja 102   pikiprofiilid M 1:50/1:5000  (joonis 4) 

Liigi jõe pikiprofiil M 1:50/1:5000 (joonis 5) 

Eesvoolukraavide 202 ja 301 pikiprofiilid M 1:50/1:5000  (joonis 6) 

Veejuhtmete kaevetööde mahud on toodud tabelis 8 „Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde 

mahud“. Kraavide vallid on enamuses niidetud 4-5 m laiuselt jahimeeste poolt, kraavide sängides esineb 

valdavalt kõrge võsa. Sette eemaldamisel kraavidest tuleb võimalusel säilitada kraavide kamardunud 

nõlvad. Kraavi 213 vall vajab tasandamist. Osade rekonstrueeritavalt uhtmed puhastatakse settest 

vastavalt väliuurimisel määratud sette mahule 0,8-2,3 m3/m. 

Kraavide sette (kaevemahu) määramisel arvestati rekonstrueeritava kraavi keskmiseks sügavuseks 

 1,1 m, nõlvuseks 1:1,75 ja põhjalaiuseks 0,6 m.  

Veejuhtmetest väljakaevatav pinnas tasandatakse buldooseriga või ekskavaatoriga liiklemist 

võimaldavaks muldeks. Mullavalli laialiajamiseks on planeeritud 60% kaevemahust. 

Kaevetööde käigus taassettinud veejuhtme lõikude kasutuselevõtueelseks puhastamiseks on 

arvestatud 10% põhikaeve mahust.  

Käesoleva projekti raames uusi kuivenduskraave ei kaevata, rekonstrueeritakse 12,85 km vanu 

kuivenduskraave ning 2,81 km vanu teekraave. Eesvoole rekonstrueeritakse 3,74 km. Planeeritud on 

rajada 2,91 km nõvasid.  

Veejuhtmetel on ette nähtud vanade kraavivallide laialiajamine, voolutakistuste  ning lamapuidu  

eemaldamine tabelis 8 toodud mahus.  

Kuivenduskraavide, eesvoolude või nõvade  mullavalli taha koguneva vee vallist läbijuhtimiseks on 

planeeritud paigaldada 17 veeviimarit (30-PT-9-MAO). Veeviimarite asukoht täpsustatakse ehitustööde 

käigus.  
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5.2. KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE 

Ehitamisel juhinduda Maaeluministri 28.03.2019.a. määrusest nr. 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise 

täpsemad nõuded“. Enne ehitustööde algust tuleb välja kutsuda projektiga haaratud alal asuvate 

tehnorajatiste (elektriliinid) valdajad vastavalt kooskõlastuste tingimustele. 

Ehitustööde soovitatav järjekord ja nõuded on alljärgnevad: 

1.Puittaimestiku ja võsa likvideerimine kraavide ja tee trassilt, tüveste äravedu, kändude juurimine, trassi 

kõrvale tõstetavad kännud tuleb paigutada hajusalt (katkestused ca 25-20 m järel). 

2.Settebasseinide (SB1….SB5) kaevamine ja tuletõrjetiigist (TT7) sette eemaldamine. 

3. Veejuhtmete puhastamine setetest. Kui kraavi lõpus mulle ei ühti teise kraavi muldega, tuleb 

lisakaevega tagada liiklemiseks sobivate mullete ühendamine. Rekonstrueeritavate teekraavide puhul 

paigutatakse väljatõstetud sete teekraavi metsapoolsesse kaldasse kihi paksusega kuni 0,5 m. 

Kaevetöid teostatakse üldjuhul tee poolt. 

4.Veeviimarite rajamine. 

5.Veejuhtmete vallide tuleb töödelda ja tasandada tasemini, mis võimaldab veejuhtmete muldeid 

kasutada metsade majandamiseks. Soovitav on jätta kraavimulded esimeseks aastaks nõrguma ning 

alles teisel aastal tasandada. Teekraavide teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemeni, mis 

võimaldab teemaa mehhaniseeritud hooldust.  

 

6. TRUUBID. 

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest üle pääsemise 

tingimusi ning metsamassiivide majandamise võimalusi. Reeglina on r/b truubid asendatud 

plasttorutruupidega rekonstrueeritaval alal ja eesvoolude rekonstrueeritavates lõikudes. Osadel  

truupidel, mis paiknevad eramaadel (eesvooludel väljaspool rekonstrueeritavat ala)  on piirdutud r/b 

truupide setetest puhastamise ja otsakute remondiga (uuendatavad truubid). Uuendatavad truubid 

paiknevad kraavidel, mis lähtuvad rekonstrueeritavalt alalt ja truupide uuendustöödega tagatakse  vee 

normaalne äravool kuivenduskraavidest.   

 

6.1. TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitatavate ja rekonstrueeritavate truupide tööde mahud on toodud tabelis 9. „Rekonstrueeritavate, 

ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud“ ja tabelis 10 „Truupide/veeviimarite 

koguste ja ehitusmaterjali kogused“ 
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Kokku on planeeritud rekonstrueerida 19 truupi, 12 truup vajab uuendamist ( setetest puhastamine ja 

otsakute ehitamine). Planeeritud on ehitada ka 5 uut truupi, olemasolevasse seisukorda on planeeritud 

jätta 13 truupi. Uuendatavate truupide töömahud on arvestatud töömahtudes maksumuse  

koefitsiendiga K=0,5 ja otsakute uuendamisel kasutatakse kohapeal olemasolevat materjali (paekivi).  

Uurimistööde käigus uuriti 43 truupi. Tegemist on  peamiselt kapitaalotsakuga (kiviotsakuga) või 

otsakuteta betoontorutruupidega Ø 50-75, millistes esineb suuremal või vähemal määral setet.                

84 Emmaste-Luidja tee all on kiviotsakutega plasttorutruubid (T9, T19, T24), mis jäävad olevasse 

seisukorda. Mitu plasttorutruupi (T1, T2, T3 ja T4) on ka Õngu-Teetooma tee all, millest 3 viimast  on 

heas korras ja jäävad olevasse seisukorda, T1 truubile aga ehitatakse täiendavalt otsakud..  

Käesoleva projekti käigus vahetatakse r/b truubid reeglina plasttorutruupide vastu. Projekteeritud 

truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest siseläbimõõduga 30 – 60 cm. Plasttorutruubid peavad 

vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8 (EN ISO 9969:2016) ja olema seest siledaseinalised. 

Truupide otsakutest on planeeritud  Ø30 ja Ø40 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine ning  

Ø40, 50 ja 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine. Otsakute 

projekteerimisel on lähtutud „Maaparandusrajatiste tüüpjoonistest“ Tallinn 2019. 

Truupide tööde mahtude arvestamisel on lähtutud nõudest, et truubi kohal peab muldkeha ja teekatendi 

kogupaksus olema Ø40 -50 cm plasttruubil vähemalt 0,50 m, Ø60 cm plasttruubil vähemalt 0,55 m.  

Tähispostid on planeeritud teede alustele truupidele.  

Suuremate truupide läbimõõte on kontrollitud vooluhulkade hüdraulilise arvutusega valgalapõhiselt.  

Mitmed truubid (T16, T17, T25, T37, T38, T39)  kuivenduskraavidel asuvad küll väljaspool objekti kuid 

projektis on peetud vajalikuks  nende setetest puhastamine ning otsakute remont. Väljaspool objekti 

asuv truup T26 Liigi jõel (kraav 201) rekonstrueeritakse. 

 

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE. 

Rajatavate truupide vähim pikikalle peab olema 1% või vähemalt voolusuunas positiivne, kui seda pole 

võimalik saavutada. Truupide paigaldamisel lähtuda „Maaparandusrajatiste tüüpjoonistest“ (2019) ning 

juhinduda RIL77-2013 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. 

Vanade  truubitorude eemaldamiseks on planeeritud lisakaeve ning vanadel truupidel otsakute 

olemasolu korral otsakute lammutustöö maht, samuti ka vanade betoonist truubitorude ning otsakute 

utiliseerimine. Planeeritud on ka kruus teekatte taastamiseks. Tähispostid on projekteeritud 

teetruupidele. 

Kogu rekonstrueeritava ala kuivendusveed  viivad ära eesvoolukraavid  102 (EH1), 201 (Liigi jõgi), 202 

(EH2) ja 301 (EH3).  Kraavide valgalad, millistele truubid ehitatakse, jäävad alla 2 km². Seetõttu on 

truupide läbimõõdud määratud olemasolevate truupide läbimõõte  ja kuivendatava ala 3-5%-list kevadist 
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maksimaalset vooluhulka arvestades.  Kõikide truupide otsakud  on ette nähtud kindlustada 

tüüpotsakutega MAO ja MAOK vastavalt nende läbimõõdule ja  paiknemisele looduses.  Truubitorud 

tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinni aetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm 

kihtidena väikemehhanismidega tihendada. Truupide ehitamisel tuleb muldes kasutada juurde veetavat  

liiva või kruusliiva pinnast, mis peab katma toru  vastavalt toru läbimõõdule 0,50 kuni 0,65 m kihina. 

 

7. TEEDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE 

7.1.TEEDE PROJEKTEERIMINE 

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trükis „RMK metsateede katendite projekteerimise ja 

hooldamise juhend. Versioon 2“, Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr. 45 

„Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“. 

Projekteerimisel on aluseks võetud ka Maanteeameti poolt väljastatud Hiiumaa Õngu küla riigiteedele 

nr.84 ja 12129 ristumiskohtade ehitamise nõuded (Maanteeameti kiri 15-2/19/27708-2 11.07.2019). 

Selle kohaselt riigitee nr. 12129 Valgu – Lelu – Leemeti (km 12,82; 16,41) ristumiskohtadel on tegemist 

kruusateede remontimisega, mis ei vaja teeprojekti ega ehitusluba. 

 

7.1.1 ÕNGU – TEETOOMA TEE NR. 1750605 

Õngu-Teetooma teele (EH4)  7032290000080/101 on planeeritud nimetatud tee rekonstrueerimine 

2,40 km ulatuses. Tee algab 84 Emmaste-Luidja tugimaanteelt ja lõpeb 12129 Valgu – Lelu – Leemeti 

kõrvalmaanteel. Tee jääb piketivahemikku 0+18….19. Tee pikiprofiil on toodud joonisel 2 ja ristprofiilid 

joonisel 7. Tee vasakus servas kulgeb pikalt kraav 401, mis pik. 4 juures läbi truubi T2 voolates 

suundub Tihu järve. Tee paikneb liivapinnasel, elastsusmoodul 50MPa. Tee mulde kuivendamiseks on  

planeeritud nõvade N1…..N6 ehitamine tee paremasse serva pik. 7-19 vahel. Pik. 0-4 lõigul, mis 

kulgeb küla vahel, teekraave ja nõvasid ei rajata, teetrassi laiuseks jääb 8 m. Pikettide 4…7 vahel on 

teetrassi laius 10 m. Piketist 7 kuni tee lõpuni (pik. 19) kulgeb tee vasakus servas rekonstrueeritav 

teekraav 401.                                                                                                                         

Rekonstrueeritava tee katte tüüp on  4,5-10-20-NGS4, järgitud on 3. järgu metsatee nõudeid. Teele on 

planeeritud 10 M3 mahasõidukohta ja 1 R-T- teede T-kujuline ristmik. 84 Emmaste-Luidja 

tugimaanteelt mahasõidukoha (MM) projekti on koostanud Selektor Projekt OÜ  poolt (lisa 7). 

 

7.1.2. LELUSELJA TEE  

Leluselja tee (EH5)  7032290000080/102 on planeeritud ehitada 1.28 km pikkuselt koos T-kujulise  

tagasipööramisekohaga. Tee algab Õngu – Teetooma teelt (pik.15) ja lõpeb T-kujulise 

tagasipööramisekohaga  kvartalite PU273 ja PU 280 vahelisel sihil (Vanaselja teel). Piketivahemik  on 
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15…31. Tee pikiprofiil on esitatud joonisel 3 ja ristprofiil (RP3) joonisel 7. Tee kulgeb kraavi 501 paremal 

kaldal kraavivallil, aluspinnaseks on peenliiv elastsusmooduliga 50MPa. Lisaks kraavile 501 on tee 

mulde kuivendus projekteeritud tee paremas servas nõvadega (N7 ja N8).  Ehitatava tee katte tüüp on  

4,5-10-30-NGS4, tee peab vastama 4. järgu metsatee nõuetele. Teele on planeeritud kaks M3 

mahasõidukohta, üks teede T-kujuline ristmik R-T. (Väljasõit Õngu-Teetooma teele) ning T-kujuline 

tagasipööramise koht TP-T tee lõpus (pik. 31). 

 

7.1.3. MAHASÕIT PU283 KOOS 240 m TEELÕIGU JA T-KUJULISE TAGASIPÖÖRAMISKOHAGA 

PU283  (EH6) 7116240010020/102 asuv mahasõidukoht RT rekonstrueeritakse koos 214 m teelõigu ja 

tee lõpus  asuva T-kujulise tagasipööramisekoha ehitusega. Mahasõit algab Valgu-Lelu-Leemeti teelt 

nr.  12129 km 12.82, kulgeb piki veojälge ja lõpeb T-kujulise tagasipööramisekohaga  kvartalite PU283 

ja PU287 vahelisel sihil.  Tee on kajastatud tee ristprofiilil 2.  Piketivahemik on 0…2. Olevale teele (3,5 

m lai) on veetud 10-15 cm looduslikku kruusa. Tee aluspinnaseks on liiv, elastsusmoodul 50MPa. 

Teemaa kuivendamiseks pole kraave kusagile juhtida, seetõttu tuleb piirduda nõvadega (N16…N21), 

millised saab juhtida lähedalasuvatesse maapinna lohkudesse pik. 0-1 vahel ja pik. 2 juures.  Tee peab 

vastama 4. järgu tee nõuetele, katteks 4,0-10-20-NGS4. Teele on projekteeritud 3 M3 mahasõidukohta, 

1 RT  teede T-kujuline ristmik ning 1 TP-T T-kujuline tagasipööramise koht.  

Teedele planeeritud rajatisi iseloomustab tabel 7. „Teede rajatised“ 

Tabel 7. Teede rajatised       

        

Jrk. 
nr 

Tee rajatis 
Õngu- 

Teetooma 
tee 

Leluselja 
tee 

Mahasõit 
PU283 

Kokku 
 

 
 

 
A B C D E F  

 
1 M1 - mahasõidukoht (L=20m R= 10m)       0  

 
2 M2 - mahasõidukoht (L=30 R= 10)          

 
3 M3 - mahasõidukoht (A=4,5 m  R= 10m) 10 2 1 13  

 
4 M4 - mahasõidukoht (A=6 m  R= 10m)          

 
5 MM - maantee mahasõidukoht 1     1  

 
6 MS - möödasõidukoht          

 
7 R-T - teede T-kujuline ristmik 1 1 1 3  

 
8 R- teede nelikristmik          

 
9 TP-T- T-kujuline tagasipööramise koht   1 1 2  

 
10 TP-R - ringikujuline tagasipööramise koht          

 

11 
TP-S - silmusekujuline tagasipööramise 
koht 

         
 

  KOKKU 12 4 3 19  
 

Märkused:       
1 Teede rajatiste projekteerimisel tuleb juhinduda trükisest "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised"  Tallinn 2019 
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Projekteeritud teede rekonstrueerimise ja ehitamise teekattekonstruktsioonid on esitatud  ristprofiilide 

kaupa tabelis 11 „Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes“. Igale 

ristprofiili tüübile vastava teelõigu pikkus tabelis 11 on saadud teerajatiste (MM-18 m, R-T-40(20)m,  TP-

T-20 m) pikkuse lahutamise teel.  

 

7.2. TEEDE EHITUSTÖÖD 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri määrusest nr. 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ §16 kuni 18 

nõuetest, samuti dokumendist „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise 

juhend. Versioon 2“ Tallinn 2020. 

Tee mulded on ette nähtud tasandada ja profileerida põikikaldega 4,0%. Pärast mulde profileerimist ja 

tihendamist paigaldatakse muldele IV profiili geotekstiil (tõmbetugevusega MD ja CMD ˃20 kN/m, 

laiusega 5,0 m).  

Seejärel rajatakse kahekihiline katendikonstruktsioon. Katendikonstruktsiooni alumine kiht ehk kandev 

kiht rajatakse looduslikust kruusast (kruus, fraktsioon 0/63mm) paksusega 20 cm või 30 cm (vt. tabel 

11), mis tuleb nõuetekohaselt tihendada. Kulumiskihi aluse kihi terastikuline koostis peab vastama 

Majandus- ja taristuministri  03.08.2015.a. määrus nr. 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, lisa 1.                            

Teele kujundatakse sirbikujuline ristprofiil põikikaldega 3,5 %. Ülemine kattekiht ehitatakse purustatud 

kruusast (kruus, segu 0/32 mm) paksusega 10 cm ja pealtlaiusega 4,5 m, EH6 puhul pealtlaiusega 4,0 

m. Kruusast aluse terastikuline koostis peab vastama standardi EVS-EN-13285:2018 terastikulise 

koostise kategooriale Ga, Gb, Gc, Go, Gp või Ge. Õngu-Teetooma tee tee trass jälgib olevat tee trassi, 

vajadusel laiendatakse tee mullet tee nõvadest kaevatava mineraalse (liiva)pinnase lisamisega. 

Ehitatava Leluselja tee trass on sirge. Mahasõit PU283 koos 240 m pikkuse teelõigu ja T-kujulise 

tagasipööramise kohaga teel on üks kurv, mille parameetrid (R=25 m, L=22 m) on kantud joonisele 8. 

Kaks T-kujulist R-T tüüpi mahasõidu kohta (Õngu-Teetooma tee, mahasõit PU 283) 12129 Valgu-Lelu-

Leemeti kõrvalmaanteelt rekonstrueeritakse tüüpjoonise 6.3 T-kujuline ristmik R-T järgi. Mõlemal juhul 

toimub ristumine peateega 90°-se nurga all ja nähtavus mõlemas suunas on tagatud. Nimetatud ristmike 

juures on mulde ehitamise mahte oleva ristmiku arvelt 50% vähendatud.  

Mahu tabelites on antud teekattematerjalide geomeetriline (profiilne) maht. Veo mahud peab ehitaja ise 

välja arvutama tulenevalt tihendustegurist, erikaalust ja kadudest. Geotekstiili kogused on arvutatud 

ülekattega. 
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8. KESKKONNAKAITSE 
 

Keskkonnarajatiste projekteerimisel on juhindutud maaeluministri 06.05.2019 määrusest nr. 45 

„Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“. Projekteerimisel ja keskkonnakaitse abinõude 

kavandamisel on lähtutud RMK keskkonnamõjude analüüsist (KMA), Keskkonnameti kirjast 18.06.2019 

nr7-9/19/9890-2 (Tihu maaparandussüsteemi ja Õngu-Teetooma tee rekonstrueerimisest ning uute 

teede ehitamisest), looduskaitseseadusest, veeseadusest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest. 

Planeeritud raied tuleb teostada väljaspool lindude pesitsusaega, mis kestab 15.04 kuni 31.06. 

Projektiga kaasatud tegevuste raames ei ole ette nähtud  uue kuivendussüsteemi ehitamist ega uute 

kuivenduskraavide kaevamist. 

Ehitatavate maaparandusrajatiste alused pindalad on järgmised: 

1. Rekonstrueeritavate (ka eesvoolud) kraavide alune pindala 8,53 ha 

2. Uute nõvade alune pindala  0,58 ha 

3. Ehitatavate teede ja teerajatiste alune pindala 0,90 ha 

4. Rekonstrueeritava tee ja teerajatiste alune pindala  1,62 ha 

5. Ehitatavate settebasseinide alune pindala 0,08ha 

Eesvoolukraavidel on planeeritud rekonstrueerida/uuendada truupe alljärgnevalt: 

Eesvoolukraav 101 – 2/0 truupi                                                                                                                                         

Eesvoolukraav 201 – 3/1 truupi                                                                                                      

Eesvoolukraav 202  - 3/2 truupi                                                                                              

Eesvoolukraav 301 – 0/2 truupi 

Projekteerimisel on lähtutud Keskkonnaameti seisukohast, mis on esitatud  nende kirjas nr. 7-9/19/9890-

2 18.06.2019.a ja Keskkonnaameti poolt keskkonnamõjude hindamise tabelisse (KMA Tabel 3. 

Kaitseväärtused) tehtud märkustest. Töid kaitsealuste liikide levialal või nende piiridel on lähtudes RMK 

poolsest keskkonnamõjude analüüsist (vt. lisa 2) käsitletud alljärgnevalt: 

1. Rekonstrueeritav Tihu maaparandussüsteem jäävad väheses ulatuses Mänspe merikotka Haliaeetus 

albicilla püsielupaigad (keskkonnaregistri koodid KLO3001872, KLO3001573, KLO3001050, 

KLO9124797 ja KLO9123811).  Püsielupaigas (200 m raadiuses pesapuust) on majandustegevus 

keelatud ja kehtib liikumiskeeld 15.02 - 31.07. Pesapuust  kuni 500 m kaugusel (sihtkaitsevööndid 

KLO3101240, KLO3101783) mitte teha trassiraieid ja ehitustöid perioodil 15.02- 31.07. Kuni 500 m 

tsooni piirile jääb eesvoolukraav 101, millel ehitustööde teostamise kohta on projektplaanile kantud 

eespool mainitud ajaline piirang, eesvoolukraavil 102 ehitustöid ei tehta.  

2. II kaitsekategooria liikide kaitseks (veelendlane  ja põhja-nahkhiir) on trassiraieid ja ehitustöid 

keelatud teostada perioodil 1.05-31.08; suured õõnsustega puud säilitada. Projektplaanile kantud ajalise 

piirang trassi raie ja ehitustööd keelatud 01.05-15.08. 
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3. III kaitsekategooria lindude (värbkakk) häirimise vältimiseks  trassiraieid ja ehitustöid mitte teha 

perioodil 01.03.-15.07. Vastavalt Keskkonnaameti märkusele projektplaanile kantud ajaline piirang 

trassi raie ja ehitustööd keelatud 01.03-15.07.  

4. III kaitsekategooria taimede (harilik ungrukold Huperzia selago KLO9304430, KLO9303955, 

KLO9304385, KLO9304704, KLO9304529; pruunikas pesajuur Neottia nidus-avis KLO9305142, 

KLO9304988, KLO9304994,  KLO9304968); tumepunane neiuvaip Epipactis atrorubens KLO9303956 

ning roomav öövalge Goodyera repens KLO9304113 liigi alamkirjetest 50 m ulatuses uusi 

kuivenduskraave ei rajata. Olemasolevate kraavide rekonstrueerimisel, trassi liigi elupaiga arvelt ei 

laiendata (kitsas trass, raie veejuhtmel). Kaevatav sete kas veetakse ära või tõstetakse  kraavi 

vastaskaldale (liigi elupaiga piiridest välja).   

Projektala kasvab II kategooria kaitsealune taim oja-haneputk (Berula erecta KLO9305878). 

Piirangualasid läbivad kraavide 213, 214, 305 lõigud on jäetud olevasse seisukorda, v.a. 214 ja 216 

lühikesed lõigud (40-50 m), kus sete veetakse ära. Kraavidel 206, 211 ja 212 trasse ei laiendata, sete 

veetakse piirangualalt ära.  Kraavidel 218, 304, 305 ja 401, kus piirangualade piir ulatub kraavi trassini, 

tõstetakse sete kraavi vastaskaldale. III kaitsekategooria taimede leviala piirile jäävatest kraavidest 

puhastatakse settest kraavid 206, 210, 213, 401. Nimetatud kraavivallid on liigeldavad, osa  teedena 

(Vanamõisa, Mänspe-Lelu) käsitletavad. Sette laialiajamine liigeldavale trassile ei kahjusta taimede 

elupaiku, mis reeglina algavad kraavide vastaskaldalt. Kraavi trasse elupaiga arvelt ei laiendata. 

5. Vääriselupaikadest piirneb VEP 156126 kraavide 205 ja 218 trassidega. Kraave VEP-iga piirneval 

lõigul ja kuni 50 m VEP piirist setetest ei puhastata. Teine kokkupuude VEP ala piiridega on Õngu-

Teetooma tee pik. 0-2+26 vahelisel lõigul. Siin tee trassil raiet ei tehta ja teekraave(nõvasid) ei rajata. 

Uuendatakse ainult teekatet, minimaalset teetrassi laiust 4+4 m kasutades (vt. joonis 2 ja projekti arutelu 

protokoll lisa 3).  

Lisaks jäävad projekteeritava ala piiresse või selle naabrusesse alljärgnevad vääriselupaigad: 

VEPL00383, VEPL00382, VEP208160 (tüüp A2. Männikud ja männisegametsad), VEP208159 (tüüp 

C1, Lepikud) ja VEP206385 (tüüp A1. Kuusikud ja kuusesegametsad) 

 EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem-Keskkonnaregister) andmetes toodud looduskaitselised 

piirangualad on esitatud projektplaanil (joonis 1). Kaitsealuste liikide kaitseks ette nähtud leevendavad 

meetmed tööde teostamisel nende levialal või leviala piiril on tekstina kantud projektplaanile.  

Kaevetööd toimuvad kraavi ühelt kaldalt. Veejuhtmete puhastamine ei ava väljavoolu uutele 

põhjaveekihtidele ja rekonstrueerimine ei avalda negatiivset mõju põhjavee tasemele. 

Arheoloogilisi objekte ega kultuurimälestisi maaparandusehitistel ei paikne. 

 
Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 196 lg 2 punkti 2 kohaselt on veekeskkonnariski registreering vajalik, 

kui toimub muu veekogu kui mere süvendamine või sellise veekogu põhja 5–100 m3 mahuga 

süvenduspinnase paigutamine. Projekti suurimad  truubid on uuendatav T17(75B8MAOK), mis paikneb 
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eesvoolukraavil 202 ning rekonstrueeritavad T26 (60PT9MAOK) eesvoolukraavil 201 ja T20 

(60PT10MAOK) eesvoolukraavil 301 . Paigutatavate truupide uputatavate tahkete ainete veealune osa 

maht on vastavalt 9, 13 ja 9 m³. 

Objektil olevatele veejuhtmetele kallasradasid ei ole määratud. Kuni 25 km² suuruse valgalaga 

maaparandussüsteemide eesvooludel (201, 100 ja 300) on Looduskaitseseaduse §38 punkt 1 lõige 5 

alusel ehituskeeluvõõndi laiuseks 25 m.  Sama seaduse §38 punkt 4 lõige 4 sätestab, et eelnimetatud 

piirang ei kehti maaparandussüsteemile ja käesoleva projekti puhul ei rakendu. 

Liigi jõele on kogu pikkuses kehtestatud vooluveekogu piirang 50 m. 

Vastavalt „Ranna ja kalda kaitse seaduse“ §9 lõige 1 määrab veekaitsevõõndi laiuseks 

eesvoolukraavidel (Liigi jõgi, 100, 201 ja 300) 1 m kaldast.   

 

 

8.1. EBASOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE 

8.1.1. SETTEBASSEINIDE EHITAMINE 

Settebasseinide settesüviste määramisel on juhindutud „Metsaparanduses kasutatavate 

settebasseinide projekteerimise soovitustest“ PB Maa ja Vesi AS,  Tallinn 2009. Settebasseinide 

pikkuse ja parameetrite määramisel on juhindutud maaeluministri 06.05.2019 määrusest nr. 45 

„Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ §28 nõuetest.   

Vooluvees liikuva sette kinnipüüdmiseks rajatakse  eesvooludele 5 settebasseini. Settebasseinide 

projekteerimise eelduseks oli, et ülalpool settebasseini toimub sette eemaldamine vähemalt 2 km 

pikkuselt kraavilõigult, liivades arvestatud sette mahuga 0,005m³/m. Settebasseinid rajatakse joonisel 1 

näidatud asukohtadesse. Settebasseinid tuleb rajada enne veejuhtmete kaevetöid. Settebasseinide 

rajamise mahud on toodud tabelis 12 „Keskkonnarajatiste rajamise tööde mahud“. Settebasseinid 

ehitada „Maaparandusehitiste tüüpjoonised 2019“ toodud kujundskeemide SB-1 või SB-2B järgi, mis 

segavad vähem liikumist kraavivallidel. Settebasseinid ehitada nõlvusega 1:1,75 (liiv). Settebasseinide 

settesüvise mahu arvutamisel on arvestatud, et settebasseine tuleb iga 3 aasta tagant puhastada. 

Settebasseinide puhastamine nii ehituse kui ekspluatatstiooni käigus tuleb läbi viia 

vegetatsiooniperioodil, minimaalsete vooluhulkade ajal. Sellega välditakse väljatõstetava sette 

kandumist tööde teostamise tsoonist allavoolu. Ehitustööde ajal on ette nähtud settebasseinide 

puhastamine 2 korda. Projekteeritud settebasseinid ehitatakse segmendikujulised või ristkülikukujulised 

tabel 12 toodud mõõtude järgi. Settebasseinide dimensioneereimise aluseks oli nomogramm joonis 6 

kogumikust  „Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused“, PB Maa ja 

Vesi AS K.Alekand Tallinn 2009, mis koostatud basseini süvise 1,0 m juures. Kavandatud 

settebasseinide asukohad ja lõimised nähtuvad eesvoolukraavide pikiprofiilide joonistelt 4-6.  

Settebasseinide rajamiseks eemaldatava pinnase mahud võrreldes  veejuhtmetest, milliste setted 

satuvad settebasseinidesse, rekonstrueerimisel eemalduva sette mahtudega on iseloomustatud 

alljärgnevalt: SB-1 ca 4%, SB-2 ca 7% SB-3 ca 9%, SB-4 ca 11% ja SB-5 ca 5%. 
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8.1.2. TULETÕRJETIIKIDE REKONSTRUEERIMINE 

Välitööde käigus uuriti 7 tuletõrjetiigi seisukorda ja taastamise võimalusi. Tiigid on enam-vähem 

ühesuguste mõõtmetega (15 mx30 m) ja ühesuguses olukorras. Tiikide kaldad on kaetud 3-4 m tiheda 

metsa ja võsaga, v.a. tiik TT3, mis on kallastelt lage. Mullavallid tiikide ümber on lagedad, tiikides rohke 

sette (0,6-0,8 m) peal 0,6 kuni 1,0 m vett. Tuletõrjetiigid TT1-TT6 jäävad looduslikku seisu , need asuvad 

eramaadel väljaspool rekonstrueeritavat ala. TT7 setetest ja puittaimestikust  puhastamise töömahte 

kirjeldab tabel 12 “Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud“. 

 

8.1.3. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED KUIVENDUSSÜSTEEMIDE JA 

TEEDE REKONSTRUEERIMISEL 

Maaparandussüsteemi ja eesvoolu rekonstrueerimise käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu 

risustamist ning  maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähenemist. Selleks tuleb tööde tegemisel 

rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid: 

1) kaevetööd veejuhtmetel tuleb võimalusel teha suvise madalvee ajal; 

2) enne kaevetöödega alustamist kraavidel tuleb ehitada settebasseinid ja paigaldada sette 

edasikandumist tõkestav ekraan; 

3) veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb võimalusel vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, 

mis võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine 

jne.), vastasel juhul tuleb kraavi nõlvale anda  normatiivne  nõlvus; 

4) voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada voolusängist 

ja puhverribalt; 

5) pinnavee sissevoolukohtade kindlustamine erosiooni tõkestamiseks. 

6) voolusängi uhtumisohtlike lõikude kindlustamine. 

Nõuded ehitustööde teostamisel: 

1) Ehitus – ja hooldetööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte 

ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse 

vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud; 

2) Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudele lähemal kui 

10meertit; 

3) Töökoht peab olema varustatud vahenditega reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete 

kogumiskohaga (prügikast) 

4) Tööde teostamisel järgida rangelt tuleohutusnõudeid. 

5) Tulekahju ja keskkonnareostuse korral informeerida koheselt päästeteenistust telefonil 112 ja 

kohalikku metskonda ning alustada päästetöödega. 
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6) Tööde käigus avastatud lindude pesapuud säilitada ning vältida metsakuklaste pesade 

purustamist. 

7) Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral koheselt katkestada 

töö ning teavitada tellijat. 

Kui ehitustöödel jälgitakse veekaitsevööndites töötamise nõudeid, kasutakse töökorras masinaid ning 

jälgitakse teisi keskkonnamõjude vähendamise võimalusi, on need piisavad meetmed keskkonnale 

negatiivse mõju vähendamiseks.  

 

9. EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD. 

9.1. TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID 

Tehnovõrkude olemasolu kindlaksmääramiseks on tehtud järelepärimine Telia AS-le.  Antud alas 

asuvad Telial mitteperspektiivsed sidekaablid, mille säilitamine ja kättenäitamine pole vajalik.   

Järelpärimise tulemusena väljastas AS Connecto Eesti ELA SA sidevõrgu liinirajatiste asukoha 

väljavõtte nr. TJ2288HM koordinaatidega. AS Connecto kaabel jääb riigitee nr. 84  Emmaste-Luidja km 

19,015 mahasõidu rekonstrueerimisprojekti töömaast välja (asub teiselpool teed). Õngu-Teetooma tee 

pik. 1-2 vahelisel lõigul ületab teed 2 korda kuni 1,0 kV Elektrilevi OÜ elektri-õhuliin (M6024051). Liin on 

kantud joonistele 1 ja 2 (koos alumise juhtme kõrgustega 7,3 ja 7,7 m). Elektri-õhuliini kaitsetsoonis 

mehhanismidega töötades järgida Elektrilevi OÜ kooskõlastuse nõudeid. Tööd Elektrilevi OÜ keskpinge 

õhuliini Õngu-EMM 1-20 kV kaitsetsoonis on kooskõlastatud Rohkem tehnovõrke rekonstrueeritaval alal 

ei ole või jäävad need tööpiirkonnast välja. Riigiteede nr 84 Emmaste-Luidja tugimaantee ja 12129 

Valgu-Lelu-Leemeti kõrvalmaantee kaitsevööndid on toodud joonisel 1. Riigitee nr 84 Emmaste-Luidja 

km 19,015 mahasõidu rekonstrueerimine Teeprojekt on eraldi projektina koostatud Selektor Projekt OÜ 

poolt (vt. lisa7) koos vajalike kooskõlastustega.   12129 Valgu-Lelu-Leemeti kõrvalmaantee teemaal 

rekonstrueeritakse 2 juhul Õngu-Teetooma tee ja Mahasõit PU283 koos tagasipööramisekohaga 

mahasõidukohti.  Tegemist on mõlemal juhul olevate mahasõidukohtade pöörderaadiuste 

suurendamisega. Töö tuleb teostada vastavalt Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“  Tallinn 2019 toodud 

tüüpjoonise 6.3 järgi (Teede T-kujulise  ristmik R-T). Mõlemad mahasõidukohad ristuvad peateega 90° 

nurga all ja nähtavus mõlemas suunas on tagatud. Maanteeamet ei ole nõudnud oma  11.07.2019 nr.15-

2/19/27708-2 kirjas nimetatud mahasõidukohtade lahendamist teeprojektina. Töövõtjal tuleb enne 

ehitustöödega alustamist teha täiendavaid päringud välja selgitamiseks, ega vahepeal pole  rajatud uusi 

side- või elektrirajatisi.  
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9.2. ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD 

Maaomanike ja piiranaabrite poolt seatud tingimused, piirangud on koondatud Tabelisse Lisa 1 B 

„Maaomanike kooskõlastuste koondtabel“ . RMK lähteülesandes ning projekteerimistingimustes 

märgitud kooskõlastused on koondatud Tabelisse Lisa 1A „Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel“. 

 

10. JUHENDDOKUMENTIDE NIMEKIRI. 

Käesolevate uurimistööde läbiviimisel lähtuti alljärgnevatest juhenddokumentidest:  

1.“ Maaparandusseadus“  16.05.2018. 

2. „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“   Maaeluministri 25.02.2019. määrus nr 14. 

3. „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ Maaeluministri 06.05.2019 määrus 45. 

5. „Maaparanduse uurimistöö nõuded“   Maaeluministri  20.12.2018. määrus nr.77. 

6. „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Maaeluministri 28.03.2019 määrus nr. 38 

7. „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“ Keskkonnaministri 11.06.2015  määrus  nr. 34 

8. „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“  Tallinn 2019.  

9. RMK „Metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend“ versioon 2. Tallinn 

2020.  

10. „Maaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused“. PB Maa ja Vesi AS, 

Tallinn 2009.  

11. „Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel“.  Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

12. Veejuhtme pikiprofiili koostamise juhend“ . Põllumajandusameti maaparanduse osakond 

02.03.2018. 

13. RMK „Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020“. 

 

11. TÖÖMAHTUDE TABELID: 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde  ja veejuhtmete kaevetööde mahud 

I-II Kaevest
Vana 

mullavall, 
rööpad

Kõrge   
h>3m 
(KV) 

Peen 
Ø=8-15 

cm 
(PP)

Jäme  
Ø=15+ 

cm      
(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha m tm tk

A B C D E F G H I J K M O P Q R T U V X AA AB AC AD

1 101 EH1 Lekko kü RE 542 0,6 1,75 1,0 1,3 709 709 71 468 0,07 0,07 0,32 raiesmik

2 101 EH1
Jaaksoni kü 
Vanaselja kü RE 139 0,6 1,75 1,3 2,5 348 348 35 230 0,04 0,04 0,08

3 103 EH1
Vanaselja kü 

PU280/PU281 RK 877 0,6 1,75 1,1 1,4 1228 1228 123 810 0,44 0,09 0,53 2

4 105 EH1 PU281 RK 442 0,6 1,75 1,0 1,2 530 530 53 350 0,13 0,22 0,35 1

5 106 EH1 PU280 RK 630 0,6 1,75 1,1 1,3 819 819 82 541 0,32 0,13 0,45

6 107 EH1 PU280 RK 620 0,6 1,75 1,1 1,3 806 806 81 532 0,25 0,06 0,31

kokku RE 681 1057 1057 106 698 0 0 0,11 0,07 0,04 0,4 0 0 0

RK 2569 3383 3383 338 2233 0 0 1,14 0 0,5 1,64 0 0 3

3250 4440 4440 444 2931 0 0 1,25 0,07 0,54 2,04 0 0 3

11
201 (Liigi 

jõgi)
EH2

 Adopere kü 
Tammiku kü 

Tammepuu kü 
Tagametsa kü RE 814 0,8 1,75 1,3 1,2 938 938 94 619 0,32 0,32 0,64 10 3

12
201 (Liigi 

jõgi)
EH2 Tagametsa kü 

Lekko kü RE 637 0,8 1,75 1,3 1,3 798 798 80 527 0,13 0,32 0,45 14 1

13 202 EH2
 Üraski kü 

PU280 RE 859 0,8 1,75 1,2 1,1 978 978 98 645 0,17 0,43 0,60 22 2

14 202 EH2  Jaaksoni kü 
Lekko kü 
PU273 RE 647 0,8 1,75 1,4 0,9 585 585 59 386 420 0,19 0,26 0,45 16 2

Raiejäätmed 
+280 m vana 

valli  
Piiranguvöönd

17 205 EH2 PU264 RK 202 0,6 1,75 1,1 1,2 242 242 24 160 0,15 0,05 0,20 VEP piiril

18 206
EH2

PU263/PU264 RK 898 0,6 1,75 1,1 1,2 1078 1078 108 711 0,36 0,28 0,64
Sette äravedu 

612 m³

19 207 EH2 PU290 /PU293 RK 232 0,6 1,75 1,0 1,0 232 232 23 153 0,12 0,12

22 210 EH2
 Raime kü 

PU286 RK 1096 0,6 1,75 1,0 1,0 1096 1096 110 723 0,10 0,10
Piirneb 

piirangualaga

23 211 EH2 PU286 RK 377 0,6 1,75 1,0 1,2 452 452 45 299 0,23 0,23
Sette äravedu 

120 m³

Märkused
Kvartali nr

Liigi 
tähis

Pikkus
Põhja 
laius Nõlvus-

tegur

Süga
vus

Kaeve 
ristlõige

Ekskavaatoriga

Lama
puit

Vee-
viimarite 
rajamine

Võsa Ø 
=2-8 cm

Puistu Kändud
e 

juurimi
ne

Muu 
vooluta
kistuse 
likvidee
rimine

Pinnase 
paigalda-
mine tee-
muldesse

Jrk. 
nr

Veejuhtme Keskmine

Pinnasevalli 
laialiajamine m3

Täien
dav 

kaeve 
10%

Ehitise 
lühitähis

Nimetus

sh 
pinnase
grupp

Kokku

Kaevemaht m3 Puittaimestiku raie ha

EH 1

EH 2

Kokku EH1
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24 212 EH2 PU286 RK 500 0,6 1,75 1,0 1,2 600 600 60 396 0,16 0,04 0,20
Sette äravedu 

180 m³

25 213 EH2 PU286 RK 434 0,6 1,75 1,1 1,0 434 434 43 286 300 0,12 0,04 0,16 2
Piirneb 

piirangualaga

26 214 EH2 PU286/274 RK 500 0,6 1,75 1,1 1,3 650 650 65 429 0,00 1
Sette äravedu 

65 m³

28 216 EH2 PU274 RK 492 0,6 1,75 1,1 1,4 689 689 69 455 50 0,17 0,11 0,28
Sette äravedu 

53 m³

29 217 EH2 PU274 RK 450 0,6 1,75 1,1 1,2 540 540 54 356 0,18 0,10 0,28

30
218 EH2 PU264/PU274 RK 264 0,6 1,75 1,0 1,2 317 317 32 209 0,12 0,12 0,24

Piirneb VEP-i ja 
piirangualaga

kokku RE 2957 3299 3299 330 2177 420 0 0,81 0 1,33 2,14 0 62 8

kokku RK 5445 6330 6330 633 4178 350 0 1,71 0 0,74 2,45 0 0 3

8402 9629 9629 963 6355 770 0 2,52 0 2,07 4,59 0 62 11

32 301 EH3  PU272 RE 105 0,8 1,75 1,4 1,2 126 126 13 83 0,04 0,04

36 304 EH3 PU261 RK 630 0,6 1,75 1,1 1,4 882 882 88 582 0,25 0,06 0,31

37 305 EH3 PU261 RK 156 0,6 1,75 1,1 1,2 187 187 19 124 0,06 0,02 0,08

38 306 EH3 PU261/PU262 RK 1100 0,6 1,75 1,1 1,2 1320 1320 132 871 0,32 0,26 0,58

39 307 EH3 PU262/PU272 RK 500 0,6 1,75 1,1 1,2 600 600 60 396 0,20 0,05 0,25

35 308 EH3 Riide kü PU272 RK 275 0,6 1,75 1,1 1,4 385 385 39 254 0,09 0,03 0,12 Puitsild 

40 309 EH3 PU263/PU273 RK 500 0,6 1,75 1,1 1,2 600 600 60 396 0,20 0,08 0,28

41 310 EH3 PU244/PU263 RK 500 0,6 1,75 1,1 1,2 600 600 60 396 0,15 0,02 0,17

42 311 EH3 PU272 PU273 RK 333 0,6 1,75 1,1 1,2 400 400 40 264 0,04 0,20 0,24

43 312 EH3 PU273 RK 80 0,6 1,75 1,1 1,2 96 96 10 63 0,04 0,01 0,05

Kokku RE 105 126 126 12,6 83,16 0 0 0,04 0 0 0,04 0 0 0

RK 4074 5069,8 5070 507 3346 0 0 1,35 0 0,73 2,08 0 0 0

4179 5195,8 5196 520 3429 0 0 1,39 0 0,73 2,12 0 0 0

28 401 EH4
PU243 PU261 
Tõrvaahju kü RK 435 0,6 1,75 1,1 1,0 435 435 44 287 0,13 0,05 0,18

29 401 EH4 PU243 PU244 RT 1545 0,6 1,75 1,2 1,0 1545 1545 155 1020 0,00
teetrass 
pik4..7

EH4 PU243 pik4…7 trass 417 0,02 0,10 0,12

37 N1 EH4 PU261 N 240 1,5 0,7 0,8 192 192 58 96 0,06 Raiesmik

38 N2 EH4 PU261 N 252 1,5 0,7 0,8 202 202 60 101 0,05 0,05

39 N3 EH4 PU262 N 435 1,5 0,7 0,8 348 348 104 210 174 0,04 0,04 Vana vall

40 N4 EH4 PU244 N 360 1,5 0,7 0,8 288 288 86 144 0,11 0,11 1

41 N5 EH4 PU244 N 148 1,5 0,6 0,6 89 89 27 44 0,05 0,05 1

42 N6 EH4 PU244 N 55 1,5 0,6 0,6 33 33 10 17 0,01 0,01

Kokku RK 435 435 435 44 287 0 0 0,13 0 0,05 0,18 0 0 0

RT 1545 1545 1545 155 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 1490 1151,4 1151,4 0 345 210 576 0,01 0 0,25 0,32 0 0 2

trass 417 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0,10 0,12 0 0 0

Kokku EH4 3470 3131,4 3131,4 198 1652 210 576 0,16 0 0,40 0,62 0 0 2

EH5 Leluselja tee

43 501 EH5
PU262/PU263 
PU272/PU273

RT 1268 0,6 1,75 1,2 1,0 1268 1268 127 837 0,38 0,13 0,51

44 N7 EH5 PU262 N 640 1,5 0,7 0,8 512 512 154 256 0,07 0,08 0,15 1

Kokku EH2

Kokku EH3

EH 4 (Õngu - Teetooma tee)

EH 3
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45 N8 EH5 PU272 N 630 1,5 0,7 0,8 504 504 151 252 0,05 0,08 0,13

Kokku RT 1268 1268 1268 127 837 0 0 0,38 0 0,13 0,51 0 0 0

N 1270 1016 1016 0 305 0 508 0,12 0 0,16 0,28 0 0 1

2538 2284 2284 127 1142 0 508 0,5 0 0,29 0,79 0 0 1

EH6  tee

50 N9 EH6 PU283 N 50 1,5 0,6 0,6 30 30 9 15 0,01 Raiesmik

51 N10 EH6 PU283 N 115 1,5 0,6 0,6 69 69 21 35 0,03 Raiesmik

Kokku N 165 99 99 0 30 0 49,5 0 0 0 0,04 0 0 0

165 99 99 0 30 0 49,5 0 0 0 0,04 0 0 0

Kokku RE 3743 4482 4482 448 2958 420 0 0,96 0,07 1,37 2,58 0 62 8

RT 2813 2813 2813 281 1857 0 0 0,38 0 0,13 0,51 0 0 0

RK 12523 15218 15218 1522 10044 350 0 4,33 0 2,02 6,35 0 0 6

N 2925 2266,4 2266,4 0 680 210 1133 0,13 0 0,41 0,64 0 0 3

22004 24779 24779 2251 15539 980 1133 5,82 0,07 4,03 10,2 0 62 17

Märkus:

 3. veejuhtme liikide tähistused:

RE

RK

RT

N

Kokku EH5

Kokku EH6

2. veeviimarid on 30PT9MAO

 1. teerajatiste raiemahtudes sisalduvad mahasõitude  ja tagasipööramiskoha raiemahud.

Teenõva 

Rekonstrueeritav eesvool

Rekonstrueeritav kuivenduskraav

Rekonstrueeritav teekraav

Kõik kokku
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Tabel 9a. Rekonstrueeritavate truupide tööde mahud

Äravoolu-
moodul

Vooluh
ulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ tk cm m m³ m³
A B C D E F G H I J K L M O P Q R T U V W

1 T20 EH1 101 0,9 240 0,22 pik6 4,5 6,90 5,26 1,64 9 60 PT 10 MAOK 50B8- 8 25
2 T21 EH1 101 0,7 240 0,17 pik9 4,5 7,30 6,10 1,20 9 50 PT 9 MAOK 50B9- 9 25
3 T35 EH1 105 0,3 240 0,07 suue 4,5 8,50 7,10 1,40 9 40 PT 9 MAO 50B9- 9 25

4
T36 EH1 103 0,3 240 0,07

375m  
suudmest 4,5 9,00 7,90 1,10 9 50 PT 9 MAOK 50B12- 12 20

5 T13 EH2 202 0,3 240 0,07 pik27 4,5 13,90 12,68 1,22 9 40 PT 9 MAO 50B8K 8 2 20
6 T14 EH2 202 0,7 240 0,17 pik22 4,5 12,50 11,06 1,44 9 50 PT 9 MAOK 50B8K 8 2 25
7 T15 EH2 202 1,1 240 0,26 pik17 4,5 11,00 9,48 1,52 9 60 PT 9 MAOK 75B7- 7 25
8 T26 EH2 201 1,4 240 0,34 pik22 4,5 13,10 11,83 1,27 9 60 PT 9 MAOK 4 75B8- 8 25
9 T27 EH2 201 0,8 240 0,19 pik28 4,5 13,40 12,06 1,34 9 50 PT 9 MAOK 5 4 50B9K 9 2 25

10 T28 EH2 201 0,25 240 0,06 pik34 4,5 15,20 14,10 1,10 9 40 PT 9 MAO 50B8- 8 20

11
T31 EH2 214 0,2 240 0,05

565 m 
suudmest 4,5 14,9 13,70 1,20 9 40 PT 9 MAO 50B8K 8 2 20

12 T40 EH2 210 0,35 240 0,08
732 m 

suudmest 4,5 14,70 13,40 1,30 9 50 PT 9 MAO 50B9K 9 2 20

13
T41 EH2 210 0,2 240 0,05

1070 m 
suudmest 4,5 15,30 13,90 1,40 9 40 PT 9 MAO 50B9- 9 20

14
T6 EH3 311 0,15 240 0,04

250 m 
suudmest 4,5 11,60 10,50 1,10 9 40 PT 9 MAO 50B9- 9 20

15
T32 EH3 306 0,25 240 0,06

640 m 
suudmest 4,5 10,90 9,60 1,30 9 40 PT 9 MAO 50B7- 7 20

16
T43 EH4 401 0,6 240 0,14

130 m 
suudmest 4 10,70 9,50 1,20 6 60 PT 6 MAOK 40PT4MAOK 4 2 20

17 T44 EH4 401 0,2 240 0,05 pik15+117 4,5 15,90 14,00 1,90 14 40 PT 14 MAOK 20 4 30PT13- 13 25
18 T5 EH5 501 0,25 240 0,06 pik24 4,5 13,00 11,30 1,70 12 40 PT 12 MAOK 10 4 50B9- 9 25
19 T7 EH5 311 0,6 240 0,14 suue 4,5 11,00 9,50 1,50 12 50 PT 12 MAOK 10 4 50B8- 8 20

Tähis
Otsaku 

lammutus

Lisakaeve 
vana 
truubi 

eemalda-
miseks

Olemasoleva truubi andmed 

N

Tähis Pikkus
Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Tähi
s-   

post

Ehitise 
lühitähis

Nimetus
Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgus
arv sv

Sügavus 
teepinnast
/muldest   

Pikkus

Proj. truubi / purde andmed

Teekatte 
taastami
ne kruus

Täien
dav 

kaeve

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Veejuhtme Projekteerimisnor
mide kohane 

arvutuslik
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Tabel 9b. Ehitatavate truupide tööde mahud

Äravoolu-
moodul

Voolu
hulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ tk m
A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T

1
T46 EH3 304 0,05 240 0,01

suudmest 
35 m 4,5 10,20 9,00 1,20 9 40 PT 9 MAO

2 T47 EH3 308 0,1 240 0,02 suue 4,5 10,8 8,77 2,03 12 40 PT 12 MAO
3 T45 EH4 401 0,5 240 0,12 pik 11 6 13,30 12,00 1,30 14 50 PT 14 MAOK 30 4
4 T48 EH6 tee 0,06 240 0,01 pik0+36 4 16,55 15,60 0,95 9 30 PT 9 MAOK 5
5 T49 EH6 N9 0,05 240 0,01 pik1+50 4 17,42 15,80 1,62 9 30 PT 9 MAOK 5

N

Puitaluse 
ehitamine

Pikkus Tähis
Teekatte 

taastamine 
kruus

Täien
dav 

kaeve

Veejuht
me 

täide 
(min. 

pinnas)

Tähis-   
post

Proj. truubi / purde andmed

Märkused

Nimetus
Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/muld
e kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast
/muldest   

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisn
ormide kohane 

arvutuslik
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Tabel 9c. Uuendatavate truupide tööde mahud

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m cm m
A B C D E F G H I J K L M T U

1 T25 EH2 201 2,2 240 0,53 pik17 4,5 12,74 11,35 1,39 8 75 B 8 K MAOK
settest puhastamine, 

otsaku remont 

2
T30 EH2 214 0,4 240 0,10

265 m 
suudmest 4,5 14,00 12,98 1,02 8 50 B 8 K MAOK

settest puhastamine, 
otsaku remont 

3 T16 EH2 202 1,4 240 0,34 pik14 4,5 10,40 9,05 1,35 7 75 B 7 MAOK

otsaku rajamine, 
settest puhastamine, 
lisada mullet 10 m³

4
T17 EH2 202 2,0 260 0,52 pik9 4,5 9,92 8,62 1,30 8 75 B 8 K MAOK

settest puhastamine, 
otsaku remont 

5 T37 EH2 213 0,4 240 0,10
490 m 

suudmest 4,5 7 50 B 7 MAO
otsaku rajamine, 

settest puhastamine

6
T38 EH2 210 0,65 240 0,16

172 m 
suudmest 4,5 8 50 B 8 K MAOK

settest puhastamine, 
otsaku remont 

7 T39 EH2 210 0,55 240 0,13
370 m 

suudmest 4,5 7 50 B 7 K MAOK
settest puhastamine, 

otsaku remont 

8
T29 EH2 203 0,2 240 0,05

250 m 
suudmest 4,5 8 50 B 8 K MAOK

settest puhastamine, 
otsaku remont 

9 T42 EH2 207 0,3 240 0,07
2025 m 

suudmest 4,5 7 50 B 7 MAO
otsaku rajamine, 

settest puhastamine

10
T11 EH3 301 1,2 240 0,29 pik5 4,5 8,40 6,74 1,66 9 75 B 9 K MAOK

settest puhastamine, 
otsaku remont 

11 T12 EH3 301 0,65 240 0,16 pik6 4,5 9,50 7,75 1,75 8 50 B 8 K MAOK
settest puhastamine, 

otsaku remont 

12 T1 EH4 N1 0,1 240 0,02 pik2+50 4,5 10,30 8,95 1,35 10 40 PT 10 MAOK
otsaku rajamine, 

settest puhastamine

olemasolev põhi

olemasolev põhi

Uuendamine

Nimetus
Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/muld
e 

kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast
/muldest   

Uuendatud otsaku 
tüüp

MärkusedPikkus Tähis

olemasolev põhi

olemasolev põhi

olemasolev põhi

Jrk. nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Proj. truubi / purde andmed

N
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Tabel 9d. Olemasolevasse seisukorda jäävad truubid 

A B C D E

1 T18 EH1 101 50B5-
2 T19 EH1 101 60PT16KOK
3 T22 EH1 103A 50B7-
4 T23 EH1 102 50B7-
5 T24 EH2 201 2*80PT16KOK
6 T9 EH3 301 100TT15KOK
7 T10 EH3 301A 50PT12KOK
8 T33 EH3 302 50B6-
9 T34 EH3 302 75B8KOK

10 T8 EH3 301 75B7-
11 T2 EH4 401 80PT12MAOK
12 T3 EH4 teekraav 60PT12MAOK
13 T4 EH4 401 80PT12MAOK

Veejuhtme 
nimetus

Olemsoleva 
truubi andmed

Jrk. nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis
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Tabel 10. Truupide/veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide mahud

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6
Väljatõstetavad torud, otsakud (lammutus)

1 Väljatõstetavad torud Ø50..75(r/b) m 38 74 16 17 17 0 162
2 Otsakute lammutus r/b tk 0 10 0 2 0 0 12

Truupide kogused 
3 Rekonstrueeritavad truubid tk 4 9 2 2 2 0 19
4 Ehitatavad truubid tk 0 0 2 1 0 2 5
5 Uuendatavad truubid tk 0 9 2 1 0 0 12
6 Likvideeritavad truubid tk 0 0 0 0 0 0 0

Projekteeritud truupide kogupikkused 
7 Plasttruup Ø30 cm, tüüp 30PT SN8 (koos veeviimaritega) m 24 88 0 16 8 18 154
8 Plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT SN8 m 9 36 39 14 12 110
9 Plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT SN8 m 18 27 0 14 12 71

10 Plasttruup Ø60 cm, tüüp 60PT SN8 m 10 18 0 6 34
11 Plasttruup Ø80 cm, tüüp 80PT SN8 m 0

Settest puhastatavad truubid
12 Truup Ø50 cm, setet kuni 1/2 m 0 23 8 10 0 0 41
13 Truup Ø75 cm, setet kuni 1/2 m 0 45 9 0 0 0 54

Truubi otsakud 
14 Ø30 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 2 2
15 Ø40 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 1 4 4 9
16 Ø50 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 1 1
17 Ø40 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 1 1 2
18 Ø50 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 2 2 1 1 6
19 Ø60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 1 2 1 4
20 Ø80 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 0
21 Ø80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega (tüüp KOK) ehitamine 2 otsakut 0
22 Ø50 cm truubi mattotsaku (tüüp MAO) remont K=0,5 2 otsakut 2 2
23 Ø75 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) remont K=0,5 2 otsakut 0
24 Ø40 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 1
25 Ø50 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 4 1 5
26 Ø75 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 3 1 4

Muud mahud
27 Tähispostid tk 0 8 4 8 0 20

Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks
28 Teekatte taastamine (kruus) m³ 0 5 0 0 20 10 35
29 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m³ 95 200 40 45 45 425
30 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m³ 0,0 10 20 30

Veeviimarid
31 Plasttoru Ø30cm, L=8 tk 3 11 0 2 1 0 17

Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk
1 veeviimar 17 0,3 5,1 1,8 31 x x x x
2 Ø30 MAO 2 x x 2,2 4,4 44 88 1,3 2,6 220 440
3 Ø40MAO 9 x x 2,2 19,8 44 396 1,3 11,7 220 1980
4 Ø50 MAO 1 x x 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220
5 Ø40 MAOK 2 2,7 5,4 10 20 3,2 6,4 64 128 1,9 3,8 280 560
6 Ø50MAOK 6 2,7 16,2 12 72 3,2 19,2 63 378 1,9 11,4 380 2280
7 Ø60MAOK 4 2,7 10,8 12 48 3,2 12,8 63 252 1,9 7,6 380 1520
8 Ø80 MAOK 0 4,6 0,0 21 0 3,2 0,0 62 0 1,9 0,0 375 0
9 Ø80KOK 0 9,0 0,0 41 0 2,2 0,0 43 0 1,3 0,0 215 0

Kokku 41 38 171 65 1286 38 7000
Pos. 21-25 toodud otsakute remont teostatakse kohapealsest materjalidest

truupide 
arv tk

Maht 
sealhulgas

kivid Ø15-30 cm

Jrk. nr. Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

heinaseeme puuvaiad

Kokku

Truubi otsaku tüüp geotekstiil NGS1 huumusmuld erosioonitõkkematt
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Tabel 11. Rekonstrueeritava ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes

Tee lõikude parameetrid                                                      

A B C D E F G H I J K

1 EH 4: Õngu - Teetooma tee

MM mahasõidukoht 0...0+18 18

 4,5-10-20-G        RP1, RP2 0+18….14+115 1767 0,47 830 1,03 1820 9277

RT mahasõit 14+115..15+20 40

 4,5-10-20-G        RP1, RP2 15+20..18+107 553 0,47 260 1,03 570 2903

RT mahasõit 18+107..19 20

Kokku tee 2398 1090 2390 12180

2 EH5: Leluselja tee

RT mahasõit 15..15+20 20

 4,5-10-30-G        RP3 15+20…30+18 1242 0,47 584 1,58 1962 6521

TPT tagasipööramiskoht 30+18…31 20

Kokku tee 1282 584 1962 6521

3
EH6: Mahasõit PU283 koos tagasi-
pööramiskohaga
RT mahasõit 0..0+20 20

 4-10-20-G        RP4 0+20 …2 214 0,42 90 0,92 197 1124

TPT tagasipööramiskoht 2…2+30 30

Kokku tee 264 90 197 1124

Kokku 3944 1764 4549 19824 0

Märkus: Geotekstiili  mahud tabelis ülekattega K=1,05

Tee katend rajatakse olemasolevale muldele, mulde laiendus kohapealsest ja juurdeveetavast pinnasest keskmise kihi paksusega 30 cm (vt. joonised 2, 
3, 7 ja 8). 

Jrk. nr
Ristprofiili 
number

Piketivahemik
Lõigu 
pikkus       

m

Kruus fr. 0-32 mm, 
Pos 6 Geotekstiil 

(b=5,0m)                               
NGS 4          

m²

Geokom
posiit                 
50/50 
(b=5.0 

m)               
m²

(tee pealtlaius - katendi kihi paksused - 
geosünteet)

m³/m Kogus           
m³

m³/m Kogus           
m³

Kruus, fr. 0-63 mm, 
Pos.3 
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Tabel 12. Keskkonnarajatiste rajamise tööde mahud 

Pikkus Laius Pikkus Laius Madal Kõrge Peen Jäme

m abs m abs m abs m m m m m m3 m3 m3 m ha ha ha ha ha ha ha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

EH 1

1 SB1
kraav 103 
suudmest 

125m
8,20 6,90 6,00 2,20 1,75 10 41 145 87 30*22 0,02 0,01 0,03 SB-1

Kokku EH1 41 145 87 0 0,02 0,01 0 0,03

EH 2

2 SB2
Liigi jõgi 

(201) pik27
13,31 12,02 11,20 2,11 10 5,6 18 10 1,75 53 210 126 32*24 0,02 0,02 0,04 SB-2B

3 SB3
kraav 202 
pik17+30

11,10 9,58 8,80 2,30 1,75 10 44 265 159 30*24 0,02 0,02 0,04 SB-1

4 SB4

Kraav 210 
kaugus 

suudmest 
560 m

14,30 13,20 12,40 1,90 1,75 8 39 250 150 32*24 0,02 0,02 0,04 SB-1

Kokku EH2 136 725 435 0 0 0,04 0,06 0,02 0 0,12 0

EH 3

5 SB5
Kraav 301 

pik 9
10,30 9,20 8,40 1,90 1,75 10 46 150 90 32*22 0,02 0,01 0,03 SB-1

6 TT7

Õngu-
Teetooma 

tee pik 
14+82

160 96 3*90 0,03 0,03

Kokku EH3 46 150 90 0 0,05 0,01 0 0 0,06 0

1020 612 0,11 0,08 0,02 0 0,21 0

Märkused:

1.Settebasseini kaevel saadav pinnas planeerida 60% ulatuses laiali

2.Settebasseinid rajada enne kaevetööde algust

3.Settebasseinide kujundusskeemide aluseks on Maaparandusrajatiste tüüpjoonised Tln.2019 joon.5.3

4. Tuletõrjetiikidel raiutava platsi mõõt on tuletatud tiigi ümbermõõdu ja raiutava ala laiuse korrutisena

Üksiku
te 

puude
ga ala

Puittaimestiku raie ha

Jrk. 
nr

Settebasseini, 
tuletõrjetiigi või 
puhastuslodu

Maa-
pinna 

kõrgus
arv

Sisse-
voolava 
kraavi 
põhja 

kõrgusarv

Settebasseini

Kaeve 
laialiaja-

mine

Raiutava 
platsi 
mõõt

Nimi / 
nr

Asukoht

Raadius

Kõik kokku

Tuletõrjetiigi setetest puhastamine (tuletõrjetiigi gabariidid tuleb säilitada)

Kändude

SB tüüp* / 
rajatise 

tähis 

Põhja 
kõrgus

arv 

Sügavus 
maa-

pinnast 

Mõõdud

Nõlvus-
tegur

Sette-
süvise 
maht

Kaeve
maht I-
II gr

Võsa Puistu Juuri
mine

Ära 
veda
mine

Põhjast Maapinnalt

62



Tabel 12a. Muude tööde mahud

Jrk. nr Töö nimetus Mõõt-ühik Kogus Märkused

A B C D E

EH3

Tuletõrjetiigi TT7 teenindusplatsi rajamine 

1 Teenindusplatsi aluse tasandamine m² 160

2 30 cm kruuskatte (pos. 6)  ehitus m³ 48
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Tabel 13a. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

Töö või kulu kirjeldus

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6
A B C D E F G H I J K L M

I. ETTEVALMISTUSTÖÖD
1 Kõrge võsa (KV) raie ha 1,25 2,52 1,39 0,16 0,50 0,00 5,82 429,5 H-7 537 1082 597 69 215 0 2500
2 Kõrge võsa (KV) vedu 600 m ha 1,25 2,52 1,39 0,16 0,50 0,00 5,82 460,2 kalk. 575 1160 640 74 230 0 2678
3 Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 984 T-18-2 69 0 0 0 0 0 69
4 Tüveste vedu, peenpuistu (PP) 600 m (K=1,2) ha 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 1599 T-35-2 112 0 0 0 0 0 112
5 Puittaimestiku raie,jämepuistu (JP) ha 0,54 2,07 0,73 0,40 0,29 0,00 4,03 1944 T-19-3 1050 4024 1419 778 564 0 7834
6 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 600 m (K=1,2) ha 0,54 2,07 0,73 0,40 0,29 0,00 4,03 3166 T-36-3 1710 6554 2311 1266 918 0 12760
7 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune  kändude juurimine ekskavaatoriga ha 2,04 4,59 2,12 0,62 0,79 0,04 10,20 735 T-21 1499 3374 1558 456 581 29 7497
9 Lamapuidu eemaldamine kraavist tm 0 62 0 0,00 0,00 0,00 62 8 T-411 k. 0 496 0 0 0 0 496

10 Voolutakistuste eemaldamine kraavist K=5 m 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0,6 A-113 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0

II. VEEJUHTMETE KAEVETÖÖD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0
11 Uute kraavide ja nõvade (EK, ET, N) mahamärkimine m 1490 1270 165 2925 0,06 A-89 0 0 0 89 76 10 176
12 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine   I-II pinnasegr. m³ 4440 9629 5196 3131 2284 99 24779 0,52 T-123 2309 5007 2702 1628 1188 51 12885
13 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine  III pinnasegr.  m³ 0 0 0 0 0,00 0

14 Eksplutatsioonieelne  sette eemaldamine ekskavaatoriga  (10%põhikaevest)  m³ 444 963 520 198 127 0,00 2251 2,09 T-157 928 2012 1086 414 265 0 4705
15 Kõikide kaevete (kraavid+lisakaeved) tasandamine (60% kaevest)  m³ 2931 6355 3429 1652 1142 30 15539 0,18 T-301 527 1144 617 297 206 5 2797
16 Mullete töötlemine (vanad mullavallid, rööpad)  m³ 0 770 0 210 0 0,00 980 0,52 T-123 0 400 0 109 0 0 510
17 Ø 30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla L=8 m m 24 88 16 8 0,00 136 26 S-71 624 2288 0 416 208 0 3536
18 Sette äravedu kuni 300 m  m³ 0 1030 0 0 0 0 1030 1,04 V-13 0 1067 0 0 0 0 1067

III TRUUPIDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE
19 Truupide mahamärkimine tk 4 9 4 3 2 2 24 24 A-91 96 216 96 72 48 48 576
20 d=30cm plasttruubi torustiku (tüüp 30PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 24 88 0 16 8 18 154 26 S-71 624 2288 0 416 208 468 4004
21 d=40cm plasttruubi torustiku (tüüp 40PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 9 36 39 14 12 0 110 42 S-72 378 1512 1638 588 504 0 4620
22 d=50cm plasttruubi torustiku (tüüp 50PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 18 27 0 14 12 0 71 58 S-73 1044 1566 0 812 696 0 4118
23 d=60cm plasttruubi torustiku (tüüp 60PT) ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 10 18 0 6 0 0 34 78 S-74 780 1404 0 468 0 0 2652
24 Ø30 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 0 0 0 0 0 2 2 131 S-101 0 0 0 0 0 262 262
25 Ø40 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 1 4 4 0 0 0 9 131 S-101 131 524 524 0 0 0 1179
26 Ø50 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 0 1 0 0 0 0 1 131 S-101 0 131 0 0 0 0 131
27 Ø40 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 0 0 0 1 1 0 2 82 S-117 0 0 0 82 82 0 164
28 Ø50 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 2 2 0 1 1 0 6 183 S-118 366 366 0 183 183 0 1098
29 Ø60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 1 2 0 1 0 0 4 183 S-118 183 366 0 183 0 0 732
30 Ø80 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) ehitamine 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0 478 S-105 0 0 0 0 0 0 0
31 Ø80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega (tüüp KOK) ehitamine 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0 792 S-106 0 0 0 0 0 0 0
32 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks  m³ 95 200 40 45,00 45,00 0,00 425 0,52 T-123 49 104 21 23 23 0 221
33 Teetruupide kruuskatte taastamine ja tihendamine (vedu ja hange)  m³ 0 5 0 5 9,40 T-957 0 47 0 0 0 0 47
34 Tähispostid truubile tk 0 8 0 8 20 kalk 0 160 0 0 0 0 160
35 Ø50…75 cm r/b trubitoru väljatõstmine m 38 74 16 128 12 S-273k 456 888 192 0 0 0 1536
36 Ø50…75 cm r/b trubitoru  utliliseerimine  m³ 6 11 2 3 3 0 24 44 kalk 251 488 106 112 112 0 1069
37 Truubiotsakute lammutamine ja utiliseerimine  m³ 0 12 0 12 102 S-287 0 1224 0 0 0 0 1224
38 Ø50 cm truubi setetest puhastamine, setet 1/2 Ø m 0 23 8 10 0 0 41 10 H-65 0 235 82 102 0 0 418
39 Truup Ø75 cm, setet kuni 1/2 puhastamine m 0 45 9 0 0 0 54 13 H-68 0 594 119 0 0 0 713
40 Ø50 cm truubi mattotsaku (tüüp MAO) remont K=0,5 2 otsakut 0 2 0 0 0 0 2 66 S-101 0 131 0 0 0 0 131
41 Ø75 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) remont K=0,5 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0 66 S-101 0 0 0 0 0 0 0
42 Ø50 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 0 4 1 0 0 0 5 92 S-118 0 366 92 0 0 0 458
43 Ø75 cm truubi mattotsaku kivikindlustusega (tüüp MAOK) remont K=0,5 2 otsakut 0 3 1 0 0 0 4 92 S-118 0 276 92 0 0 0 368

KESKKONNARAJATISTE RAJAMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kõrge võsa (KV) raie ha 0,02 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,11 429,5 H-7 9 17 21 0 0 0 47
45 Kõrge võsa (KV) vedu 600 m ha 0,02 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,11 460,2 kalk. 9 18 23 0 0 0 51
46 Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,01 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 258 H-9 3 15 3 0 0 0 21

Maht
sealhulgas sealhulgas

Mõõtühik
Kokku

Ühiku 
maksu
mus €

Hinde 
alus

Töö maksumus €

Kokku
Jrk 
nr

64



47 Tüveste vedu, peenpuistu (PP) 600 m ha 0,01 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 460,2 kalk. 5 28 5 0 0 0 37
48 Puittatimestiku raie,jämepuistu (JP) ha 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1944 T-19-3 0 39 0 0 0 0 39
49 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 600 m (K=1,2) ha 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3166 T-36-3 0 63 0 0 0 0 63
50 Kändude juurimine ekskavaatoriga ha 0,03 0,12 0,06 0,21 735 T-21 22 88 44 0 0 0 154
51 Settebasseinide mahamärkimine (K=2) tk 1 3 1 5,00 48 A-91 48 144 48 0 0 0 240
52 Settebasseinide kaeve ja puhastamine 3 korda I-II gr pinnas m³ 145 725 150 0,00 0,00 0,00 1020 0,52 T-123 75 377 78 0 0 0 530
53 Settebasseinide kaeve tasandamine 60% m³ 87 435 90 0,00 0,00 0,00 612 0,33 T-302 29 144 30 0 0 0 202
54 Pinnase edasitõstmine  (0,5 kaevemahust) m³ 73 363 75 0,00 0,00 0,00 510 0,52 T-123 38 189 39 0 0 0 265
55 Sette eemaldamine settebasseinist pärast kraavide valmimist 2  korda m³ 41 136 46 223 0,52 T-123 0 0 0
56 Tuletõrjetiigi settest puhastamine I-II gr pinnas m³ 0 0 160 0,00 0,00 0,00 160 0,52 T-123 0 0 83 0 0 0 83
57 Tuletõrjetiigi kaeve laialiajamine, silumine buldooseriga 60% m³ 0 0 96 0,00 0,00 0,00 96 0,33 T-302 0 0 32 0 0 0 32
59 Tuletõrjetiigi TT7 teenindusplatsi aluse tasandamine m² 160 160 0,18 T-301 0 0 29 0 0 0 29

60
Tuletõrjetiigi TT7 teenindusplatsi 30 cm kruuskatte (pos. 6)  ehitus koos 
kruusa maksumusega m³ 48 48 10 kalk 0 0 480 0 0 0 480

MUUD TÖÖD
61 Nõuetekohase teostusmöödistuse koostamine tk 1 1 1500 kalk. 1500 0 0 0 0 0 1500

KOKKU käibemaksuta 89275
Käibemaks 20% 17855
KOKKU käibemaksuga 107130
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Tabel 13b. Tee ja tee rajatiste ehitustööde maksumus

EH 4 EH 5 EH 6 EH4 EH4 EH5

A B C D

Rekonstrueeritava/ehitatava tee koondpikkus km 0,97

1 Tee parameetrite ja elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 2320 1242 214 3776 0,12 A-90 278 149 26 453

2 Tee rajatiste mahamärkimine tk 12 4 3 19 15 kalk. 180 60 45 285

0

II.Mullatööd / teemulde kujundamine 0

3 Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ja mulde tihendamisega m² 11600 7452 1070 20122 1,5 kalk. 17400 11178 1605 30183

4 Tee mulde ehitus teekraavidest, nõvadest  koos tihendamisega m³ 576 508 50 1133 1,5 kalk. 864 762 74 1700

5 Mulde kaeve ja lüke 60+60m m³ 250 780 0 1030 1,3 kalk. 325 1014 0 1339

0

III.Kattekonstruktsiooni rajamine 0

6 Geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud tee muldele m² 12180 6521 1124 19824 0,30 T-959 3654 1956 337 5947

7 Geokomposiit 50/50kN paigaldus tasandatud tee muldele m² 0 0 0 0 0,30 kalk 0 0 0 0

8 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega.Kruus  fraktsioon 0/63 mm pos.3, H=20 cm m 2320 0 214 2534 3,12 T-954k 7238 0 668 7906

9 sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 2390 0 197 2586 15 kalk 35844 0 2953 38797

10 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega.Kruus  fraktsioon 0/63 mm pos.3, H=30 cm m 0 1242 0 1242 3,12 T-954k 0 3875 0 3875

11 sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 0 1962 0 1962 15 kalk 0 29435 0 29435

12 Kruusast kulumiskihi ehitamine koos tihendamisega. Kruus  fr. 0/31,5 mm pos 6. H=10 cm m 2320 1242 214 3776 3,12 T-957k 7238 3875 668 11781

13 sh.  kruus  fr. 0/31,5 mm (pos 6) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 1090 584 90 1764 17 kalk 18537 9924 1528 29988

IV.Teede rajatised 0

Mahasõidukoha M3  ehitus   koos tihendamisega tk 10 2 1 13 55,60 S-255 556 111 56 723

14 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m³ 90 18 9 117 2,04 T-957k 184 37 18 239

15 s.h. kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) 20 cm m³ 210 42 21 273 2,04 T-957k 428 86 43 557

16 Geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud muldele m² 1430 286 143 1859 0,30 kalk 429 86 43 558

17 Mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m³ 270 54 27 351 1,00 kalk 270 54 27 351

TP-T kujuline tagasipööramise koha muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega  tk 0 1 1 2 585 S-351*3 0 585 585 1170

18 s.h.kruus, fraktsioon 0/63  30 cm ilma materjali maksumuseta m³ 0 136 136 272 2,04 T-957k 0 277 277 555

19 s.h. kruus, segu 0/31,5 mm  10 cm ilma materjali maksumuseta m³ 0 68 68 136 2,04 T-957k 0 139 139 277

20 Geokomposiidi 50/50kN paigaldus tasandatud muldele m² 0 850 850 1700 0,30 kalk 0 255 255 510

21 Mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m³ 0 300 300 600 1,00 kalk 0 300 300 600

R-T - teede T-kujuline ristmiku muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega 0 1 1 1 3 160 S-251 160 160 160 480

22 s.h. kruus, fraktsioon 0/63 (pos. 3) h=20 cm m³ 80 80 80 240 2,04 T-957k 163 163 163 490

23 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m³ 40 40 40 120 5,00 kalk 200 200 200 600

24 sh.geotekstiil NGS4 paigaldus tasandatud tee muldele m² 510 510 510 1530 0,30 kalk 153 153 153 459

25 sh. juurdeveetav mineraalne täitepinnas m³ 160 160 160 480 0,30 kalk

26 sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm m³ 75 150 75 300 1,00 kalk 75 150 75 300

Tee rajatiste materjalide kogused ja maksumused 0

27 Geotekstiil NGS4 20/20kN, laius 5m m² 1940 1646 1503 5089 0,90 kalk 1746 1481 1353 4580

28 Kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 290 258 237 785 15,00 kalk 4350 3870 3555 11775

29 Kruus fr 0/32 (pos 6), H=10 cm m³ 130 108 108 346 8,00 kalk 1040 864 864 2768

30 Juurdeveetav mineraalne täitepinnas m³ 430 514 487 1431 8,00 kalk 3440 4112 3896 11448

31 Liiklusmärk "Anna teed" koos posti ja vundamendiga tk 2 2 2 6 178 kalk. 356 356 356 1068
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VI.Riigiteele nr. 84 Emmaste- Luidja km 19,015 mahasõit 0

32 Raadamine m² 25 0,2 kalk. 5

33 Liiklusmärgi eemaldamine (koos postidega ja vundamendiga) tk 1 50 kalk. 50

34 Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=25cm) m³ 49 0,55 kalk. 27

35 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 89 0,5 kalk. 45

36 Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest m³ 5 1,5 kalk. 8

37 Dreenikiht Kf≥0,5 m/ööp hmin =25 cm m² 271 1,5 kalk. 407

38 Oleva katte tasandusfreesimine hkesk=5 cm m² 17 12 kalk. 204

39 Paekivikillustikust aluskiht fr 32/63 kiilutud hmin=25 cm m² 242 6,2 kalk. 1500

40 Tihedast asfaltbetoonist kiht AC surf 70/100 h=5 cm m² 180 7,1 kalk. 1278

41 Poorsest asfaltbetoonist kiht AC 20 base 70/100 h=6 cm m² 180 5 kalk. 900

42 Peenarde kindlustamine (settekivikillustik, opt segu 0/31,5 pos 6) h=10 cm m² 52 3,6 kalk. 187

43 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 2 178 kalk. 356

44 Tekstilised juhatusmärgid (suurtähe kõrgus 75 mm) m² 0,3 120 kalk. 36

45 Liiklusmärgi ümbertõstmine tk 1 178 kalk. 178

46 Tähispostid (kollane) tk 6 65 kalk. 390

47 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 93 5 kalk. 465
48 Ettenägemata tööd 5% 302

KÕIK KOKKU KÄIBEMAKSUTA 0 0 0 207534

Käibemaks 20% 0 0 0 41507

KÕIK KOKKU KÄIBEMAKSUGA 0 0 0 249041
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